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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI OGGETTO ED AMMONTARE DELL'AFPALTO

Oggetto dell’appalto

L'appalio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per “Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza dei locali spogliatoi principali del campo sportivo G.Eflena” come risultante dagli ela-

borati progettuali da eseguirsi nel Comune di Loano.

Forma dell’appalto
Il presente appalto ¢ dato a. MISURA con offerta a CON UNICO RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI POSTO A
BASE DI GARA.

NelPappaltto a misura, il corrispettivo consisiera nell’individuazione di un prezzo per ogni unita di
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera.

Pertanto, Uimporto di un appalto a misura risultera variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipdlogia di appalto.

Offerta con unico ribasso.

Nell’ambito della eontabilizzazione di tali lipologie di appalto potranno comungue contemplarsi anche
eventuali somune a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione ¢ disciplinata dal

successivo articolo Norme Generali per la misurazione ¢ valutazione dei lavori,

Limporto a base dellaffidamento per l'esecuzione. delle lavorazioni (comprensivo dellimporto per

F'attuazione dei Piani di Sicurezza) ¢ sintetizzato come segue:

Importo complessivo dei lavori a base d’asta €62.210,08
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 88075
% Totale Lavori € 63.090,83
Ammontare delPappalto

Limporto compiessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 63.090,83 come da quadro

economico sottostante.



Importo complessivo dei lavori a base d’asta €62.210,08

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso . € 880,75

Totale € 63.090,83

Somme a disposizione dell’ Amministrazione.

LV.A. 22% su opere edili ‘ €13.879,98
Incenfivo funzioni tecniche | € 631,20
| Totale somme a disposizione €14.511,18
TOTALE GENERALE | €77.602,01

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della
legge 81/2008 non sono soggette a ribasso. _

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualifative ¢ quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali appaltatore dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre ¢ comungue effettuata secondo le regole dell’arte e Pappaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

1 lavori che formano oggetio dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pit precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
I lavori consistono in.
esecuzione di tutte le opere, forniture e prestazioni di mezzi e di mano dopera necessaric per
ladeguamento ¢ fa messa in sicurezza dei locali spogliatoi principali , del Campo da calcio “G. Ellena” sito
in Via S. Amico. Tali opere si ritengono indispensabili a seguito dello stato di fatfo in cui si trova
altualmente 'impianto sportive dopo il rilascio dello stesso da parte della societa che lo aveva in gestione e
risultano urgenti per poter rimettere in funzione nel minor tempo possibile Pimpianto sportivo. I locali che
necessitano di interventi di ripristino ¢ di adeguamento sono gli spogliatoi principali a servizio del campo
da gioco principale. Gli interventi sono meglio specificati nella relazione tecnica e nel contputo metrico

estimativo.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono,
salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni

impartite dalla Direzione dei Lavori.



Restano esclusi dall'appalio eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in
parte ad altra ditta senza che 'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Variazioni delle opere progettate

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratio di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contempilati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1.

Dovranno, essere rispctta%c le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi athi attuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di enframbi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b} il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piti modifiche

successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, Ia stazione appaltante pud imporre all’appaltatore
Pesecuzione alle stesse condizioni previste nel contratio originario. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi
e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini delP’individuazione del quinto
d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso Pappaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori ¢ delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. '

Le varianti alle opere in progetio saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del d.igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di confrafto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impicgare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo

contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Ordine da tenersi nelPandamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale ¢ nell'ossérvanza delle disposizioni del piano di sicurezza,
purché esso, a gindizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed

agli interessi della Amministrazione Comunale.



La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre Fordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che PAppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per 1'&bp1‘ovazi0ne. prima dell'inizio lavori, il programma

operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto é soggetto all'esalta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale

d'Appalio e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti-derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esccuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori auténomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL,
alle norme CEL UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al AP.C.M. 1 marzo 1991 ¢ s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi ¢ nellambiente esterno, alla legge 447/95 e sm.i (Legge quadro
sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al dm. 22 gennaio 2008, n. 37 e sm.i. (Regolamento
concernente ..aftivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.igs. 03 aprile 2006, n.

152 e sm.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell’impresa appaliatrice

1 lavori in oggetto saranno aggiudicati con affidamento direlto previa valutazione di n.3 pfeventivi ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo,

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurczza). € 62.210,08

Oneri per Pattuazione dei piainl della sicurezza non soggelii a ribasso. € 880,75

Per i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti

categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dallinvito a partecipare redatto

dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti ¢ dalla norma vigente
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Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria
prevalente OGI al 100%.

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dellappaltatore senza diritio di rivalsa.

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorventi per Pesecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli aliri oneri dovuti ad enti territoriali (occupaziéilc temporariea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
alPesecuzione dei lavord;

le spese, le imposte, i dirifti di segreleria ¢ le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per ghi atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congunagli delle
somme per spese contraftuali, imposte ¢ tasse di cui ai commi 1 ¢ 2, le maggiori somme sono comungue a

carico dell’appaliatore e trova applicazione Particolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte ¢ gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IV.A); PLV A ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalio si intendono 1.V A. esclusa.

Documenti che fanno parte del contratio

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il
Capitolato generale d'appalto, di cui al dm. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

TAV.1 - CARTOGRAFIA '

TAV.Z - ELABORATO GRAFICO

TAV.3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRC ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV.6 - ELENCO PREZZI

TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA

TAV.8 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI

TAV.9 - CAPITOLATQ SPECIALE D'APPALTO

TAV.10 - PIANO DI MANUTENZIONE



Alouni documenti sopra elencali possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalfo e Telenco prezzi unitari, purché conservafi dalia sfazione appaltante e

controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi ¢ le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare.

o il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);

« ildPR n.207/2010, per gli articoli non abrogalti;

« le leggi, i decreti, i regolamenti ¢ le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici amnbiti territoriali, quali la Regione, Provincia ¢
Comune in cui st eseguono le opere oggetto dell'appalto,

+ delibere, parerie determinazioni emanate dall'Auforita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da CN.R, UNL, CEL

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'appaltatore ne fara oggefto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti

provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratferistiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
rvitenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parfe del precedente capoverso, F'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti. contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi {ovvero modulo in caso di
offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilifo che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presentte Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate

negli alfri atfi contrattuali.

Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell’appaltafore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appaito, e del progetto per quanto aftiene alia sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza ¢ disponibilita degli atti progettuali ¢
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di

offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono Pimmediata esecuzione dei lavori.



In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto ¢ della documentazione allegata, appaltatore

anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto.

di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetio esecutivo ed in particolare di quello delle strutture
e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi ¢ della loro infegrale attuabilifa,

di aver verificato le relazioni e constatato la congruitd e la completezza dei calcoli e dei particolari
costrutlivi posti a base d’appalto, anche alla hice degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di

intervento e alle caratieristiche localizzative e costruttive;

di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti
che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne
il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologic, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto dela normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per
ritardi o maggiori compensi o particolari indennits;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dal’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esccutive

devono essere preveniivamente sottoposti all’approvazione del Diretiore Lavori; ove trattasi di

aggiornamento efo integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo Papprovazione del

Direttore dei Lavori, PAppaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi

allegati alla documentazione di collaudo.

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quah
il lavoro ¢ stato progettato ¢ comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

techica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legisiative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio €

infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conio delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con lattuazione del progetto

approvato; per ogni alira evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Norme generali sui materiali, i component;l. i sistemi, I'esecuzione & per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi ¢
subsistemi di impianti tecniologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonche. per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

claborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

®



Per quanto riguarda Paccettazione, la qualita e PVimpiego dei materiali, la Ioro provvista, if luogo della loro
provenienza e Peventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per Uimpianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto

quanto ¢ necessario alla esecuzione dei lavori.
Garanzia Definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costifuire una garanzia definitiva a sua scelta sotio

forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 ¢ 3 ¢ 103 del dlgs.

n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo conirattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ognipunto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrafto ¢
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pitt all’esecutore rispetto alie risultanze della Hquidazione

finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso Pappaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effetfua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Limporto della garanzia nei contraiti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo

93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee

della seric UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad

effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione ¢ applicata nei confronti delle

microimprese, piccole ¢ medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole ¢ medie imprese.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché loperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo & automaltico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
Favvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contraric o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

madempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.



Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia .
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'imporio della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e Fassunzione del carattere di
definitivita dei medesimi. -

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'evenfuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuio dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di noriue ¢
prescrizioni dei coniratli collettivi, delle feggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
pp

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.igs. n.50/2016 e
san.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presenfata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalio o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria,

E’ facolta dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli éppaiti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esoncro dalla prestazione della garanzia deve essere

adeguatamente motivato ed ¢ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Coperture Assicurative

A norma dellart. 103, comma 7, del dlgs. n. 30/2016 ¢ s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenli, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L'importo della somma da assicurare ¢ fissato in 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Tale
polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuizione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 300.000 curo ed un massimo di 3.000.000 di euro. La coperfura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tuiti i rischi
connessi all'ntilizzo delle lavorazioni in ‘garanzia o aghi interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. *

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente

rideterminate con provvedimento della Commissione curopea), il titolare del contratto per la liquidazione



della rata di saldo ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento dellindennizzo contrattualmente dovuto in favore del
commitiente non appena questi lo richieda, anche in pendenza delf'accertamento della vesponsabiliid e
senza che occorrano consenisi ed autorizzazioni di qualunque specie. 11 fimite di indenmizzo della polizza
decennale non deve esserc inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40
per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore
~ dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ¢ per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del

valore deli’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 1.000.000.000 di curo.
La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a 1.000.000,00.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ¢ previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze.

 Oneried obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilita delf'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri ¢ gli obblighi di cui al dm. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalio, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanio previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito clencati:

« lanomina, prima dellinizio dei lavori, del Diretiore tecnico di canfiere, che dovra essere professio-
nalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposi-
ta dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

« i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti 1 pitt moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecu -
zione di tutte le opere prestabilite;

« larecinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano
di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
linghiaiamento ove possibile ¢ la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il tran-
sito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

» la sorveglianza sia di giorno che di notte del canliere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaitatore.
Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, 'Appaltatore dovra ser-
virsi di personaile addetto con la qualifica di guardia giurata;

« la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente ar-
redati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati

di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
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la fornitura ¢ manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti pre-
scritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordina-
tore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

Ia fornitura di acqua potabile per il canticre;

Fosservanza delle norme, leggi € decreti vigenti, relative alle varic assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di ap-
palto, _ _

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini-prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodopera;

le spese per la realizzazione di fotografic delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel nu-
mero indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o del-

Ia distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse ¢ di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzio-
ne, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni
tassa presente e fufura inerente i materiali ¢ mezzi dopera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere
finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e deile vie di fransito del cantiere, col personale ne-
cessario, compreso, lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il iransito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle per-
sone addetie ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto
della Stazione Appalfante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento,
per futto il tempb occorrente all'esecuzione dei {avori,

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere ¢ nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua
cura ¢ spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione
ed alla perfefia custodia, dei maleriali e dei manufatti esclusi dal presente appalic e provvisti od

- eseguili da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per

sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico
esclusivo deflAppaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei la-
voratori di cui al comma 17 dellart. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

F'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori ¢ dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vi-
gore in materia di sicurezza; '

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza

che PAppaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, perd, richiedere che sia redat-



to apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
derivarne dall'uso;

« lafornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei la~
vori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.igs. 50/2016 e s.m.i;

+ la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contrafti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle re~
lative prestazioni, ai sensi del conuna 7 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; '

« ladisciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina ¢ del buon
ordine nel cantiere ¢ ha 'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestio-
ne tecnica ¢ la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato
ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & afiri-
buito mediante delega conferita da futie Ie imprese operanti nel cantiere; la deicga deve indicare
specificamente le atiribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri sog~
getti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivaia comunicazione al-
l'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'impe-
rizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione commitiente

per la malafede ¢ la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori ¢

nell'eventuale compenso di cui allarticolo “"Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto

eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetio soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in

conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al regolamento UE 2016/679 -GDPR.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per Pesecuzione dei lavori
previsti in presenza di traffico.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dai*e immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla pre-
fettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia del-
linadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita fi-
nanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero deghi altri strumenti idonei a consenti-

re la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del coniratto.

I} corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati é conglobato nei prezzi dei lavori e

nell'eventuale compenso a corpo. Detio eventuale compenso a corpo ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto

soltanio alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
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Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume futti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosio 2010, n. 136 ¢ s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore delPappaltatore, o di tuti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedi-
cati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori
efa subcontraenti a qualsiasi titolo inferessati all’infervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla pre-
fettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia del-
Pinadempimento delia propria controparte (subappaliatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita fi-
nanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consenti-

re fa piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaliatore & obbligato.

- ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni ¢ somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

- a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, 1
rapportino giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di
ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gl eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se
non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accetfate e, se ordinate dalla D.L.,
verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- alPinizio dei lavori Pappaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da ¢sso
impiegati, o che intende impicgare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),
detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto
di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Diretiore di cantiere, cui intende affidare
per tutta la durata dei lavori Ia direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra
o perito industriale per Pedilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare Ielenco
di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne Pintegrita, ad esempio per
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, Pappaltatore ¢ obbligato ai ftracciamenti e ai

riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione
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lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dellultimazione dei lavori stessi ¢ comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
Pappaltatore deve ripristinare tutli i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano 'esecuzione di opere da interrare ¢ non pit ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., 'appaltatore deve produtre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pitt ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzionec ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolimente, reca in modo automatico ¢

non modificabile 1a data e P'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

NelPesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti ¢
cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali ¢ di zona stipulati tra le
~ parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pitt rappresentative, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, coniribuzione ¢ retribuzione dei

lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare,

« nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratio nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ¢ affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita i cui st svolgono i lavori;

« DPappaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratio e gli accordi predetti anche dopo la-
scadenza ¢ fino alla loro sostituzione fermo restando P'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di .
iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti
dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

o i suddetti obblighi vincolano Pappaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura

o dalle dimensioni dell'impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica,

« & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalio; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime Pappaltatore dalla responsabilifa, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Amministrazione Comunale;

« & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita

confributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impicgati
nellesecuzione del contratio, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento Pimporto corrispondente
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allinadempienza. 1l pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarita contributiva, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile. '

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta delio 0,50 per cento; le
riteniute possono esscre svincolate soltanto in sede di liguidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
docimento unico di regolarita contributiva.

In caso di inottemperanza refributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un
ente preposto, o da altro soggeito interessato, compreso il personale dipendende dell’appaltatore, o
subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contraito, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso Pesecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosariente il suddetto fermine e ove non sia stata contestata
formalmente ¢ motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di
cui alParticolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle

quietanze predisposte a cura del responisabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

acceriamenti.

Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetio di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ¢ igiene.
LDappaltatore ¢ aliresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaliatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la rviduzione del rumore, in relazione al personale e alle atirezzature utilizzate,

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatoré & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal]'aggiudicaiione.

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi ¢ previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del

2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel canticre.
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Piani di sicurezza
H Piano di sicurezza e di coordinamento é redatto, laddove vitenuto necessario, dalla stazione appaltante. lLa

ditta appaltatrice, eniro trenta giorni dalP’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna dei lavori

dovra redigere € consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ¢ relative responsabilita
nell’organizzazione del canticre ¢ nell’csecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

NelPaccettare i lavori oggetto del coniratto, Pappaltatore dichiara di aver preso conescenza di quanto
contenuto ¢ prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti

a garantire il rispetto delfle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungque prima defla consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanio attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere ¢ nell'esecuzione dei lavori. 1l piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere ¢ deve essere

aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per canticri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento

predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del P.Lgs. 81/2008.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligaio ad osservare Ie misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I plani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di

attuazione e alla migliore lefteratura tecnica in materia.

Limpresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori ¢ quindi
periodicamente, a richiesta del commitiente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
Ia dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel canticre, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaliatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. 11 direttore tecnico di cantiere & responsabile dei rispetto del piano da parte di

tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appa}tatore,’
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comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del coniratto.

Verifiche sulla sicurezza prima della consegna dei lavori

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima

della consegna dei lavori,

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e.dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del
d.lgs. n. 812008 ¢ s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno ¢ i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X1, il requisito di cui al periodo che precede
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese ¢ dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVIL; 7

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
assicurazione inforfuni sul favoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno ¢ i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X1, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva, faita salva 'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, ¢
dell'autocertificazione relativa al contratio colletiivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del digs. n. 81/2008 ¢ s.m.i. e una

dichiarazione aftestante {'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere ay e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.1gs. &

‘aprile 2008, nn. 81 e s.am.i., in cui si colloca l'appalto ¢ cioe:

_ che il committente & il COMUNE DI LOANO e per esso in forza delle competenze attribuitegli il .

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89
d.igs. 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il dott. Aldo Caballini ;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il (non presente);

-~ che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il y

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
delfart. 92 dligs. 2 aprile 2008, n. 81 ¢ s.m.i.
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- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e conirollo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) ¢ dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, d.1gs. @ aprile 2008, n. 81 ¢ s.n.i. ove previsto,

- verifichera l'idoneita dei Plani Operativi di Sicurczza;

- adeguera il piano di sicurezza ¢ coordinamento ove previsto ¢ il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori ¢ alic eventuali modifiche;

- organizzerd, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, Ia cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
aftuera le azioni correttive pint efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
~ proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimenio,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli
potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti cffettuati dalle

imprese interessate.

I piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impicgare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere ¢ dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei
contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per ghi adempimenti, da parte di
quesio ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaliatore, comungue accertate,

previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ordini di servizio

If Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ¢ istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante ¢ comunicato
all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’invio a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno fa fede delPavvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore dell’ordine di servizio.

Subappalto
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Uaffidamento in subappalto & subordinato al rispetio delle disposizioni di cui all'art. 105 del dlgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

1l subappalto & il contratio con il quale appaltatore affida a terzi Pesecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi confratto avente
ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al Z per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro € qualora lincidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L’eventuale subappalto non pud superarce la quota del 30 per cento delPimporto complessivo del

comtratio di lavort.

1 soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavorl, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché.
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
by il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; '

c) alfatto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti

di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri Fassenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cul all'articolo
80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevanie complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 83, comma 11 del
d.lgs. n.50/2016 ¢ s.an.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappaito non

pud superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non puo esscre, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Laffidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutfi i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per Vesecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora Poggetto del subappalto subisca
variazioni e P'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del

subappaltatore di cut alf'arficolo 103 comma 7 del d.igs. n. 50/2016 e s.m.i
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio deli'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette aliresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione
di cui alParticolo 80 del del d.igs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, P'affidatario provvedera a sostituire i

subappaltatori non idonei.
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I contratto di subappalto, corredato deila documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direitamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente Pambito operativo del

subappalto sia in termini prestazionali che economici.

II contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cotfimista € una microimpresa
0 piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore ¢ la natura del contratto lo consente, Il pagamento
diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da

parte dell'appaltatore.

L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale ¢ territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, aliresi, responsabile in solido dell'osscrvanza delle norme anzidefte da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalio, nonché
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaliante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenutfa denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei
piani di sicurezza. Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Ia
stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita confributiva in corso di validita relativo
all'affidatario ¢ a tuili i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contraito affidato. Per i contrathi relativi a lavori,
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaliatore o dei sbggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui

all’articolo 30, commi 3 e 6 del d.lgs. 1. 30/2016 e s.m.i.

Laffidatario deve praticare. per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dallaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i
costi della sicurczza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
aloun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione aei Lavori ¢ il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, deve provvedere alla verifica delieffeltiva applicazione della presente disposizione.
Laffidatario ¢ solidalimente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalio o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o

consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
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dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale fermine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si infende concessa. Per i subappalti o
coitimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per- il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti

della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 ¢ 26, comma 8, del dlgs. n. 81/2008,
nonché dellarticolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, appaltatore ¢ obbligato a fornite a ciascun
soggetio occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la daia di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’auwtorizzazione al
subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nel medesimo hwogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenufo a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori conipatibiii fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 11
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimeﬁto ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con
Fausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subconiraenti,
che non sono subappaltatori, 1 cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori ¢ i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto defla normativa vigente e del contratto stipulato;

c) regisira le contestazioni delPesecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore ¢, ai fini
della sospensione dei pagamenti alPesecutore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio ¢ comungue entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte deli’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del

codice.

Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni
pretesa dei subappaliatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

1} divettore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per P'esecuzione in materia
di sicurezza di cui al D.1gs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
vispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.
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Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge

29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Pagamento dei subappaltatori

Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori ¢ dei cottimisti e Uappaltaiore é obbligato a trasmettere alla stessa
Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o

cottimisti, con Pindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della

cauzione definitiva se "appaltatore non avra ottemperalo all’obbligo di cui al comma precedente.

Contestazioni e riserve

1. Lesccutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppe dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che

egli iscriva negli atti.

)

Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien

presentato. ‘

3. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o-non si presti a firmare il registro, lo si invitera a firmarlo entro il
termine perentorio di 15 giorni, ¢ qualora persista nellastensione o nel rifiufo se ne fara espressa
menzione nel registro.

4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 135 giorni, esplicare le sue riserve,

scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita, Le riserve devono essere

formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovuie. La ciuantificazione della riserva & effettuata in via

definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

[#1]

1 direttore dei lavori dovra, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.

6. Nel caso che T'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure
avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le suc riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e I'appaltatore decadra dal diritto di far valere

in qualungue tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

Gestione Delle Contestazioni — Accordo Bonario — Arbitrato
Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonarto
di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

1} procediménto dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetio a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al periodo precedente,

nell'ambito comuncque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
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Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunqgue sia Pimporto delle riserve, 1l responsabile unico del procedimento attivera ’accordo bonario per
la risoluzione delle riserve e valutera l'amumissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.igs.
n. 30/2016.

11 direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle

riserve, trasmettendo nel piti breve tempo possibile una propria relazione riservata.

il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le

modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.igs. n. 50/2016.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciata in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione delPaccordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetio che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
'accettazione, puod instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di

decadenza.

Arbitrato

Sc non si procede alP’accordo bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ attribuita al procedimento arbifrale ai sensi
delParticolo 209 del Codice dei contratti. L’arbitrato & nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di
inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui

¢ indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

1appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in fale caso non sara inserita nel contratfo,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 {venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In
ogni caso € victato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atio di resistenza alla domanda, designera
l'arbitro di propria  competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggetio del contratto cui l'arbitrato si riferisce. I Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla
Camera arbitrale istituita presso 'ANAC fra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza
nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,
5 e 6 dell'articolo 209 del d.Igs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costifuzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'articolo 209 ¢ 210 del d.Igs. n. 50/2016 e sm.i.
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Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al

collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Elenco prezzi unitari

1) I lavori ¢ le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione deli'offerto ribasso
d'asta, con i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tuiti gli obblighi di cui ai
precedenti articoli, si intende comprésa e compensata ogni opera principale ¢ provvisionale, comprese tutte
quelle necessaric per garantire la sicurezza, l'igiene ¢ la salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori
dell'Tmpresa Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaltatrici.

3) E inoltre compreso nei‘prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro ¢
quanf'altro- necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte ¢ cid anche
quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

4y I prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove pi'evisto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d’asta
offerto, esclusa la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a futto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori ¢ provviste di materiali, mano d’opera e noleggio di mezzi d’opera non
espressamente previsti nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di

redazione del presente capitolato d’appalto.

. Diretfore tecnico di cantiere

Prima dellinizio dei lavori, PImpresa ha Pobbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato ¢ iscritto
al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai
lavori da eseguire.

1l Diretiore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, det capi
cantiere ¢ degli operai delPAppaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tufta la durata dei
lavori e FPeventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera

raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sosfituzione i lavori sono sospesi ma il periodo

di sospensione ron modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Consegna Dei Lavori - Consegne Parziali - Inizio E Termine Per L'esecuzione

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre venti (20)
giorni dalla data della determina d’aggiudicazione; il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data
di stipula del contratto. '

1l Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idonco, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora

Pesecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
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consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere it contratio e di incamerare la cauzione oppure, di
fissare una nuova data per Ia consegna, ferma restando la decorrenza del termine contratiuale dalla data
della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il dirvettore dei lavori e
Pesecutore sotioscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, Uesecutore puod
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rithborso delle spese conirattuali effettivamente sostenute ¢ documentate, ma in misura non superiore ai
limiti, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove listanza di recesso delPesccutore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, Io stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva
formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo

sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del dm. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, 'esecutore avra diritto al rimborso
delle spese sostenute per Pesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Lesecuzione d’urgenza & ammiessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
Iigiene ¢ la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, cufturale ovvero neif casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotia neila gara deteiminerebbe un grave danno

all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel-caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'iniera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comungue per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piit tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
quesio l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o

indennizzi.

La data legale della consegna dei favori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quelia dell'ultimo

verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di lemporanea indisponibilita delle arce ¢ degli immobili,
Pappaliatore & tenuto a presenfare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
priovitaria delle lavorazioni sulle avec e sugli immobiti disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che Pesecitore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

Lesecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente auforita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di
bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei
lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di
sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e Pavvio delle operazioni di bonifica ai sensi
delParticolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 ¢ sm.i.

L'esecutore ¢ tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la

documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
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infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 ¢

SMn.i

Lo stesso obbligo fa carico alfesecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio
dei lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci)
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori di cul al successivo articolo.

L'esecutore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsii per l'esecuzione, decorrenti dalla data di

consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovra dare ultimate futte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 naturali € consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Lesecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei

lavori non appena avvenuta.

Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni - Piano di qualita di costruzione e di installazione

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del dPR n. 207/2010 ¢ all'articolo 1,
lettera f) del dm. 4972018, claborato in cocrenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con l'offerta tecnica presentafa in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle
proprie tecnologie; alle proprie scelte imprenditoriali ¢ alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
Pammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze confrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Dirczione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppute adeguera

-

quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esccutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronce
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta apptovata sara impegnativa per F'appaltatore che dovra rispettare i terniini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o tofale, per cause non aftribuibili a responsabilita
dellappaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremenio della

scadenza contrattuale.
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Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effetiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporaneca che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, ¢ che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puod disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
Findicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cul esecuzione rimane interrotta delle cantele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momenio della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessitd o di pubblico interesse, tra cui Pinterruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, lesecutore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito

verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
sopra, l'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del
dm. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga 1a ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine conirattuale. La sbspensione
parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini conirattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotfo dei giorni di sospensione per il rapporto fra amumontare dei lavori non escguiti
per effetto della sospensione parziale ¢ Pimpotto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giérni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore
dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritfo anche
dalP’esecutore ¢ deve riportare il nuovo terniine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui Pesecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ¢ il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora Pesecutore intenda far valere

Fillegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per Pesecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, Pesecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; sc la stazione appaltante
si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.
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Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione ¢ di ripresa dei lavori, salvo che per'le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali ¢ sufficiente Viscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualbra Pesecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contratiuale complessivo if responsabile del procedimento da avviso
all'lANAC.

L'esecutore che per cause a Iui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato |
pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti allesecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegha. Lultimazione dei lavori, appena
avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contrafto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrafiuale e

gqualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualita ¢ provenienza dei materiali — accettazione ~ verifiche — controlli - sostituzione

1) I materiali ¢ i componenti da impiegare nelle opere da escguire devono essere della migliore qualita
esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per Paccettazione
¢ Pimpiego delle opere pubbliche delio Stato e comunque ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei
lavori, per qualita, tipo, dimensioni all’uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le
prescrizioni del Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie
vigenti. &

2) I materiali e i componenti devono alfresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel
presente .

Capitolato speciale, nonché nell’elenco unitario prezzi.

3) L’appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al
Direttore dei lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla
installazione di impianti sia dei maferiali d’uso comune. A scguito delP’esito positivo degli accertamenti, il
Direttore dei lavori procede all’approvazione.

4) La stazionc appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio,
alPappaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratferistiche
qualitative ¢ quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche
riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
5y 11 prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggelti designati rispettivamentie dalla Direzione dei Lavori e dall’appaltatore. Delle

operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al divettore dei lavori. Le spese
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sostenute per dette verifiche devono essere imputate allc somme accantonate a tale titolo nel quadro
economico. q
6) La direzione dei lavori o Porgano di coltaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle
previste nel contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile I'idoneita dei materiali
e
dei componenti. Le predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 ¢ 5 del
presente articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell’appaltatore.
7) L’accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d’esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri
della stazione appaltante .
8) 1l Direttore dei lavori pud, in qualungue momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo
Pintroduzione nel cantiere o non conformi alle caratferistiche tecniche previste nel contratto e nel
capitolato speciale. Il rifiuto ¢ i relativi motivi devono risultare da ordine di servizio inviato allappaltatore
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Lappaltatore & tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra
dal cantiere ¢ sostituirli con altri idonei tempestivamente ¢ comunque nel termine di dieci giorni
decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora 'impresa non adempia a tale onere nel termine
previsto, la stazione appaltante vi provvedera direttamente a spese dell’impresa. Gli eventuali danni ¢ oneri
derivanti dalla rimozione eseguita d’ufficio gravano interamente sulPappaltatore che non potra avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. 1l prezzo pagato dalla stazione appaltante, per 'esecuzione d'ufficio
dei lavori suddetti, sara trattenuto sul prezzo defPappalto mediante rivalsa sull’importo dovuto all'impresa
per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino
alla concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di
risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9) Limpresa assume contrattualmente Pobbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di futti i
materiali occorrenti per Pesecuzione dei lavori compresi nell’appalto ¢ comunque ordinati dalla D.L.
indipendentemente dalle difficoltd di approvvigionamento che non possono essere opposte alla
amministrazione appaltante.
10) Salvo diversa previsione del contratto d’appalto, Iappaltatore pud provvedere al reperimento del
materiale e dei cpmponenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio
della D.L., ne sia riconosciuta la idoneita ¢ la rispondenza ai requisiti prescritti.
11) E’ onere dell’appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai
fini delPaccetiazione.
12y I DL puo in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove
ricorrano ragioni di necessita ¢ urgenza dallo stesso specificate.
13) Se il cambiamento importa una differenza in pili o in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo
prezzo viene individuato ai sensi delPart. 136 ¢ 157 RG.
14) 1 certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle
prestazioni caratteristiche di ogni componente prodotio, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei
modi dalla stessa indicati nel presente capitolato.
15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di
funzionamento, provvisti di tutti gli accessori occorrenti ¢ conformi alle prescrizioni del DPR n® 4592/96.

e La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale,

per gli stessi, rion potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante
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s Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per

eventuali lavori in economia.

Conto Finale - Avviso Ai Creditori

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data delfultimazione dei
lavori.

H conto finale dei lavori & compilato dal Diretiore dei Lavori a seguito della cef‘tificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende

alle quali Pesecuzione del lavoro ¢ stata soggetia, allegando tuita la relativa documentazione.

It conto finale dei lavori dovra essere sotioscritto dall'Appaltatore, su richicsta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritie sino a quel momento negli atti contabili. Se 'Appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sotfoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato. 1l
Reéponsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui ferritorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervenio sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro
i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili ¢ danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetiera al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetlo avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. 1l responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da Iui
riconosciuti ¢ quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute

tacitazioni.

Ultimazione Lavori - Collaudo/Certificato Di Regolare Esecuzione

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio
con l'esecutore, elaborera fempestivamente il certificato di ultimazione dei laveri e lo inviera al RUP, i
quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere Vassegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completalﬁento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali ¢ non incidenti sull’uso e sulla
funzionalita dei lavori. II mancato rispetfo di questo termine comporta Uinefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti Pavvenuto completamento delle

lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direftore dei lavori:
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a) fornira all’organo di collaudo i chiarimenti ¢ le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetiera

allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo ¢ messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giomi dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita,

competenza ¢ professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

I collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi 1 casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. 11
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ¢ assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché latto formale di

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo tertnine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comundue rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del dlgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.

L'esecutore, 4 propria cura e spesa, metlera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i imezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore
non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno

altesecutore inadempiente, deduicendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso dopera, Yorgano di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
_esecuzione dei lavori. In particolare sard necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
l'esecuzione delle fondazioni ¢ di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere
invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatio apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, Forgano di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato
di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo
disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario

conferire Pincarico di collaudo dell’opera, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal

direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.PR. n. 207/2010. Entro il termine
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massimo di tre mesi giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare
il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamenie ed espressamente previsto nella
documentazione di gara e nel contratto e purché cié non sia gravemente iniquo per 'impresa affidataria. Il

certificato sara quindi confermato dal responsabile del procedimenio.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale

per i seguenti elementi.

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%). o comunque fino a

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) 1a decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.igs. n. 50/2016,
dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risulianie dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che
I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comima 8 del dlgs. n.
50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In
questo caso, il certificato di regolare esecuzione potra essere sostituito con Papposizione del visto del

direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Penali in caso di ritardo

Ai sensi dellarticolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo ¢
proporzionali rispetto allimporto del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0.3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto

contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono

comungue superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornalicra di 1 per mille dell'importo netto contrattuale;

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di rvitardo, e saranno imputate medianie ritenuta

sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
p 2
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P’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in maleria sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la

sicurezza in fase di esccuzione, s¢ nominato;

l'esecuzione di accertamenti .integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinali dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra "appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Pappaltatore ¢ il proprio personale dipendente.

Gratuita manufenzione -

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmenie o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente

appaltante, salvo eventuali vizi occulii.

Il certificato di ultimazione pud disporre Passegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi ¢ per gli effeiti del dell’art. 199 del
DPR 207/2010.

Anticipazione ¢ pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del dlgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del coniratto d'appaltoc verra
calcolato Pimporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giomi dalP’effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dc!l'antici.pazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetia
garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
383, o assicuralive autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
alParticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella delPanticipazione; in ogni caso all’ulfimazione dei
lavori limporto dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. II beneficiario decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
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imputabili, secondo i fempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciaio nei termini ¢ modalila indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento dovra precisare il corrispeftivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguernza,
Fanmmontare delPacconio da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi
dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalio non puod superare i trenta giorni decorrenti dalladozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purcheé cio
non sia gravemente iniquo per il creditore. If Rup, previa verifica della regolarita contributiva dellimpresa
esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per Pemissione del mandato di
pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura clettronica emessa
dalla ditta.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tufti i casiin cuie richiesto
dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Al sensi dell'art. 30 del dlgs. n.50/2016 e s.mdi. in caso di inadempienza contributiva risulfanic dal
documento unico di regolarita confribufiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esccuzione -del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento Pimporio corrispondente alPinadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contribufiva,

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso Paffidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera dircttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detracndo il relativo importo dalle somme dovute alP’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento dirctto.

Contabilita degli oneri per Pattuazione dei piani di sicurezza

1 lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per
Pattuazione dei piani di sicurezza, che non sono soggeiti al ribasso d’asta. $i dovra applicare il ribasso
d’asta allimporto lordo depurato dell’importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla
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percentuale di incidenza totale dei costi della sicurezza sull’importo di progetto, applicata alP'importo del

credito.

Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amminisirazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anchic subito dopo P'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantifo dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel fermine perentorio fissato dalia
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Fultimazione dei lavori, appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenulo alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di propricta della Amministrazione
Comunale.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito
della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini delPEnle Appaltante o in aree indicate dalla
Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di frasporto ¢ di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi. '
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo

e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,

archeologico o simili, si applica Particolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dellappaltatore 1a custodia e Ia tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di propricta della Amministrazione Comunale e cid anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delPopera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ¢ solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia

particolare giurata.

Cartello di cantiere
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L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura ¢ spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LLPP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori
a m. 1.00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, oggetto
dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in
detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 ¢ sam.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaitatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali

¢ locali.

Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale ¢ nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
Pappaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunqgue riconoscinti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori. |

Nel corrispettivo per Pesecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuall.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per esecuzione dell’appalto.

Valutazione dei manufatti ¢ dei materiali a pi¢ d’opera

All'importo dei lavori eseguiti puo essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié¢ d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatii il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti,
ascensori, strutture prefabbricate in c.a. o acciaio. ecc.) essi pofranno essere accreditati nella contabilita
prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla meta del prezzo

contrattuale,

Danni dz forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita
dalPart. 20 del D.M. 145/2000 ¢ dell’art. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata
dalP’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si ¢ verificato evento. Per le sole
opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri

causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Risoluzione del contratio - Esecuzione d'ufficio dei lavori
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La Amministrazione Comunale ha facolia di risolvere il contratio mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi;
frode nell'esecuzione dei lavori; -
« inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai temipi di esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti daghi

stessi provvedimenti;

« manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori,

« inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle
norme previdenziali;

« sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

« rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori net termini previsti dal contratto;

» subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del coniratio o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

« non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera,

» nel caso di mancato rispetio della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato
speciale, infegranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal

responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per Tesecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Amministrazione Comunale ¢ fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

Taccertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei
materiali, delle aftrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in canticre, nonche¢, nel caso di esecuzione
dufficio, all’accertamento di guali di tali materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Amministrazione Comunale per Veventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo. '

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell‘éppa}tatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
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ponendo a base d’asta del nuovo appalto Fimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comungque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti

dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente.

+ Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalio per il completamento dei lavori ¢ Pimporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effeituata in origine alP’appaltatore inadempiente;

« leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effeftuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato; '

« lPeventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetio della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita ¢ collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per
il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore ¢ diverso danno documentato,
conseguiente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.

Risoluzione del contratfo per mancato rispetto dei fermini

L’eventnale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai
termini per P'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal
programma, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 103
del D. Lgs. 50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratfo la penale é computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore
dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. \ '

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Cormunale in seguito alla risoluzione del

contratto.

Inadempienza dell’impresa
1) 1f coniratto potra ecsscre rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso ITmpresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed
accettati dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di

sorta ¢ senza obblighi per I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se
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a pi¢ d'opera, che dovranno, a cura e spese dell'Impresa, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine

che sara stabilito nella suddefta comunicazione.

Fallimento dell’appaltatore

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liguidazione coatta ¢ concordato preventivo, ovvero
procedura di inéolvenza concorsuale o di liquidazione deli’appaltatore, o di risoluzione del confratto ai
scnsi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratfo, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo confratto per
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverra alle
medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

1l curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero Pimpresa ammessa al concordato
con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalio ovvero eseguire i
contratti gia stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.

Disposizioni finali
Per quanio non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le

previsioni di cui al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanio arcora in vigore ed al
Codice D.1gs. n.50/20186.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi ¢
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate futte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contratiualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda Paccettazione, la qualita ¢ Pimpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalio. ‘

L’impresa provvedera invece a sta cura ¢ a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per Pimpianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per futto

quanto ¢ necessario alla esecuzione dei lavori.

Rapporti con la direzione lavori
i diretiore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantive la regolarita dei lavori, fissa Pordine da seguirsi nella loro esecuzione,

quando questo non sia regolato dal contratfo.
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Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in

aufonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
Permanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
delPappalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e
Pesecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Lesccufore ¢ tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenule negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie

riserve.-

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma

allegato al progetto esecutivo ¢ dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

It direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Il direftore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
Pintroduzione in canticre o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o delPUnione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al coniratto,
con obbligo per IPesecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiufo &
trascritto sul giornale dei lavori o, comungue, nel primo atto contabile utile. Ove P'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puod provvedervi
direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali
¢ dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

11 diretiore dei lavori o Porgano di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire Iidoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla siazione appaltante, con spese a carico deli’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati ¢ sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il
rispetto delle norme in tema di sostenibilitd ambientale, tra cui le modalita poste in atto dallesecutore in
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo enfro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA)} relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilifa ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione.
1l direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo.

a} in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta de! RUP, la redazione dello stato di consistenza dei

lavori gia eseguiti, Pinventario di materiali, macchine ¢ mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
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b) fornisce indicazioni al RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonche per le

vatutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone

soggetie a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con Pesecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti

dal contratio;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le

consegucnze dannose;

Y redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
! 22

accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
le cause dei danni, precisando eventuale causa di forza maggiore;

2)

3) Peventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4} Posservanza o meno delle regole dell’arte ¢ delle prescrizioni del direttore dei lavori;
9)

5) Peventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effetfua il controlio della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso
la compilazione con precisione ¢ tempestivitd dei documenti contabili, che sono afti pubblici a tutti gli

effetti di legge, con i quali si realizza Paccertamento ¢ la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

_ libretto delle misure

- registro di contabilita

- somimario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- cornto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere esegulite contemporaneamente al loro accadere ¢, quindi, devono procedere
di pari passo con Fesecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara ¢ nel
contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamenie le debite disposizioni per la relativa
esecuizione entro i limiti dei tempi e delle somime autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
puo essere cffettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con 'esecutore.
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Nei cast in cui €& consentita Pufilizzazione di programmi per la contabilifa computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure pud
essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione

delPimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Disposizioni Generali Relative Ai Prezzi - Invariabilita Dei Prezzi - Nuovi Prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso dasta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura ¢ le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'clenco
prezzi alfegato al contratto.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.). nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera,

b} circa gli operai ¢ mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notiurno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea ¢ d'alira specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per tutti gli oneri che FAppaltatore dovra sostencre a tale scopo. anche se non

esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi sc le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise ¢ inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
vevisione dei prezzi. Tali clausole (issano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi ¢ dei costi standard,
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero leffetto di alterare la natura generale del

contratto o deli'accordo guadro.

Per i contratti relativi ai lavord, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate,
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni ¢ dalle province autonome territorialmente competenti,
solo per Peccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alia

metfa.
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Se le variazioni ai prezzi di contralio comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di

nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati.

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, ove esisfenti; '

b} ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elemeniari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, atiraverso un

contraddittorio tra il direttore dei lavori ¢ Vesecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetio alle somme previste nel guadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del Rup.

Se Pesecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaliante pud
ingiungere Pedecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilitd; ove Pimpresa affidataria non iscriva riserva negli aiti contabili, i

prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Osservanza Regolamento Ue Sui Materiali

La progettazione, i materiali prescrifti ¢ utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla divettiva
del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LLPP. Le nuove regole sulla
armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto
Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguarxiamé il “Regolamento dei prodotti da costruzione™.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore deii’csécuzione o il collaudatore, ognuno
secondo la propria sfera d'azione e compelienza, saranno tenuti a rispettare obbligo di impiego di prodotti
da costruzione di cui al citato Regolamento UE. V

Anche qualora il progettista avesse per errvore prescritto prodotii non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaliatore & tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito ¢ ad astenersi dalla fornitura efo

messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra-prestare alle certificazioni del fabbricanie alPorigine, che, redigendo una

apposita dichiarazione, dovra atfestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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CAFITOLO 2

NORME FER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 2.1
NORME GENERALI
Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse visultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetio o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non

verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne

" terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaliatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica ¢

rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera ghi importi in piit ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto ¢ soggetti al ribasso d'asta che ha determinato 'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi

offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
Opere da pitiore

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volie, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici

effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle
superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato

detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti ¢ pensiline con
superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. 0 con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere
computata secondo lo sviluppo effettivo. ’

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 0 15 em. indicati saranno

considerate come superfici piane,

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i

relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riporati.
a) opere metalliche, grandi vetrafe, lucernari,ete. (x 0,75)
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, efc.) (x 1)
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d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. {x 3)

€) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2.5)

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)

1l prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli
accessori, 1 sostegni, le mostre, 1 telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la

verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi

(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo alire prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo
coprifili o telai).
H prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici

interessate.

Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiest ¢

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutli quegli operai che non soddisfino aila
Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni ¢ convenzioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente futte e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini ¢ negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratio ¢ gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche net rapporti con i soci.

1 suddetti obblighi vincolano FAppaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale. ’

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidetie
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime 'impresa dalla responsabilita di cui al

comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diriiti della Stazione Appaltante.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetio stato di servibilifa e provvisti di
tutti gli aceessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sone a carico esclusivo dell'Appaliatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relafivi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
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Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il

gassogeno, € la caldaia, Ia linea per il trasporto dell'energia eletirica ed, ove occorra, anche il frasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale
i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante ¢ cioé anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanistni in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni alfra
condizione di cose anche per tutlo il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi. '

Nel prezzo del noleggio sono compresi ¢ compensati gli oneri ¢ tutte le spese pér il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri ¢ degli autocarti il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti |
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano

d'opera del conducente, e ogni alira spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere fornifi in pieno stato di efficienza ¢
corrispondere dlle prescritte caratieristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con

riferimento alla distanza,

LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'‘Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori ¢ servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economnia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano dopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto aliro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire ¢ provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spesc di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha 'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione
dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli ¢ materiali utilizati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate efo non dichiarate dall'Appaltatore nei modi ¢ nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori principali ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile
2016 n. B0 esm.i

Limporto di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile'2016 n. 50 e s.m.i.

46



