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CAPITOLO 1° /
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI. ‘

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art.1.  Oggetto dell’appalto

Lappalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di una rampa di accesso
al''arenile nella zona di transito adiacente la diga foranea del porto, a servizio degli utenti diversamente abili ma anche
della mamme con passeggini e carrozzelle.

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto

1! presente appalto & dato a misura.

Limporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nellappalto, ammonta a € 38.051,58 (Euro
trentottomilacinguantuno/58) oltre allT.V.A.al 4%

Di cui:
e  Per lavori € 37.051,58
e  Per oneri della sicurezza € 1.000,00
TOTALE A BASE DI APPALTO € 38.051,58

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono
scggette a ribasso. :

Sono compresi nell‘appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell‘arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 3. Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

I progetto prevede la realizzazione di una rampa nella porzione pil a levante dell'area di transito e il-mantenimento della
scalinata esistente nella porzione di ponente.

La rampa avra una larghezza costante di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone su sedie & ruote, e sara
realizzata tramite una gettata in calcestruzzo armato sull'esistente; la scalinata esistente verra pertanto ridotta ad una
larghezza di 1,35 e sara ad uso esclusivo dello stabilimento balneare denominato “Garden Lido”

La_rampa avra le seguenti caratteristiche dimensionali:

- quota di partenza a livello passeggiata: + 1,73 m (attualmente & presente una scalinata avente 9 alzate da 18
cm e una alzata da 11 cm per un totale di 173 cm);

- lunghezza complessiva = 1,73/0,08 = 21,63 m

- due pianerottoli di 1,50 m x 1,50 m, I'uno posto a quota + 1,09 m a 8 m dal punto di partenza della scala e
I'zltro a quota +0,45 m distante 8 ma dal precedente

- pavimentazione in resina colorata antisdrucciolevole

- ringhiera in acciaio della altezza di 100 cm con cordolo in calcestruzzo di 10 cm nel solo lato di ponente e
tubolare in acciaio nel lato di levante

Dal termine della rampa e sino al termine del cordolo esistente a ponente verra realizzato un camminamento in
calcestruzzo armato per garantire la continuita e eliminare eventuali ostacoli (massi affioranti) al transito per le persone
diversamente abili. Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in
parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 4. Variazioni delle opere progettate

1) Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dellappaltatore. I lavori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I'Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare
i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttare dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a sequito di appalto concorso, I'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalita ai
sznsi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.



3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del direttore dei
lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.106 del Codice.

Art. 5. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'appeltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione
Comunale. ‘

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dellinizio lavori, il programma operativo
clettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. 6. Osservanza el Capifolato generale e di particolari disposizioni di legge

|’appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'appalto e del Regolamento dei lavori pubblici approvato con
D.P.R. 207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, & regolato da tutte le
leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. ;

Art. 7. Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ‘con il
criterio del prezzo pill basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
<ensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita di cui alart. 119 del D.P.R. 207/2010

Importo complessivo dellappalto (compresi oneri per la sicurezza): € 38.051,58 (Euro trentoltomifacinguantuno/58)
oftre allT.VIA.al 4%

Oneri per lattuazione dei piani delle sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00 (euro mille/00)

Ai fini de! rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente 0G3
(COSTRUZIONE STRADALE) al 1.00%. .

| CLASSE : CATEGORIA IMPORTO %
I 0G3 — OPERE STRADALI 38051,58 100,00
Art. 8. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

» |e spese contrattuali; g

» |e tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

* |e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili,
permessi di deposito) direttamenie o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

= |e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla-data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A.); 'LV.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato.speciale d‘appalto si intendono I.V.A. esclusa. -

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti documenti:



TAV.1 - STATO ATTUALE

TAV.2 - STATO DI PROGETTO

TAV.3 - RAFFRONTI

TAV.4 - CARTOGRAFIA

TAV.5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.6 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV.8 - ELENCO PREZZI

TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA

TAV.9 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI
TAV.10 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV.11 - ELABORATO ESECUTIVO DI CANTIERE
TAV.12 - RELAZIONE DI CALCOLO

Sono contrattualmente vincolanti tutte |e leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;

= il capitolato generale d‘appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora
applicabile nelle parti ancora in vigore;

» Le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
= Computo metrico estimativo;

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente zl responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori. '

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli
impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a
base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tlpologla di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che: si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche. per quanto concerne il piano di sicurezza
e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esugenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere

preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli

elaborati 'di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore dovra provvedere

al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

At 11, Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per le quali il lavoro e
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.



In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalitad del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione de! progetto approvato; per ogni altra evemenza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 12, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, ['esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
cingole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d‘appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dell'impresa
solamente i seguenti oneri:
- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantlta ed indicandone i dati
catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

- provvadere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le
espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;

- esegue la picchettazione ¢ la recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta
per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'’Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E' altresi tenuta a definire i tipi di
frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a
suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Limpresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per |'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 13. Cauzione definitiva

1) LAppaltatore & obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso ‘di ribasso d’asta superiore al 20%, la cauzione é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certlf cato di regolare esecuzione, ovvero decorsi
dodici- mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pil all‘appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno.

4) la stazione appaltante ha dirtto di valersi della cauzione per [‘eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione appaltante
ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante pud inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore. .

6) La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante

Art. 14. Assicurazione a carico dell'impresa

1) L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata & pari a:



a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dellesecuz:one dei lavori a
causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate
dalla costruzione delle opere assicurate oggetto dell’appalto.

2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento
a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell‘appalto
varificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell‘esecuzione dei
lavori da subcontraenti dell’Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita civile che, a qualunque titolo,
possa ricadere sull’/Amministrazione per danni cagionati a terzi da subcontraenti dell’Appaltatore.

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
callaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima
della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa
avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovra essere trasmessa la quietanza di
pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societa Assicuratrice
e la Stazione appaltante, il foro competente é esclusivamente quello di Savona.

7) LUAppaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia & dovra fornire tempestivamente
al’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per 'esecuzione dei lavori che eccedano la validita temporale di detta
polizza, 'Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere'la copertura per il periodo di cui al comma 4
del presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale
I’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 15, Garanzie

LAppaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
cartificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo. La somma assicurata & data dal’'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al
pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il
termine di cui all‘art.205, comma 2 RG. A seguito dell’atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi
due anni dalla emissione del

collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Cltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono.
= |a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformitad alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
= le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto @ quelli progettati o previsti dal
capitolato. .
= |'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilite risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;
= |a formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dalla D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia Fentita, nonche di
quanto
= |a fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per I'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori; ‘
= tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per



discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale. multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautela menti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed | passaggi che venissero mteressatl dai lavori e
nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso
dell’Amministrazione) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D.L. indicherd; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari;

la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, I'Tmpresa & tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle
zone nelle quali ricadone i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'Impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere
ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i lavoricon le
cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'Impresa dovra
sottostare, per |'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di
elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte,I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane [Impresa, rimanendo del tutto estranea
'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico
all’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilita ricadra sull'appaltatore;

la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In
particolare rimane a totale carico e spesa dell'lmpresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontzle male eseguita o danneggiata dal traffico,
qualunque ne siano Ie cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quelia non ricuperabile;
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine
fissato dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell’appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare I'accettabilitda dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti I'oggetto dei lavori, I'Impresa esecutrice, il progettista, il
direttore di Cantiere nonché I'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verrd fornito
dall'’Amministrazione;

I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non
lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali,, nei tratti stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come
aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67
del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilita delle strade provinciali in sicurezza. Ogni
responsabilitd derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comungue
sull'Appaltatore;

l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro. L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'’Amministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.



= Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano Iimpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione deII'Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione glundlca economica o sindacale. L'amministrazione appaltante € tenuta a verificare
I'adempimento di tali obblighi dell’appaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui all‘art. 7 CGA.
= |'Impresa & responsabile verso 'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma del
presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche
nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione
del subappalto non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita. .
= |'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e lincolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi dilavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
ed ogni pili ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
= . Uimpresa & tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
= Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e del!a sicurezza delle opere provvisionali, I'Impresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
= All'atto della firma del contratto I'Impresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del
Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni,
accetta l'incarico.
Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comungue in
cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:
a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
¢) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
d) prove di carico sulle opere costruite;
e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per. le quali &
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.
I direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati
delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;
= Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori
ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei
disegni esecutivi delle opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilita occorrenti,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dallImpresa
secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti
necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori
disposizioni del presente capitolato e nel contratto;
= Le spese di contrattg, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
= Per le opere escluse dall’appalto, 'appaltatore sara tenuto ad eseguire:
lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, immagazzinamento e la custodia nell'ambito
del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai fornitori da lui
prescelti, il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti, in genere la fornitura
dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e
per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l'appaltatore verra compensato in economla secondo quanto stabilito
nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del
contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per |'esecuzione dei lavori previsti in presenza
di traffico.

1I_corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sop_ra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso
a_corpo. Detto eventuale compenso a corpo & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla_riduzione relatwa

all'offerto ribasso contrattuale.



Art. 17. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

'appaltatore & obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseqguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
- a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino
giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la
descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate
nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate
secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.
- all'inizio dei lavori 'appaitatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degll operai da esso impiegati,
o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco
dovra essere aggiornatc a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui'intende affidare per tutta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale
per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia
del libro matricola.
Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, |'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rirnuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, |'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 18. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati .devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevehzione degli infortuni e
igiene del lavora e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

L‘appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli .appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L‘appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 19. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L‘appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 20. Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento é redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La ditta
appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovra redigere e
consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e
prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. 21. Piano operativo di sicurezza



L'appaltatore, entro 30 giomni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano operativo
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 22. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi pericdicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'ndicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall‘appaltatore. In caso di associazione temporanea o di censorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 23. Ordini di servizio

1! Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni al’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in
duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. Linvio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte
dell'appaltatore dell'ordine di servizio.

Art. 24. Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono
s-orporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,nei limiti imposti dalla legge.

Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Ammm:strazmne ‘Comunale, alle
szguenti condizioni:

= che I'appaltatore abbia indicato all‘atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo é vietato e non pud
essere autorizzato;

» che I'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dellarticolo
2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

= che |'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione attestante che il subappaltatore
€ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

= che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, I|'appaltatore deve produrre alla Amministrazione
Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con
le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per limpresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in
's=guito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni del ricevimento della richiesta; tale



termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
rmedesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate nel cantiere
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100,000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua- volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui
all'articolo 107 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25. Responsabilita in matéria di subappalto

l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di

cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori

di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995,

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione Comunale,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

* La' Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all‘'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 26. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale accordo
bonario, dallart. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. 27. Elenco prezzi unitari

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti
articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per
garantire la sicurezza, l'igiene e la salubrita dei cant:erl di lavoro per tutti i lavoratori dellImpresa Appaltatrice e delle
eventuali. Ditte Subappaltatrici.

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro
necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cid anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso. |

4 1 prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d'asta offerto, esclusa
la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza,
& tutto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d'opera e noleggio di mezzi d'opera non espressamente
previsti nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di redazione del presente capitolato
d‘appalto. }

Art. 28. Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I'Tmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori
it nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio
professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

II Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai
dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei !avorl e l'eventuale
costituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione



appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non madifica il termine di
ultimazione dei-lavori stessi. :

. Art. 29, Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1) Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono
essere collocali a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con I'Appaltatore in
duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine
utile per-il compimento dei lavori. Detto termine potra essere prorogato ad insindacabile della stazione appaltante fino al
raggiungimento dell'importo massimo disponibile per le lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori
sottosoglia, per il tramite di procedura di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che l'impresa possa
eccepire eccezione alcuna.

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di ssgome e capisaldi.

Contiene inoltre l'indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all’Appaltatore per
I'=secuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato
attuale & tale da non impedire l'awio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori € responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

4) Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

Cualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. ‘

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quantaltro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare
eventuali indennita da corrispondersi.

Art. 30. Impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra essere
allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di
progettazione esecutiva dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabile.

3) Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un‘opera.

1l programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che
devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora sia stato nominato, prima & durante lo
svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine

temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non
s-stanziali al programma predisposto. ‘

Art. 31, Qualita e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sostituzione

1) I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita esistente in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per I'accettazione e Iimpiego delle opere
pubbliche dello Stato e comunque ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualita, tipo, dimensioni
al''uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale , le norme UNI, CNR,
CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

2) I materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente Capitolato
speciale, nonché nell’elenco unitario prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei
lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installzzione di impianti sia dei materiali
d’uso comune. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei lavori procede all'approvazione. Detta
accettazione ha l'efficacia di cui all‘art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire
o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in
opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni
contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i compaonenti sia nel loro complesso sia
nelle singole parti che li costituiscono. '



5) Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai
soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dallappaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in
cluplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate
alle somme acceantonate a tale titolo nel quadro economico.
6) La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disparre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste nel
contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile |'idoneita dei materiali e dei componenti. Le
predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per
questl ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.

7) L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri della stazione
appaltante di cui all'art.15, 18, 19 CGA.
&) Il Direttore dei lavori pud, in qualungue momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo-l'introduzione nel
cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato speciale. 1l rifiuto e i relativi
rnotivi devono risultare da ordine di servizio inviato all’appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
" l'appaltatore é tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e
comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora I'impresa non adempia a
tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi provvedera direttamente a spese dell'impresa. Gli eventuali
danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita d'ufficio gravano interamente sullappaltatore che non potra avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’'Ente. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per I'esecuzione d’ufficio dei lavori
suddetti, sara trattenuto sul prezzo dellappalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro effettuato,
sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese
sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9) Limpresa assume contrattualmente |'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei laveri compresi nell’appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipendentemente dalle
clifficolta di approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d’appalto, I'appaltatore pud provvedere al reperimento del materiale e dei
componenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la
idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

11) E’ onere dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini
dell'accettazione.

12) Il D.L. pud in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di
necessita e urgenza dallo stesso specificate.

1.3) Se il cambiamento importa-una differenza in pili o in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo prezzo viene
individuato ai sensi dellart. 136 e 137 RG.

14) 1 certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla stessa
indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento,
provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del' DPR n° 459/96.
16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale, per gli stessi, non
potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante 17) Le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali lavori in economia.

Art. 32. Termini per I'ultimazione dei lavori

I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi
clecorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale.

l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione
Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
cella fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. 33. Conto finale

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori ed & trasmessc entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.
2) Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’'esecuzione, oltre a
uelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, Iappaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto f nale
firmato per l'accettazione. .

4) Restano salve le previsioni di cui c:g|l art 173, 174, 175 RG.

Art. 34. Sospensioni e proroghe



Nei casi previsti dall‘art. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori pud altresi essere disposta, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal RUP per
ragioni di necessita o di ordine pubblico.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere, ai sensi dell'art.105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte,
irnprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti. con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall'appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni
dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale.

Lz sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

L= sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 35. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno per mille).

Per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in pili parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piti d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell'inizio déi lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi, qualora
la Amministrazione Comunale non si avvalga della facolta di cui all‘articolo 13, comma 3;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;

8

Lz penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita, qualora
I'zppaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all‘articolo 17.

Lz penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a guelli
non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l‘articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 36. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell‘art. 43 D.P.R. 207/2010, |'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei



lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale,
rediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: .

= per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

« per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

« per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Amministrazione Comunzle;

e per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

¢ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5
del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

« qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivitd e servizi siano incompatibili con la fase di
lavorazione prevista.

s qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con Iz buona regola d'arte per la lavorazione prevista.

1 lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il
progetto esecutivo; tale programme pud essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del regolamento generale d.P.R.
207/2010.

Art. 37, Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo

i relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energiz elettrica e dell'acqua;

* |'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato; . )

= |'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

r il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

= il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

= |le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

= |e eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 38. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. ‘

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. '



L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periode di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'zpprovazione del collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

T certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Art. 39. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione .

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall‘ultimazione dei lavori ed ha carattere prowvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante |'esecuzicne dei lavori 'Amministrazione Comunale puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. '

Art. 40. Pagamenti

1) I lavori saranno pagati mediante uno unico stato di avanzamento pari al finale. La stazione appaltante effettua i
pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale, che non & tenuta a dare alcuna
comunicazione. E onere dell'appaltatore verificare I'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita
previste.

Art. 41, Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori. )

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso .appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Lz presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dellappaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 42. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione Comunale.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della
descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nei magazzini dell’'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei
Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appzlto.

Art. 43. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Amministrazione Comunale e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell‘'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. .

Art. 44, Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.



1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. 45. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare-l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. )

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti
clalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione dell‘appalto.

Art. 46. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
ii lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. '

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo sintende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto & secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha
validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei-lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
clel conseguente corrispettivo.

Art. 47. Danni da forza maggiore

Non verra accordato all‘appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di
forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello
in cui si & verificato I'evento.

Art. 48. Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellappaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita allatto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |‘appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall‘articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione
della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto. ' :

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti incrementi
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall‘art.
205, del D.Lgs. n.50/2016.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie e prevista ai sensi dell‘art. 34 del D.M. 145 del
2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti,
cli avvalersi dell’arbitrato previsto dali’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione
Comunale, ovvero dall’emissione de! provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.



Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma
3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro
sottoscrizione. ’ .

Art. 49, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

= frode nell'esecuzione dei lavori;

= inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

» manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

= inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

= spspensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell‘appaltatore senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

= - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
arnministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Comunale e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per |'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione
Comunale, nel seguente modo:

= ponendo a base d‘asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto originario,
eventualmente ‘incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o0 accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

e l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

e |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

« |'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario. '

Art. 50. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini



l'eventuale ritardo senza autorizzazione dall'Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per
l'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratio la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall‘appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 51. Inadempienza dell'impresa
1) Il contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dellAmministrazione
Comunale, qualora |'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'Impresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla
Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per
I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pié d'opera, che dovranno, a cura e
spese dell'Tmpresa, essere allontanati-dalla zona dei lavori nel termine che sarastabilito nella suddetta comunicazione.

Art. 52. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs. 50/2016

Art. 53. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui
al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice D.Lgs. n.50/2016.



