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PREMESSA  

Le opere  previste nel presente capitolato di appalto  sono solo quelle relative alla fornitura in opera di 

materiali idonei al ripascimento di un tratto dell’arenile raggiungibile da via Marconi con una rampa.  

Il lavoro oggetto del 1° lotto si inquadra in un progetto più ampio che prevede  la realizzazione di n° 4 celle 

con funzione di  dissipazione della energia del moto ondoso ( soglia sommersa parallela alla linea di costa ) 

e  di pennelli perpendicolari  e ripascimenti per  aumentare la resilienza del tratto costiero nei confronti 

delle mareggiate. 

 

 

 

Si è data priorità alla realizzazione della cella n° 4  in quanto in corrispondenza  di questo tratto l’arenile ha 

subito un  arretramento  più marcato a seguito delle mareggiate degli scorsi anni ed in particolare di quella 

dell’ottobre 2018. 

 



 

Il perimetro in giallo indica l’area di intervento del 1° Stralcio all’interno della quale è  contenuto il tratto di 

arenile  oggetto degli interventi di ripascimento. 

 

 
 
Tratto di arenile  oggetto di ripascimento  strutturale-  

 

 

150 m 

DIGA SOFFOLTA 

125 m 

Rampa di accesso 

all’arenile  



 

 

PARTE I – SCHEMA  DI CONTRATTO DI APPALTO 

 

ART. 1    Opere oggetto dell’ appalto 

 

Le opere da eseguirsi sono le seguenti : 

 Fornitura  e posa in opera di sabbie  e ghiaie per il ripascimento dell’arenile per un tratto di circa 

125 m e per una  quantità  complessiva di mc 2.500 

 L’appalto  è a misura.  

 I materiali da impiegare ( sabbie  e ghiaie ) saranno conformi a quelle  autorizzate dall’ARPAL  

(colorazioni, granulometrie, caratteristiche  geo-meccaniche, tenore massimo di pelite). Un 

campione dei  materiali e le  relative  analisi di laboratorio  dovranno essere  preventivamente 

sottoposte alla approvazione da parte della direzione lavori. 

ART.2  Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori 

L’importo a base  di appalto è di €  114.978,00  coltre  € 500,00  per  oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta.  Con l’I.V.A.  la somma impegnata è di140.883,16 , restano a disposizione € 21.116,84  per 

varie  ed imprevisti.  

DISPONIBILI AL NETTO IVA 22%      

€ 162.000,00 € 132.786,89     

    QUANTITA' ( mc) IMPORTO 

SABBIE € 51,54 800 € 41.232,00 

GHIAIE € 43,38 1700 € 73.746,00 

TOTALE 
QUANTITA' 

  2500 € 114.978,00 

ONERI SICUREZZA     € 500,00 

TOTALE  LORDO     € 115.478,00 

IVA  22%   € 25.405,16 

TOTALE     € 140.883,16 

 

FINANZIAMENTO COSTI STIMATI  VARIE  

SOMME  A 
DISPOSIZIONE PER  
VARIE , 
IMPREVISTI ED  
EVENTUALI 
AGGIORNAMENTO 
DEI PREZZI 

€ 162.000,00 € 140.883,16 € 21.116,84 

 

 



I lavori sono classificabili nella seguente categoria (unica):  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.3  Responsabilità della Ditta 

Resta inteso che qualora all’ atto esecutivo la Ditta ritenesse di modificare per qualsiasi causa le opere 

originariamente previste per le strutture in genere, previo benestare scritto della Direzione dei Lavori, la 

Ditta stessa non potrà chiedere compensi di qualsiasi genere oltre all’applicazione dei prezzi di 

aggiudicazione dei lavori. 

Art. 4  Osservanza delle Leggi e Regolamenti e del Capitolato Speciale d’appalto. 

Il presente Capitolato è integrato dal Codice dei contratti per gli appalti e forniture nonché dalle 

disposizioni del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, da ogni altra 

norma di legge, decreto e regolamento integrativi e sostitutivi di quelle vigenti alla data odierna , che fosse 

emanata in corso d’opera in tema di lavori pubblici, di assicurazione e previdenza sociale e infortuni e che 

abbia comunque applicabilità ai lavori e forniture di servizi di che trattasi. 

la Ditta è inoltre obbligata all’ osservanza : 

- Delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori, 

sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’ invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre 

malattie previste nei regolamenti, la disoccupazione involontaria, sugli assegni familiari, sull’assunzione 

della mano d’opera locale, degli invalidi ecc. Per quanto riguarda l’impiego dei materiali da costruzione per i 

quali non si abbiano norme ufficiali, la Ditta è tenuta all’ osservanza delle norme che, pur non avendo 

carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici. 

Art. 5  Oneri diversi a carico della Ditta 

Nel prezzo che verrà indicato in offerta dovranno intendersi compresi e compensati anche i seguenti oneri : 

- Le spese per la preparazione dell’ offerta, comprese le spese per tutte le eventuali operazioni di rilievo 

integrative al rilievo già fornito in allegato ai documenti di gara. 

- Le spese sostenute dalla Ditta offerente per eventuali consulenze, studi e pareri ritenuti necessari per la 

formulazione dell’ offerta tecnico-economica e ad aggiudicazione avvenuta per redigere ulteriori elaborati 

progettuali esecutivi rispetto a quelli presentati in sede di gara di appalto. 

OG 7: OPERE – 

Classifica III^ bis o 

superiore 

MARITTIME E LAVORI 

DI DRAGAGGIO  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la 
ristrutturazione di interventi puntuali comunque 
realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono 
terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di 
difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, 
completi di ogni opera connessa, complementare o 
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici 
necessari a fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, funzionamento, informazione, 
sicurezza e assistenza. Comprende in via 
esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le 
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le 
condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i 
lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli 
di protezione contro l’erosione delle acque dolci o 
salate.  



- Tutti gli oneri generali della Ditta. 

- Provvedere secondo le richieste della D.L., nominata dalla Amministrazione comunale, al prelievo e all’ 

invio ai laboratori ufficiali di campioni di materiali da impiegare per le prove previste dalle norme vigenti, 

nonché al pagamento delle tasse e spese per il rilascio dei relativi certificati. 

- Osservare le norme in vigore in merito all’ assunzione di mano d’opera e le leggi in materia di assicurativa. 

- Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso della esecuzione dei lavori, anche nel 

caso la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

- Provvedere nel corso dei lavori allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle opere da eseguire e 

di quanto richiesto dalla D.L. e sottoporre tempestivamente i relativi elaborati all’ approvazione della D.L. 

-Tutti gli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalle vigenti normative( Dlgs 09-04-2008 n° 81)  

-Nell’ esecuzione delle opere saranno osservate tutte le norme di cui ai vigenti decreti, regolamenti, 

circolari, leggi e ordinanze per le rispettive competenze dello Stato, della Regione Liguria, della Provincia di 

Savona, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato che comunque possono interessare direttamente o 

indirettamente l’oggetto dei lavori. 

-L’Impresa dovrà fornire ed installare, a sua cura e spesa, un cartello di cantiere ad ogni ingresso  delle 

dimensioni di 1,5 m x 2,0 m. Il cartello dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 

Art. 6  Cauzioni 

L’Impresa che si sarà aggiudicata l’appalto dovrà inoltre fornire una polizza assicurativa R.C.T. con un 

massimale minimo di € 500.000,00 che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

L’Appaltatore, prima della liquidazione della rata di saldo dovrà costituire una fidejussione a garanzia pari 

all’importo della medesima rata e valida per anni due dopo la data di collaudo. 

Art. 7  Penalità in caso di ritardo 

La penale pecuniaria che verrà applicata per ritardi nella ultimazione dei lavori è stabilita nella misura dell’ 

uno per  mille dell’importo contrattuale da  applicarsi  per ogni giorno di ritardo. 

Art. 8  Sorveglianza dei lavori 

Tutti i lavori di cui si tratta nel presente capitolato vengono eseguiti per conto del Comune di Loano  (SV ) 

cui è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante tecnica o amministrativa ed è devoluta 

l’approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessa i lavori. 

Art. 9  Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti elaborati: 

1) Relazione Illustrativa e relazione  tecnica  del progetto esecutivo 

2) Tavole Grafiche 

3) Elenco prezzi 

4) Computo metrico – estimativo 



5) Cronoprogramma 

7) Altri documenti eventualmente indicati in sede di affidamento dei lavori 

Art. 10   Ultimazione dei lavori   

Tutti i lavori  dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 21  (ventuno) solari continuativi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. . In questo tempo si considerano compresi   3 

giorni  di condizioni meteo avverse. 

Art. 11 Collaudi 

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l’intera opera verrà sottoposta a collaudo finale che 

riguarderà  la verifica della rispondenza delle forniture  e dei lavori effettivamente eseguiti .  Con l’ 

approvazione del verbale di collaudo il Committente autorizzerà lo svincolo delle fidejussioni e/o dei 

depositi cauzionali previsti in contratto 

 

Art. 12 Garanzie 

L’impresa  aggiudicataria  si impegna a sostituire eventuali materiali che dopo lo scarico dagli autocarri non 

si  saranno dimostrati   conformi alle  prescrizioni progettuali ed  alle  indicazioni contenute nelle  

autorizzazioni ( ad  esempio ghiaie  con  granulometria diversa   da  quella prevista, presenza  di materiale  

argilloso , ecc. ) . Si dovrà quindi  caricare  detto materiale  ed  allontanarlo dal cantiere.  

Art. 13 Forma dell'appalto e modalità di offerta 

L'appalto avrà luogo con le modalità indicate nella lettera di invito .  

In particolare, con il prezzo di offerta si intendono compensate : 

-tutte le spese per la fornitura, imballi , trasporto, carico e scarico dei mezzi meccanici ed altre attrezzature, 

le imposte , i materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, il posizionamento di idonea segnaletica di 

cantiere, la realizzazione di opere provvisionali, l’allestimento di aree per ricovero o stazionamento mezzi e 

materiali. 

- nel prezzo di offerta si intendono inoltre compensati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di 

risulta dagli scavi, ecc. per i quali la Direzione Lavori non riterrà possibile un loro riutilizzo in sito o di cui non 

è possibile la distribuzione in vicinanza dell’area di lavoro .  

I materiali non riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati e recapitati in discarica autorizzata.  Nei 

prezzi di offerta ( con riferimento all’Elenco prezzi allegato al presente Capitolato)  sono pertanto compresi 

gli oneri di carico su automezzo, trasporto, scarico ed oneri di discarica per i materiali di risulta. 

-le spese per la registrazione del contratto , i bolli per i certificati emessi dalla Direzione dei 

Lavori, altre eventuali spese o imposte elencate nella lettera d'invito. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli 

altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi 

prescritti. 

L'esecuzione dei lavori dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente 

relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di 

sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel 

rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. 



I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita 

conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di 

carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura 

geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. 

Art. 14 Eccezioni dell’Appaltatore 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti 

contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 

capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dal vigente Regolamento. 

Art. 15 Subappalto 

I subappalti sono concessi nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente. 

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante 

apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal  codice.  

Art. 16 Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori potrà avvenire, a  discrezione del committente, sotto le riserve di legge.  

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il 

tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi e sulla base di una ispezione 

in sito riguardante le aree di cantiere.  L’impresa  eseguirà in contraddittorio con la direzione  dei lavori  un 

rilievo  dei fondali per accertare  la   situazione  all’inizio dei lavori  e  conseguentemente definire le  priorità 

nella esecuzione  dei lavori.  

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre 

il termine utile per il compimento delle  opere. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnerà un termine perentorio 

decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il Committente procederà 

all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e 

comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli 

Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il 

numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui 

sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei 

lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, 

del subappalto o cottimo. 

L’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per 

l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere 

ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di 

ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, 

potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai 

singoli avanzamenti. 



Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice 

e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, 

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle 

scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori 

l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Art. 17 Direzione dei lavori 

Il Committente nominerà, ai sensi del Regolamento un Direttore dei Lavori il quale prenderà l'iniziativa di 

ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte . Il 

Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice 

originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, 

per ricevuta. Il D.L. verificherà la qualità dei materiali impiegati (tout-venant, massi naturali, ecc. ) con 

facoltà di rifiutare quei materiali che non dovessero rispettare i requisiti previsti nell’elenco prezzi e le 

norme che regolano la materia. 

Art.18  Sospensioni e ripresa dei lavori 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali impedissero, in via 

temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà 

ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che 

determinarono la sospensione. 

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel 

complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei 

lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini 

indicati nel presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la 

durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.  

Art. 19 Misurazione dei lavori e pagamenti 

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere 

compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza 

sostenuti. 

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sulla base delle misurazioni verrà compilata 

la contabilità aggiudicando percentuali di,avanzamento lavori rispetto e quindi, proporzionalmente 

all’importo contrattuale, verranno calcolati gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori. L’impresa  

potrà richiedere una dell’importo contrattuale con riferimento alla vigente normativa.  .  L’importo della 

rata di pagamento, al netto delle ritenute di legge, non sarà inferiore ad € 50.000 ( euro cinquantamila). La 

rata a saldo potrà essere di importo inferiore. 

Per le  forniture si farà  riferimento   alle pesate  effettuate in cava ( ed  alle relative  bolle di 

accompagnamento ). La  D.L.  eseguirà  verifiche  casuali  facendo ripetere  le  pesate   con  pesa  diversa da 



quella  utilizzata in cava. Nel caso  di  differenza ( in negativo ) maggiori dell’1%  sarà  apportata  la  stessa 

proporzionale  riduzione  a  tutte le  pesate a partire  dall’ultima  verifica  effettuata.  

Le  verifiche  saranno   effettuate  in contraddittorio  e  verrà redatto  di volta in volta  apposito verbale. 

Art. 20 Personale dell’Appaltatore 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da 

eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. 

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, alla 

data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che 

civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti di cantiere. 

Art. 21 Lavoro notturno e festivo 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il 

rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli 

orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe 

per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni. 

Art. 22 Responsabilità dell’Appaltatore 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 

capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente. L'Appaltatore è l'unico responsabile 

dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e 

parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni 

direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 

sorveglianza, l'approvazione dei procedimenti, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore 

tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo 

assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. 

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione 

lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 

l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in 

conseguenza della sospensione. 

Art. 23   Controversie 

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al 

presente capitolato amministrativo è competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la 

giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le materie tassativamente previste. 

E' esclusa la competenza arbitrale. 



Art. 24 Osservanza delle Leggi e dei documenti contrattuali 

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.   Le parti si impegnano comunque 

all'osservanza: 

a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti 

alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti 

nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto; 

c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione; 

d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, 

prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato; 

Art. 25 Rescissione del contratto 

Rimane convenuto che, a norma del Regolamento l'Amministrazione ha piena facoltà di 

provvedere d'Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi 

momento il contratto mediante semplice denuncia. 

A norma di legge per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Nel caso di rescissione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà all'impresa la quale 

avrà il solo diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti ed 

accettati dalla Direzione Lavori; per i lavori compensati “a corpo” l’importo delle spettanze sarà calcolato 

come segue: 

a) in via prioritaria ed ove possibile, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, individuare 

con certezza la quota di lavoro eseguito, mediante calcolo percentuale; 

b) in via subordinata detraendo dal totale dell’appalto i lavori e le forniture necessarie al completamento 

dell’opera, applicando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi ed in via  ulteriormente subordinata si farà 

riferimento al “Prezziario Regionale delle opere edili” edito dalla Unione regionale delle Camere di 

Commercio della Liguria, conosciuto al momento della stipulazione del contratto. 

Art. 26 Piani di Sicurezza 

Trattandosi di lavori marittimi eseguiti  interamente  da terra  la sicurezza  è regolata in primis dal D.Lgs 81 

del 2008 ma  anche dalle disposizioni dell’ Autorità Marittima ( Capitaneria di Porto ) ,  in ogni caso si 

richiama il PSC redatto in base alle  disposizioni previste dal  . L’Appaltatore, e le eventuali imprese 

subappaltatrici autorizzate, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza con le 

integrazioni fornite dal Coordinatore in fase  di esecuzione  e dalla Direzione Lavori. Si intendono pertanto a 

carico dell’Appaltatore stesso, e compensati con quanto indicato nell’elenco prezzi e  rapportato  alle 

quantità effettivamente  contabilizzate.  Trattandosi di lavori eseguibili da una sola impresa , per  un 

numero limitato di giorni ( max 21 solari continuativi ) e con 2 persone  impiegate ( presumibilmente un 

palista ed un assistente ), per mancanza  di  sovrapposizioni di lavorazioni con altre ditte e per un 



ridottissimo  numero di uomini/giorno non si è ravvisata la necessità di prevedere un coordinamento della 

sicurezza in fase  di progettazione.  Se dovessero sorgere problematiche legate  a rischi, oggi non 

ipotizzabili, sarà cura della direzione lavori coinvolgere il  coordinatore  già attivo nei lavori del 1° stralcio 

delle opere ( di cui il presente appalto è un corollario ) per  attivare, in accordo con l’Impresa, tutte le 

misure necessarie.  

L’Appaltatore, in qualità di “Datore di Lavoro”, durante l’esecuzione dell’opera cura in particolare: 

Le condizioni di movimentazione dei vari materiali; La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in 

servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; La delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio 

e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose. 

L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai varitipi di 

lavoro o di fasi di lavoro. La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. Le interazioni con le 

attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere . E’ inoltre tenuto a curare le 

condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se necessario, con l’Amministrazione 

appaltante od il responsabile dei lavori. Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie 

avvenga correttamente . In particolare si osserveranno in fase  esecutiva  le disposizioni relative  al Codiv-19 

che, via via, saranno emanate dai competenti Organi Ministeriali e/o Regionali o da disposizioni sanitarie 

valide  localmente. 

Art. 27  Variazioni delle opere progettate 

L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle 

varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 

d’appalto ed Elenco Prezzi l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed 

indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. 

Art. 28.  Lavori eventuali non previsti 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, 

si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal 

Regolamento in materia di LL.PP. successive modifiche ed integrazioni. In particolare  si utilizzerà il 

Prezziario Regionale 2021 , applicando  lo stesso ribasso d’asta contrattuale .  

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 

ingiungere  l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 

comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi 

previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’uso e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, 

in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 

dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Art. 29.  Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 



La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 

entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 

più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla 

consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richiesta di speciali compensi. 

Si richiama l’esigenza  di realizzare preventivamente  ad altre lavorazioni le  2 condotte di scarico a mare.   

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma 

operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delleopere. 

Art. 30 - Tracciamento delle opere – Resta stabilito che il tracciamento delle opere sarà fatto dall’impresa e 

verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la 

Direzione giudicasse utile nell’interesse del lavoro, l’Impresa è tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed 

a tutte sue spese, il materiale necessario.  

L’Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero 

e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione dei lavori.  

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il 

livello medio del mare . Le quote indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto allegati 

s’intendono riferite al livello medio del mare.  

Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, l’Impresa dovrà riferirsi al caposaldo che 

verrà posto all’atto della consegna dei lavori.  

L’Impresa riporterà e fisserà detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell’opera (installazione di 

mareometro) ed è tenuta altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi. 

Art. 31 - Aree da adibire a cantiere  

L’onere della richiesta in concessione delle aree che dovranno essere adibite a cantiere spetta all’impresa, 

la quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della 

concessione. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e 

quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.  

Art. 32 - Prescrizioni relative ai lavori in genere  

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle 

prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di 

elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione  

Art. 33 - Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto  

I mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o dal 

contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati 

dovranno essere riportati in apposito verbale.  

Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere 

contrassegnati con una matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura 

del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a 

vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un 

secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a 

carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare 

sbandamenti longitudinali o trasversali.  



A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi 

oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il 

rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del 

carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.  

Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte 

a spese dell’impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, 

regolare verbale.  

L’Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle 

operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di 

impartire. 

 


