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COMUNE DI LOANO

PROVINCIA DI SAVONA

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO
DI'UN TRATTO DELLA VIA AURELIA
TRAP.ZZAVALERGA E LAROTATORIA DI VIALE T. MINNITI

PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

Oggetto: Tavola:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1 8
Il Tecnico: Dott. Ing. Luciano VICINANZA Deta:

21 Giugno 2017




CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la “sistemazione del manto
asfaltico del tratto stradale della Via Aurelia compreso tra la rotatoria di P.zza Valerga e la rotatoria di Viale
T. Minniti” come risultante dagli elaborati progettuali da eseguirsi nel Comune di Loano.

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 39.408,72 (Euro
trentanovemilaquattrocentotto/72) oltre all'l.V.A.

Di cui:
e Perlavori € 24.456,79
* Per costo manodopera € 13.468,48
e Per oneri della sicurezza € 1.300,00
TOTALE A BASE DI APPALTO € 39.225,27

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge
81/2008 non sono soggette a ribasso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

Art. 3.  Descrizione dei lavori - Forma e principal i dimensioni delle opere
| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

| lavori consistono in:
- scarifica della pavimentazione preesistente di minimo 3 cm;
- ripristino dello strato di binder attraverso ricariche di conglomerato bituminoso;
- applicazione di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio;
- eventuale messa in quota dei chiusini o griglie di scolo delle acque;
- formazione di successivo tappeto d'usura avente spessore non inferiore a cm 3.

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 4. Variazioni delle opere progettate

1) Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. |
lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I'’Appaltatore dovra a proprie

spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del
Direttore dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, I'impresa appaltatrice, durante il corso dei

lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla funzionalita ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.
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3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del
direttore dei lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto delle condizioni indicate
dall'art.106 del Codice.

Art. 5. Ordine da tenersi nellandamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza,
purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dellinizio lavori, il programma
operativo dettagliato delle opere e dei relativiimporti a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. 6.  Osservanza del Capitolato generale e di par ticolari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'appalto e del Regolamento dei lavori pubblici
approvato con D.P.R. 207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile
2016, e regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti,
inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la
sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
all'osservanza delle stesse.

Art. 7.  Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

| lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con il criterio del prezzo piu basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita di cui all’art. 119
del D.P.R. 207/2010

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 38.108,72 (euro
trentottomilacentotto/72)

Oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.300,00 (euro milletrecento/00)

LAVORAZIONI DI CUI S| COMPONE L'INTERVENTO:

%

LAVORAZIONE IMPORTO sullimporto
complessivo
appalto

DEMOLIZIONI, ONERI E TRASPORTIIN DISCARICA 14.066,62 37,10

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 23.414,90 61,70

CANALIZZAZIONI
443,75 1,2

TOTALE OPERE 37.925,27 100

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria
prevalente OG3 (COSTRUZIONE STRADALE) al 100%.
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0
CLASSE CATEGORIA IMPORTO &

I OG3 — OPERE STRADALI 37.925,27 100,00

Art. 8.  Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
= le spese contrattuali;

= e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

= le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

= le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 9.  Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, oltre al presente
Capitolato speciale i seguenti documenti:

ELAB. 1.1 RELAZIONE TECNICA

ELAB. 1.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELAB. 1.3 ELENCO PREZZ| UNITARI

ELAB. 1.4 ANALISI PREZZ]

ELAB. 1.5 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ELAB. 1.6 QUADRO ECONOMICO

ELAB. 1.7 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELAB. 1.8 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ELAB. 1.9 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ELAB. 1.10 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
ELAB. 1.11 PIANO DI MANUTENZIONE

TAV 21 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO scala VARIE

TAV 2.2 INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO E FOTO DEGLI
INTERVENTI CON PUNTI DI PRESA scala VARIE

TAV 23 STRALCIO DI CATASTALE E CTR CON INDICAZIONE DELLE MISURE

DEGLI INTERVENTI  scala 1:1000

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
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= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;

= il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto
ancora applicabile nelle parti ancora in vigore;

= Le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
= Computo metrico estimativo;

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti 'app alto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore
anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti
che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne
il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie,
alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori
compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del
Direttore dei Lavori, I'’Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi
allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 11. Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pitu aderente alle finalita per le quali il

lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 12.  Norme generali sui materiali, i componenti , i sistemi, I'esecuzione e per gli
espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per
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guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico
dell'impresa solamente i seguenti oneri:

- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantita ed
indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le
occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;

- esegue la picchettazione o la recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio
presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita
ai capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in
figure geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Agenzia del Territorio
Tecnico Erariale al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E' altresi
tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le
linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini
suddetti.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto e
necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 13. Cauzione definitiva

N

1) L'Appaltatore & obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dellammontare netto
contrattuale.

In caso di ribasso d’'asta superiore al 20%, la cauzione &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione
appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in
cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

6) La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante

Art. 14. Assicurazione a carico dell'impresa

1) L’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che
copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata € pari a:

a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione delle opere oggetto dell’appalto, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
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b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei
lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione
dei lavori e causate dalla costruzione delle opere assicurate oggetto dell'appalto.

2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il
danneggiamento a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle
opere oggetto dell’'appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati
nell’esecuzione dei lavori da subcontraenti dell’Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita
civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sullAmministrazione per danni cagionati a terzi da
subcontraenti dell’Appaltatore.

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a
qguesta prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovra essere
trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la
Societa Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente e esclusivamente quello di Savona.

7) L'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire
tempestivamente allAmministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda
relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita
temporale di detta polizza, I'Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura
per il periodo di cui al comma 4 del presente articolo.

I mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a
seqguito del quale ’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 15. Garanzie

L'Appaltatore e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a
garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata &€ data dallammontare della rata a saldo
maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il
collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore
non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art.205, comma 2 RG. A
seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del
collaudo prowvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
= la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
= le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
= ['assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;
= |a formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dalla D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, nonché di
quanto
= la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per I'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;
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= tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

= e pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautela menti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.

= la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

= conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori
e nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso
dell'lAmministrazione) resta a carico dell'lmpresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D.L. indichera; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari;

= la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

= prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, I'lmpresa é tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle
zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'I'mpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere
ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i
lavoricon le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'lmpresa
dovra sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi
di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte,l'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane [Impresa, rimanendo del tutto estranea
’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico
all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

= la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilita ricadra sull'appaltatore;

= |a riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quantaltro. In
particolare rimane a totale carico e spesa dell'lmpresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico,
qgualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;

= |o sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine
fissato dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell’appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

= la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'lmpresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare l'accettabilita dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;

= esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, I'lmpresa esecutrice, il progettista, il

direttore di Cantiere nonché l'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verra fornito
dalllAmministrazione;
= [installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non

lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come
aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.67 del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994
e successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilita delle strade provinciali in sicurezza. Ogni
responsabilita derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comunque
sull'Appaltatore;

= l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro. L'lmpresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta delllAmministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.
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= Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione appaltante & tenuta a verificare
I'adempimento di tali obblighi dellappaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui all'art. 7 CGA.
= L'Impresa & responsabile verso I'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma
del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro,
anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata
autorizzazione del subappalto non esime I'lmpresa dalla suddetta responsabilita.
= L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
ed ogni pill ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
= Limpresa € tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione al’Ente appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
= Aifini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, I'Impresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
= All'atto della firma del contratto I'Impresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del
Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni,
accetta l'incarico.
1l Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comungue in
cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:
a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
d) prove di carico sulle opere costruite;
e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali &
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.
1l direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati
delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;
= Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori
ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei
disegni esecutivi delle opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilita occorrenti,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dall'Impresa
secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti
necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori
disposizioni del presente capitolato e nel contratto;
= Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
=  Per le opere escluse dall'appalto, I'appaltatore sara tenuto ad eseguire:
lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, Iimmagazzinamento e la custodia
nell'ambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai
fornitori da lui prescelti, il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti, in
genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la
posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l'appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito
nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del
contratto per negligenza dell’appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti
in presenza di traffico.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale
compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
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Art. 17. Obblighi speciali a carico dell’appaltator e

L'appaltatore € obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito
dopo la firma di questi;

- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino giornalieri
di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori
svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non
saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che
intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere
aggiornato a cura dell’'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre
indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere,
che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per I'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i
subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad esempio per opere
di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché
alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 18. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi
devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

= nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

= ['appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile
di Cuneo delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato
e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

= | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

= & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione
Comunale;

= ¢& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione
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del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva e disposto dai soggetti di cui all'articolo 3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010,
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un
ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o
subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

| pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

Art. 19. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 20. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008
e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 21. Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento é redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La
ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovra
redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto
contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.
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Art. 22. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 23. Osservanza e attuazione dei piani di sicur  ezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione
e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 24. Ordini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede
dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell’ordine di servizio.

Art. 25. Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano
sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,nei limiti imposti come di seguito specificato:

Ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 “le ulteriori categorie generali o specializziate
diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell’opera o del lavoro,
ovvero di importo superiore a € 150.000, a scelta del concorrente sono subappaltabili o affidabili a cottimo,
con i limiti di cui all’articolo 109 del D.P.R. 207/2010;

Ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 le categorie di cui all'art. 107, comma 2 del D.P.R.
207/2010 di importo singolarmente superiore al 15% sono subappaltabili nel limite del 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione della Amministrazione
Comunale, alle seguenti condizioni:

= che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

= che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione
Comunale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
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dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o
consorzio.

= che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione
Comunale, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione
attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo;

= che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, l'appaltatore deve produrre alla
Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto &
vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione
Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale sono pari a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

= [l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

= nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e delimporto dei
medesimi;

= |e imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto;

= le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione
Comunale, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile di Cuneo, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a cadenza
guadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Cuneo;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Ai fini del presente articolo &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate
nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere
speciali di cui all’articolo 107 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 26. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da
parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.
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Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa
Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

= La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.

Art. 27. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale
accordo bonario, dall'art. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. 28. Elenco prezzi unitari

1) | lavori e le somministrazioni oggetto dell'appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai
precedenti articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte
quelle necessarie per garantire la sicurezza, l'igiene e la salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori
dell'lmpresa Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaltatrici.

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e
quant'altro necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cio anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

4) | prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d’asta
offerto, esclusa la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base
a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d’opera e noleggio di mezzi d'opera non
espressamente previsti nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di
redazione del presente capitolato d’appalto.

Art. 29. Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al

relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai
lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e
degli operai dell’ Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.
L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e

l'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di
sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30. Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1) Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocali a cura dell’Appaltatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con
I'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di
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consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Detto termine potra essere prorogato ad
insindacabile della stazione appaltante fino al raggiungimento dell'importo massimo disponibile per le
lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori sottosoglia, per il tramite di procedura di cui all'art.36
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che I'impresa possa eccepire eccezione alcuna.

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute
e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi.

Contiene inoltre lindicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quantaltro concesso
al’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori € libera da
persone e cose e che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore
dei Lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
4) Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.
Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad
indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art. 31. Impianto di cantiere e programma dei lavor |

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra
essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto
definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabile.

3) Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di
un’opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, qualora sia stato
nominato, prima e durante lo svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo
l'ordine

temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche
non sostanziali al programma predisposto.

Art. 32. Qualita e provenienza dei materiali — acce ttazione — verifiche — controlli -
sostituzione

1) I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita
esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per I'accettazione
e l'impiego delle opere pubbliche dello Stato e comunque ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei
lavori, per qualita, tipo, dimensioni all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni
del Capitolato generale , le norme UNI, CNR, CEl e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

2) | materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente
Capitolato speciale, nonché nell’elenco unitario prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al
Direttore dei lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione

di impianti sia dei materiali d'uso comune. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei
lavori procede all’'approvazione. Detta accettazione ha I'efficacia di cui all'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio,
all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche
qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche
riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

5) Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
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contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore. Delle
operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese
sostenute per dette verifiche devono essere imputate alle somme accantonate a tale titolo nel quadro
economico.

6) La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle
previste nel contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile I'idoneita dei materiali e
dei componenti. Le predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del
presente articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.

7) L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d’esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri
della stazione appaltante di cui all’art.15, 18, 19 CGA.

8) Il Direttore dei lavori puo, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato
speciale. Il rifiuto e i relativi motivi devono risultare da ordine di servizio inviato all'appaltatore a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'appaltatore & tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere
e sostituirli con altri idonei tempestivamente e comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dal
ricevimento della comunicazione. Qualora I'impresa non adempia a tale onere nel termine previsto, la
stazione appaltante vi provvedera direttamente a spese dellimpresa. Gli eventuali danni e oneri derivanti
dalla rimozione eseguita d'ufficio gravano interamente sull’appaltatore che non potra avanzare alcuna
pretesa nei confronti dell’Ente. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per I'esecuzione d'ufficio dei lavori
suddetti, sara trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro
effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla
concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di
risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

9) L'impresa assume contrattualmente I'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto e comunque ordinati dalla D.L.
indipendentemente dalle difficolta di approvvigionamento che non possono essere opposte alla
amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d'appalto, I'appaltatore pud provvedere al reperimento del
materiale e dei componenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio
della D.L., ne sia riconosciuta la idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

11) E’ onere dell’appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini
dell’'accettazione.

12) II D.L. puo in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano
ragioni di necessita e urgenza dallo stesso specificate.

13) Se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo
prezzo viene individuato ai sensi dell’art. 136 e 137 RG.

14) | certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla
stessa indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di
funzionamento, provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n°459 /96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale, per
gli stessi, non potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante

17) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per
eventuali lavori in economia.

Art. 33.  Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 15 (QUINDICI) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla
Amministrazione Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione
Comunale ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 34. Conto finale

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data
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di ultimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i
relativi adempimenti.

2) 1l conto finale € accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di
collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, I'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto
finale firmato per I'accettazione.

4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art. 35.  Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dall'art. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d'ufficio puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori puo altresi essere disposta, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal
RUP per ragioni di necessita o di ordine pubblico.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere, ai sensi dell'art.105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione
Comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 36. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in
lettere uno per mille).

Per i lavori dove € prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai
rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi, qualora la
Amministrazione Comunale non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita,
gualora 'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 37.  Programma esecutivo dei lavori dell'appalt  atore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione
Comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione
Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Amministrazione Comunale;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la
fase di lavorazione prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la
lavorazione prevista.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e
integrante il progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dalla Amministrazione Comunale al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono
essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del
regolamento generale d.P.R. 207/2010.

Art. 38. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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= [l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

= [l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

= il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

= il tempo necessario per lI'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

= le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
= |e eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 39. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenz  ione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito
dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

I certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta

giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR
207/2010.

Art. 40. Termini per il collaudo o per I'accertamen  to della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Comunale pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 41. Pagamenti
1) | lavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 30%
dellimporto contrattuale  al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge.

2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con
I'appaltatore il relativo stato di avanzamento dei lavori che riportera I'avanzamento progressivo delle varie
opere e prestazioni ed i corrispettivi importi.

3) Entro 45 giorni dall’approvazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito
certificato di pagamento compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

L'impresa € tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d’l.V.A., non prima e non
oltre

tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento
trasmette al Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata
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emissione della fattura da parte dellimpresa, la liquidazione verra effettuata in base allammontare del
certificato di pagamento.

5) La stazione appaltante e I'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169
RG e art. 29 CGA.

6) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui € tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la
Tesoreria

comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell'appaltatore verificare I'avvenuto
pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita previste.

Art. 42. Contabilita degli oneri per I'attuazione d  ei piani di sicurezza

| lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per 'attuazione
dei piani di sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d’asta. Si dovra applicare il ribasso d'asta all'importo
lordo depurato dell'importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza

totale dei costi della sicurezza sullimporto di progetto, applicata all'importo del credito.

Art. 43. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 44. Proprieta dei materiali di scavo e didemo  lizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione
Comunale.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nellambito
della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dellEnte Appaltante o in aree indicate dalla Direzione
Lavori nel’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
guest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 45. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Amministrazione Comunale e cido anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata.

Art. 46. Cartello di cantiere
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L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone
i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione € richiesta la collocazione
di un ulteriore identico cartello.

Art. 47. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione dell'appalto.

Art. 48. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative
ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 49. Valutazione dei manufatti e dei materiali  a pié d’opera

All'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori,
da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto , ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti,
ascensori, strutture prefabbricate in c.a. 0 acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilita
prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla meta del prezzo contrattuale.

Art. 50. Danni da forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.
20 del D.M. 145/2000 e dellart. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si € verificato I'evento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati
dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 51. Riserve e Controversie
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Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore
ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La
guantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, si applica
guanto disposto dall’art. 205, del D.Lgs. n.50/2016.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie & prevista ai sensi dell’art. 34 del
D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e
formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla
Amministrazione Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell’'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali,
all’atto della loro sottoscrizione.

Art. 52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'u fficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

= frode nell'esecuzione dei lavori;

= inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

= manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

= inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

= sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

= nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Comunale é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Amministrazione Comunale per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Amministrazione Comunale, nel seguente modo:

= ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’'asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

* |'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

* |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

* |'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. 53. Risoluzione del contratto per mancato risp  etto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini
per l'ultimazione dei lavori 0, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma,
superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs.
50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale € computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 54. Inadempienza dell’impresa

1) Il contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
del'Amministrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'lmpresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati
dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e
senza obblighi per I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pie
d'opera, che dovranno, a cura e spese dell'lmpresa, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che

sarastabilito nella suddetta comunicazione.
Art. 55. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs.
50/2016
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Art. 56. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le
previsioni di cui al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al
Codice D.Lgs. n.50/2016.

Art. 57. Requisiti dei materiali

| materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche.

- ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose,

- CALCE

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla Legge N.595 del
26.5.1965,

- LEGANTI IDRAULICI

| cementi e gli agglomerati cementizi a lenta presa dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al
D.M. del 3.6.1968.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidita;

- LEGNAMI

| legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal
D.M. 30 ottobre 1972.

- GHIAIA, PIETRISCO, E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impegnarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse
qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere preferibilmente di qualita silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione e spogliata dagli elementi di grossezza superiore ai 5 mm.

Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere:

1) del diametro di cm.5 nei lavori correnti di fondazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpate e simili;

2) di cm.3 nei lavori di zanelle e nei getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelide o rivestite di
incrostazioni;

Il pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura micrometallica, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto all'abrasione, al gelo, e dovra essere scevro di materie terrose, sabbia, e comunque
materie eterogenee.

Il coefficiente di qualita Deval del pietrisco dovra essere almeno 12 e il coefficiente di frantumazione del
pietrisco non superiore a 130 e il coefficiente di usura non inferiore a 0,7.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, € consentita, per la formazione di esso, la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli o massi ricavabili da fiumi o
torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

Nelle massicciate a macadam ordinario, gli elementi di ghiaia o di pietrisco dovranno avere dimensioni da 2
a 5 cm.; nelle massicciate a macadam da cilindrare all'acqua, e in quelle da proteggere successivamente
con trattamento superficiale o rivestimenti, le dimensioni del pietrisco dovranno essere da 4 a 10 cm. e
guelle della ghiaia da 5 a 8 cm.

- PIETRAME

- Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana
compatta

ed oghuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire
una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Saranno
escluse le pietre marmose e quelle alterabili alla azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

- LATERIZI

- | laterizi da impiegarsi per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di
cui al R.D. 16 novembre 1939 n°2333.

- MATERIALI FERROSI
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- | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste e dal D.M. del 30.5.1974.

- TUBAZIONI

Tubi di cemento:

| tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e
lisciate.

La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del
calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto
l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

| tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile
dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanita
n.125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme U.N.l. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

— tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 609

—tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 605

— tipo 313, per acqua potabile in pressione;

— tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 505

— tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 705

— tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

Il Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure
e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'’Appaltatore sara
costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni
diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata
di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densita rispondera alle norme U.N.l. 6462-69 e 6463-69,
mentre il tipo ad alta densita rispondera alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.

Per la pubblica illuminazione saranno utilizzati tubi a doppio strato, corrugato esterno e liscio interno, con
marchio IMQ.

Tubi drenanti in PVC:

| tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza, conformi
alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.

| tubi si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm
1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a
250);

3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

- EMULSIONE BITUMINOSA

- Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabili all'atto dell'impiego,
contenere la qualita minima di bitume al 55% in peso e rispondere alle caratteristiche di accettazione
emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'emulsione adoperato nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura
delle emulsioni stesse all'atto dell'impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti
prima del suo impiego. Le emulsioni che dessero nei recipienti ben manifesto tale fenomeno saranno
senz'altro rifiutate.

- BITUMI

- | bitumi debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al fascicolo n.2
del Consiglio Nazionale delle ricerche, ediz.1951. Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si
adoperano i tipi a 180/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipo
B 80/10, B60/80, per conglomerati chiusi i tipi 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo
20/30.
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| bitumi liquidi debbono soddisfare alle norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al
fascicolo n.7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ediz.1957.

- PORFIDO

- | cubetti in porfido impiegati nella costruzione di percorsi. piani viabili, ecc, dovranno rispondere in pieno
alle Norme UNI con particolare riferimento alla norme dei limiti di accettazione.

- CORDONATI

| cordonati a delimitazione dei marciapiedi saranno costituiti di seguenti materiali come sottospecificato:

In elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 350/mc. della sezione indicativa di cm.
12x25, o come sara prescritto con n.2 ferri tondi DN 6 intonacato e lucidato a mestola, con lo spigolo esterno
smussato a 45¢ i pezzi, sia retti che curvi, dovra nno avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre avere
gli spigoli perfettamente squadrati a piombo, ed altresi in porfido o pieta similare anch’esso con lo spigolo
esterno smussato a 45¢ i pezzi, sia retti che curvi, dovranno avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre
avere gli spigoli perfettamente squadrati a piombo.

Saranno scartati i pezzi che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno ritenuti difettosi od
irregolari, senza che |'Appaltatore ne possa trarre compenso di sorta.

Per questo tipo di cordonato la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi modo gli
sembri opportuno, la provenienza dei materiali, rifiutando quelli che non soddisfacessero alle condizioni del
presente Capitolato.

Art. 58. MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGO RIE DI LAVORI

Prescrizione tecniche per I'esecuzione dei lavori

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché
alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori in modo che essi
rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco,
prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi
agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in fase esecutiva.

Tutti i materiali ed i componenti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e
regolamenti delle Autorita competenti e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come
raccomandato dal produttore.

Pavimentazioni in generale

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le
caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonché le

condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi
rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti
rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il
mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello
spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui
fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare
di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che
eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma prescritto il lavaggio quando in

relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima

superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto
pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso
guando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che
possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in
modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo
esigono, una massicciata perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato
bituminoso, le superfici interessate dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione.

| prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno rispondere ai
requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualita dei materiali. La loro posa in opera sara eseguita di norma
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a mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con rullo a
rapida inversione di marcia, di peso adeguato.

La superficie dovra essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra
avere la faccia di contatto distante pit di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.

Art. 59. VISITA ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI ED AL LE STRUTTURE

A richiesta del Direttore dei Lavori e con l'assistenza di un suo rappresentante, I'Appaltatore dovra
presentarsi, senza speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti, anche minuziosi, delle opere.
Occorrendo speciali saggi ed accertamenti che esigano lavori di scavo o di demolizione, ed in genere
provvedimenti per garantire la sicurezza, le opere ed i materiali impiegati verranno conteggiati in base ai
prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari.

Art. 60. OPERE STRADALI

60.1 - TERMINOLOGIA RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI E Al MATERIALI STRADALI

(Con riferimento alla Norma C.N.R. B.U. n°169/94)

Per migliore chiarezza espositiva si precisa il significato di alcuni termini in seguito utilizzati.

Sovrastruttura o pavimentazione:

parte del corpo stradale costituita dall'insieme di strati sovrapposti di materiali e spessori diversi avente la
funzione di sopportare complessivamente le azioni indotte dal traffico e di trasmetterle e distribuirle,
opportunamente attenuate, al sottofondo, nonché di garantire condizioni di sicurezza e di confortevolezza
della circolazione stradale.

Strati della sovrastruttura:

1) strato di usura: strato disposto ad immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad assicurare
adeguate caratteristiche di regolarita e condizioni di buona aderenza dei veicoli alla superficie di
rotolamento,

a resistere prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione, nonché a proteggere gli strati inferiori dalle
infiltrazioni delle acque superficiali;

2) strato di collegamento: spesso chiamato “binder”, sottostante al precedente, destinato ad integrarne le
funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati inferiori;

3) strato di base: strato disposto tra lo strato di collegamento e lo strato di fondazione, ad esso € demandato
principalmente il compito di resistere ai carichi verticali trasmessi localmente dagli strati superficiali,
ripartendoli sul sottostante strato di fondazione di minore qualita portante;

4) strato di fondazione: strato inferiore della sovrastruttura a contatto con il sottofondo, avente la funzione di
trasmettere ulteriormente le azioni verticali ripartendole attenuate al sottofondo.

Sottofondo:

spessore di materiale destinato a costituire I'appoggio della fondazione, la cui capacita portante condiziona
guella dell'intera sovrastruttura; in alcuni casi, per insufficiente portanza e per la sensibilita all'azione
dell'acqua e del gelo del terreno di sedime, tale spessore € realizzato tramite un opportuno intervento di
bonifica del terreno di sedime stesso.

Rilevato:

porzione del corpo stradale altimetricamente compresa tra il piano di campagna e quello di posa della
fondazione.

Corpo stradale :

e il solido che altimetricamente € compreso tra il piano di campagna e il piano viabile.

Terreno di sedime:

terreno naturale sul quale poggia l'intero corpo stradale.

60.2 — BONIFICA DEL TERRENO DI SEDIME

Generalita

Si definiscono con il termine di bonifica tutte quelle opere indicate nei successivi paragrafi destinate a
formare il piano di imposta dei rilevati o delle sovrastrutture previsti in progetto.

Le caratteristiche geometriche di tali opere sono indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, ma
resta inteso che I'Impresa dovra sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori un
programma di dettaglio nel quale, oltre ad indicare la natura e le proprieta fisico-meccaniche dei materiali
che intende adottare, le modalita esecutive e le sequenze cronologiche degli interventi.

A tale scopo I'lmpresa eseguira o fara eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini, a
conforto di quelle eseguite in sede di progetto, atte a verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei
materiali in sito previste in progetto stesso e dei materiali che intende impiegare.
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Gli scavi ed i riporti occorrenti per la formazione delle opere in appalto saranno eseguiti secondo le
prescrizioni di progetto, salvo le eventuali varianti che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi e i riempimenti, al giusto piano prescritto, con piani regolari ed in
guota, con i bordi ben tracciati, compiendo a sue spese durante I'esecuzione dei lavori fino all’inizio della
realizzazione dei corpi stradali gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemazione dei piani di posa degli stessi
e lo spurgo delle acque di drenaggio.

Nella esecuzione degli scavi necessari per le opere di bonifica del terreno di sedime, I'Appaltatore dovra
procedere in modo che i bordi siano diligentemente profilati, restando egli, oltreché totalmente responsabile
di eventuali danni alle persone o alle opere, obbligato a provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle
materie eventualmente franate.

L'Appaltatore dovra eseguire i movimenti dei materiali con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera in
modo che per ogni porzione dell’area da shancare gli scavi risultino completi e a piena sezione.

Inoltre dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficienti, a sua cura
e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. | materiali provenienti dagli scavi non
utilizzabili e non ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per la formazione di rilevati e per altro
impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto, fuori del cantiere, depositandoli in aree che I'Appaltatore
dovra individuare ed eventualmente allestire a sua cure e spese. La localita per tali depositi a rifiuto dovra
essere scelta in modo che i materiali depositati non arrechino danno ai lavori, o alle proprieta pubbliche o
private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore i materiali depositati in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Scopo del lavoro

Il lavoro descritto in questa specifica ha principalmente lo scopo di realizzare un sottofondo di adeguata
capacita portante nonché quello di minimizzare i cedimenti, sia assoluti, sia differenziali del corpo stradale,
conseguenti alla compressibilita del terreno di sedime.

Il lavoro in argomento consiste nella fornitura di tutte le attrezzature, la mano d'opera, i materiali ed i
macchinari e nella esecuzione di tutti i lavori connessi con la realizzazione della bonifica consistente nella
sostituzione sino alla prevista profondita del terreno naturale con opportuno materiale granulare sul cui piano
di posa dovra preventivamente essere steso uno strato di geosintetico con funzioni di rinforzo, separazione e
filtrazione.

Tra i lavori previsti nella presente specifica rientra anche il rilievo e la relativa bonifica di tutti gli impianti,
materiali ferrosi o materiali bellici esistenti, all'interno dell'area di posa dei corpi stradali.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione, qui si intendono quelli occorrenti per la realizzazione dei manufatti e/o sottofondi nel
terreno di sedime, cioé per la formazione del piano di posa del materiale granulare di bonifica sostitutivo del
terreno naturale asportato.

Tale piano, sara determinato con riferimento all'area d'impianto dei corpi stradali, sara orizzontale e posto
alla quota di 0,25 m o di 0,50 m al di sotto del piano di campagna, cosi come indicato nei disegni di progetto
o dalla Direzione dei Lavori.

Ai fini di questa determinazione, la Direzione dei Lavori si riserva la facolta insindacabile di suddividere in

piu parti I'intera area interessata allo scavo.

L'esecuzione dello scavo potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per
estensione e profondita rispetto al piano di campagna senza che I'lmpresa possa pretendere, per cio, alcun
compenso o maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

L'Impresa sara tenuta a separare senza alcun compenso, e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, la
terra vegetale da quella comune.

Le terre trasportate potranno essere scaricate stese nelle zone indicate dalla Direzione Lavori per la
formazione di eventuali rinterri o di coltri vegetali per le sistemazioni a verde.

A lavoro ultimato, il terreno dovra risultare conforme ai piani approvati o forniti dalla Direzione Lavori.

Gli scavi comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e I'lmpresa dovra, all’occorrenza,
sostenerli con convenienti shadacchiature, compensate nel relativo prezzo di scavo, restando a suo carico
ogni danno alle persone, alle cose e all’'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.

Nel caso di franamenti dei cavi, € a carico dell'lmpresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Gli scavi potranno essere eseguiti con pareti a scarpa, ove I'lmpresa lo ritenga di sua convenienza

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per I'opera di
bonifica e I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, delle
depressioni rimaste intorno allo sbhancamento di progetto.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di 0,20
m sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi.

Ogni qualvolta si trovera acqua nei cavi in misura superiore a quella suddetta, I'appaltatore dovra
provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse piu opportuno o
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conveniente, ai necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di
elenco relativo a scavi subacquei.

In tale prezzo si intende contrattualmente compreso I'onere per I'lmpresa dell'aggottamento dell'acqua
durante la messa in opera del materiale di bonifica in modo che questa avvenga alla prescritta umidita.
L'lmpresa sara tenuta ad evitare la raccolta dellacqua proveniente dall’esterno dei cavi; ove ci0 si
verificasse risulterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

L'impresa dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto di pompaggio nonché alla
fornitura ed al trasporto sul cantiere dell’occorrente energia elettrica, sempre quando I'lmpresa stessa non
abbia la possibilita e convenienza di servirsi di altra forza motrice.

L'impianto di pompaggio dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza, restando I’Amministrazione appaltante ed il proprio
personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni
dell'impianto stesso.

Scarifica ed asportazione asfalto

Per scarifica ed asportazione del manto stradale si intende I'abbassamento di circa mm. 30/40 del manto
stradale esistente al fine di poter realizzare il tappetino di usura (asportazione) in alcuni tratti delle aree
interessate ai lavori, e I'eliminazione dello strato esistente di manto stradale fino alla profondita di mm. 300
(scarifica) con il successivo riempimento degli strati necessari.

L'esecuzione dei lavori potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per
estensione e profondita rispetto al piano di campagna senza che I'lmpresa possa pretendere, per cio, alcun
compenso o maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

Le opere potranno essere, a insindacabile giudizio della D.L., essere eseguiti a qualsiasi ora del giorno,
comprese le ore notturne.

A lavoro ultimato, il sedime stradale dovra essere a perfetta quota del piano progettuale per la stesura del
manto stradale e conforme alle indicazioni forniti dalla Direzione Lavori.

Preparazione dei piani di posa del materiale granul  are di bonifica

La preparazione del piano di posa del materiale di bonifica, consistera nella compattazione di uno strato
sottostante al piano di posa stesso per uno spessore compreso tra 30 e 50 cm.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Appaltatore ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento
deiprescritti valori minimi di densita e deformabilita.

Pur lasciando la scelta all’Appaltatore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive un costipamento
mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati.

Qualora lo richieda la natura e lo stato di consistenza dei terreni in sito, nel lavoro descritto nel presente
articolo e nel relativo prezzo € compresa la fornitura e lo spandimento di materiale di integrazione costituito
da sabbie, ghiaie, detriti di cava e di risulta da demolizioni, ecc. in ragione di 0,05 m3/m2, salvo diversa
disposizione della Direzione dei Lavori.

Le operazioni di costipamento potranno essere eseguite solo durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del
lavoro.

A costipamento ultimato il piano di posa dovra risultare perfettamente regolare.

Comunque, per effetto della rullatura, il fondo dello scavo (piano di posa del materiale di bonifica) dovra
essere caratterizzato, per tutta la sua estensione, da una adeguatamente ridotta deformabilita misurata dai
moduli di deformazione ed (Norma CNR B.U. n°146/92) . MdMd'

In particolare, il valore del modulo misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al
primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/mmMd2, non dovra essere inferiore
a 2,5 N/mmz2.

Comunque il valore minimo del modulo M da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei
Lavori sulla base dei risultati delle prime prove di cui sopra.

Inoltre, a rullatura ultimata, la massa volumica del secco dovra risultare non inferiore al 90% di quella
massima determinata con la prova di addensamento AASHTO Mod.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano di sbhancamento di che trattasi, sara determinato
in ragione di: una prova di carico con piastra (Norma CNR B.U. n146/92) ogni 3000 m2.

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in
sede di preparazione dei piani di sbancamento e di posa del materiale di bonifica; tali prove di controllo sono
tutte a totale cura e spese dell’Appaltatore

Impiego di materiali provenienti da riciclaggio di rifiuti inerti speciali

In alternativa alle terre rispondenti ai gruppi della classificazione CNR-UNI 100006 ritenuti idonei, puo essere
l'impiego di materiali provenienti da recupero di inerti artificiali. L'uso di tali materiali provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi (IV comma dell’art. 2 del DPR 10.09.1982, n915) & consentito soltant o
previo trattamento in appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la normativa vigente.
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Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento per la frantumazione,
per la separazione dei materiali ferrosi, legnosi e delle frazioni leggere, nonché delle impurita e per la
selezione dei prodotti finali.

Gli impianti dovranno inoltre essere dotati di adeguati dispositivi per la individuazione dei materiali non
idonei. Dovra comunque essere garantito I'approvvigionamento di materiali per tutta la necessita dell’opera
con granulometria costante e sufficientemente omogenei dal punto di vista qualitativo, in considerazione
della presumibile eterogeneita dei materiali di base. Per questi materiali dovra essere preventivamente
fornita alla Direzione Lavori I'indicazione dell'impianto o degli impianti di produzione (con la specifica delle
caratteristiche e delle modalita operative riferite sia alla costanza di qualita del prodotto, sia ai sistemi di
tutela da inquinanti nocivi), una campionatura significativa del materiale prodotto e le eventuali certificazioni
relative a prove sistematiche fatte eseguire sul materiale, nonché I'indicazione dei lavori piu significativi
eseguiti in prossimita, con i materiali proposti. E riservata alla Direzione Lavori la facolta, dopo aver
esaminato il materiale, il cantiere di produzione , e fatto eseguire le prove di qualificazione, di accettare o
meno il materiale prodotto. Il materiale dovra comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito
riportate. Allo stato di fornitura, tali materiali dovranno avere pezzatura non superiore a 71 mm.

Non dovranno essere presenti componenti lenticolari (definite come in B.U. CNR n95) in quantita super iore
al 30%.

Non dovranno essere presenti sostanze organiche (UNI 7466/75 Il parte) né contaminati, ai sensi del DPR
10.09.1989 n915, pubblicato sulla G.U. n343 del 1 5.12.1982.

Preliminarmente dovranno essere eseguiti i seguenti esami di qualificazione vincolanti per I'approvazione del
materiale:

a) determinazione dell'umidita ottimale di costipamento mediante prova AASHTO modificata (CNR - B.U.
n®9);

b) determinazione della percentuale di rigonfiamento secondo le modalita previste per la prova CBR (CNR -
UNI 10009);

c) prova di abrasione Los Angeles; sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40% in
massa;

d) verifica della sensibilita al gelo condotta sulla parte di aggregato passante al setaccio 38,1 e trattenuta al
setaccio 9,51; sara ritenuto idoneo il materiale che non subisce perdite superiori al 12% in massa.

60.3 — FORMAZIONE DEI RILEVATI

I rilevati saranno eseguiti in conformita delle indicazioni progettuali nonché delle eventuali varianti che
saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche e qualita dei materiali

| rilevati saranno realizzati utilizzando, su prescrizione della Direzione dei Lavori, terre dei gruppi Al-a o Al-
b della classificazione CNR-UNI 10006: si fa pertanto obbligo all’Appaltatore di assicurare per tale
occorrenza la disponibilita dei citati materiali.

A suo esclusivo giudizio la Direzione dei Lavori potra consentire I'impiego di altri materiali anche se non
classificabili.

E fatto obbligo all’Appaltatore di indicare le cave dalle quali egli intende prelevare i materiali costituenti i
rilevati alla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali presso Laboratori
specializzati, ma sempre a spese dell’Appaltatore.

Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione Lavori per I'utilizzazione della cava, I'’Appaltatore &
autorizzato a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

L'accettazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime I'’Appaltatore dall’assoggettarsi in ogni
periodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e
pertanto, ove la cava non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata
lavorazione

essa non dovra piu essere coltivata.

Costruzione dei rilevati

Il rilevato avra massa volumica del secco riferita alla massima determinata con la prova AASHTO Mod. non
inferiore al 95% e questo per tutta la sua altezza.

Inoltre per I'ultimo strato che costituira il piano di sottofondo della fondazione dovra essere determinato il
modulo di deformazione Md secondo la norma CNR 146/92, il cui valore misurato in condizioni di umidita
prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico, nell'intervallo compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm?2,
non dovra essere inferiore a 50 N/mm2.

A lavoro ultimato il suddetto piano di sottofondo dovra presentarsi privo di cavi che, ove presenti, dovranno
essere riempiti con materiale granulare arido di opportuna granulometria.

Il valore minimo da raggiungere in sede esecutiva sara comungue definito dalla Direzione Lavori sulla base
dei risultati delle prime prove di cui sopra.

In relazione quindi al tipo di materiale impiegato la Direzione Lavori potra aumentare anche
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considerevolmente tali valori senza che I'assuntore possa percio richiedere prezzi supplementari o indennita
per maggiori oneri di lavorazione.

Il costipamento avverra procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al
suo innaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umidita non diversa in quella ottima
predeterminata in laboratorio con la suddetta prova AASHTO Mod..

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato qualunque sia la causa senza che ad esso sia stata data
una configurazione idonea e senza che nell'ultimo strato sia stato raggiunto il grado di addensamento
prescritto.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’assuntore ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento
dei prescritti requisiti per ogni singola categoria di lavoro.

Pur lasciando la scelta all'assuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevato
sopra indicati un costipamento mediante rulli a carico dinamico-sinusoidale.

Le scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus per uno strato minimo di 30 cm, proveniente o
dalle operazioni di scotico del piano di campagna, o da cave di prestito.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'appaltatore
sara obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico rinnovando ove occorra anche la
sovrastruttura delle opere appaltate.

Lo strato che costituira il piano di sottofondo dovra risultare in piano rispetto alla quota di progetto con
tolleranza + 2 cm rilevata con il regolo di 4 m.

60.4 — FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella realizzazione dello strato di fondazione delle
sovrastrutture

stradali di qualsiasi tipo, per la viabilita interna, principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

La fondazione sara costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati
granulometricamente con I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale e costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potra essere costituito da ghiaie e sabbie di flume e cava, detriti e tout venant
diNcava, scorie o altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure
miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Lo spessore finito dovra essere non inferiore a 0,35 m; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei
guali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a 20 cm e inferiore a 10 cm.

Caratteristiche del materiale da impiegare

La miscela da impiegare per la realizzazione delle fondazioni dovra risultare granulometricamente distribuita
secondo curve continue comprese nel fuso previsto dalla norma CNR-UNI 10006.

La dimensione massima dell’aggregato non dovra essere superiore a 71 mm.

E affidata alla discrezionalita della Direzioni Lavori la scelta definitiva della curva granulometrica da adottare,
sia sulla base dei risultati delle prove preventive di laboratorio sia con riferimento al particolare impiego
esecutivo.

La miscela costituente il materiale granulare da impiegare dovra essere priva di elementi a forma appiattita,
allungata o lenticolare.

Requisiti di accettazione

| requisiti di accettazione degli aggregati utilizzati per la formazione dello strato di fondazione saranno quelli
prescritti dalla norma CNR B.U. n°139/1992 per la c lasse di traffico “L” (Leggero).:

Caratteristiche granulometriche

La struttura granulometrica della miscela, costituita da elementi duri e tenaci secondo la definizione della
norma CNR B.U. n°139/92, dovra essere contenuta entro il seguente fuso e dovra avere andamento
continuo

ed uniforme, praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totaleinp  eso

Crivello 71 100

Crivello 40 75###100

Crivello 25 60###87

Crivello 10 35###67

Crivello 5 25###55

Setaccio 2 15###40

Setaccio 0,4 7###22

Setaccio 0,075 2###10
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Il rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e il passante al setaccio 0,4 dovra essere superiore a 2/3.
Gelivita

Per limitare il fenomeno della gelivita si dovra accertare che la percentuale degli elementi di diametro
inferiore a 0,02 mm non superi il 3% del peso totale e che I'aggregato grosso non contenga elementi
derivanti da rocce gelive in quantita maggiore del 7% del peso totale. In ogni caso la sensibilita al gelo
secondo la norma CNR 80/80 dovra essere inferiore 0 uguale a quanto prescritto nella norma CNR 139/92.
Capacita portante

Il CBR del materiale costipato alla massa volumica del secco massima ed alla umidita ottima AASHTO Mod.
dopo quattro giorni di immersione dei campioni in acqua dovra essere non inferiore al 50%.

Modalita esecutive e controlli in corso d’opera

Il piano di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e i requisiti richiesti dai disegni esecutivi,
dovra essere ripulito da materiale estraneo ed essere preparato come richiesto nella specifica di cui al § 2.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm (con
tolleranza massima ### 5% in zone limitate) e dovra presentarsi, dopo costipamento, uniformemente
miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per
raggiungere l'umidita prescritta in funzione della massa volumica, &€ da effettuarsi mediante dispositivi
spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostituito a cure e spese dell’Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato e comunque
approvata dalla Direzione Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una massa volumica secca in sito non
inferiore al 95% della massima fornita dalla prova AASHTO Mod.. L’addensamento raggiunto dovra essere
mantenuto fino alla successiva stesa della soprastante di pavimentazione. Il comportamento globale dello
strato di fondazione finito sara controllato tramite la misura dei moduli di deformazione ed secondo la Norma
CNR B.U. n?146/92. MdMd'

In particolare il valore del modulo di deformazione misurato al primo ciclo di carico e in condizioni di umidita
prossima a quella di costipamento nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmMd2 non dovra essere
inferiore a 80 N/mm?2.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano finito sara determinato in base alla seguente
tab.2:

Tabella 2: Frequenza delle prove per I'accettazione  dei rilevati

(salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lav  ori)

Granulometria una ogni 1500 m3

Prove di costipamento AASTO

Mod.

una ogni 1500 m3

Prove di densita in sito una ogni 3000 m2

Prove di carico su piastra per la

determinazione del modulo Md

una ogni 3000 m2

Prove CBR una ogni 3000 m2

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in
sede di posa del materiale di fondazione; tali prove di controllo sono tutte a totale cura e spese
dell’Appaltatore

Comunque il valore minimo del modulo Md da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione
dei

Lavori sulla base dei risultati delle prime prove di controllo precedentemente indicate.
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La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 15 mm controllata a mezzo di un
regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo 2 direzioni ortogonali.

Lo spessore dello strato finito dovra essere controllato con carotaggi o saggi nei luoghi indicati dalla
Direzione

Lavori. Ove si riscontrassero deficienze di spessore superiori a 15 mm, I’Appaltatore dovra correggere le
porzioni di strato interessate mediante scarifica, aggiunta di nuovo idoneo materiale, compattazione e finitura
dello strato.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni sopra indicate € buona norma
procedere subito alla esecuzione degli strati soprastanti delle pavimentazioni, senza fare trascorrere cioé tra
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le due fasi di lavoro, un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di
allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero
dagli elementi atmosferici;

nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione, alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata
con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi
trattamenti protettivi.

Strati di fondazione che al momento della sovrapposizione della struttura sovrastante risultassero
compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause o non corrispondenti alle prescrizioni della
presente specifica dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.

60.5 —-STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di base in conglomerato bituminoso di
tutti i tipi di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio e delle
corsie di servizio agli stalli.

Lo strato di base € costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed additivo ("filler")
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 70
mm.

60.6 —QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%
al setaccio UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da
polvere e da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare.

| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe
di traffico (L).

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da ghiaie e/o
pietrischi, pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa,
purché rispondano ai requisiti prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. 1V/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi)
comunque

non appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non inferiore al 70%;

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0,015;
Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della DIREZIONE DEI LAVORI, essere
ugualmente accettato purché, per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante
additivato

con “dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato grosso si seguira la Norma
CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato fino (frazione di <4 mm)

L'aggregato fino sara costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e dovra rispondere ai requisiti
previsti dalla Norma CNR 139/92.

La qualita delle rocce e degli elementi litoidi di flume da cui € ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73, classe
granulometrica C, inferiore al 25%.

La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla DIREZIONE DEI
LAVORI in relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono
raggiungere ; comungue non dovra mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.
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In aggiunta si prescrive che :

- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80 non dovra risultare superiore al
2%;

- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. 1V/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in peso
dopo scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e
provenienza della sabbia in esame;

- il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli
aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori,
secondo quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.

Nel caso in cui I'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale
dovra soddisfare [l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di
spogliamento in acqua.

Additivo minerale (“filler")

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. 23/71:
Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18 “ jY 90%

“0.075“ ;Y 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, piu del 50% deve passare
a tale setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n.
0.075 UNI.

Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 C compresa tra 60 e 70 dmm. Gli altri
requisiti del bitume dovranno essere quelli previsti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il
bitume tipo B/50-70 e tipo B/40-50.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163
ed. febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR
B.U. n. 81/80.

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori I'esecuzione di uno strato di attacco, questo sara realizzato con
emulsione del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

La miscela da adottare per i materiali inerti dovra presentare una curva granulometrica secondo i metodi di
analisi CNR B.U. n. 23/71 ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti validi per una spessore
finito dello strato di base non inferiore a cm 6:

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

Crivello da 30 mm 100

“da 25 mm 70-95

“da 15 mm 45-70

“da 10 mm 35-60

“da 5 mm 25-50

Setaccio da 2 mm 18-38

“da 0,4 mm. 6-20
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“da 0,18 mm 4-14

“da 0,075 mm 4- 8

Il contenuto di bitume nell'impasto dovra essere compreso fra il 4% ed il 5% riferito al peso secco totale degli
inerti. Esso dovra comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente per ottimizzare,
secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali, le prescritte
caratteristiche fisico-meccaniche dell'impasto.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti:

- elevata resistenza meccanica, cioé capacita di sopportare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza
rotture e deformazioni permanenti; la stabilita Marshall dell'impasto, secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73
determinata su provini costipati con 75 colpi per faccia e condizionati a 60 C, dovra essere la piu e levata
possibile e comunque pari ad almeno 900 daN.
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- idonea visco-elasticita, cioé comportamento opportunamente bilanciato fra i due estremi della rigidita e
della plasticita; lo scorrimento Marshall dell'impasto, secondo la citata Norma e nelle condizioni prima
indicate,

dovra risultare compreso fra 2 e 4 mm ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra tali valori
limiti, ovvero pit prossima al limite inferiore od a quello superiore in funzione delle caratteristiche degli strati
sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto al riguardo prescritto dalla Direzione dei
Lavori ;

- la rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra
comungue essere superiore a 250 daN/mm.

- la percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall, determinata secondo la Norma CNR B.U. n. 39/73,
dovra essere compresa tra il 4% ed il 7%.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua;
la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n.

149/92), a temperatura di 25 C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale, in difetto, a
discrezione della Direzione dei Lavori, impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga
additivato con il “dope” di adesione, ed in tal modo, rispetti la prescrizione suddetta.

60.7 —=STRATO DI BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di binder in conglomerato bituminoso
di tutti i tipi di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di binder é costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed additivo ("filler")
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari ad
almeno 60 mm.

Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%
al setaccio UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da
polvere e da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n.
95/84).

| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe
di traffico (L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra
effettuato secondo la Norma CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti,
ghiaie e graniglie che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché
rispondano ai requisiti della citata Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- i materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. 1V/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi)
comunque

non appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;

- l'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, non dovra essere inferiore a
0,70.

Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente
accettato purché per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope”
di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti 'aggregato grosso si seguira la Norma
CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato fino (frazione di <4 mm)

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i
requisiti
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previsti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di flume da cui € ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73 - classe
granulometrica C, inferiore al 25%.

Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n. IV/53, con limitazione a 0,7% max
della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della
stessa natura e provenienza della sabbia in esame.

Il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli
aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori,
secondo quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.

Nel caso in cui lI'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale
dovra soddisfare [l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di
spogliamento in acqua.

Additivo minerale (filler)

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23/71:
Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18“{Y 90%

“0.075 " jY 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075 UNI, piu del 50% deve
passare a tale setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n.
0.075 UNI.

Legante bituminoso

Il legante dovra di Norma essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 T compresa tra 60 e 70 dmm
oppure tra 80 e 100 dmm a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente
per il bitume tipo B/50-70 e tipo B/80-100.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163
ed. febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR
B.U. n. 81/80.

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

Per spessore dello strato finito compreso tra 4 e 7 cm.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica continua compresa nel seguente fuso:

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 25 mm 100

“da 15 mm 65 - 100

“da 10 mm 50 - 80

“da5mm 30 - 60

setaccio da 2 mm 20 - 45

“da0,4mm?7-25

“da 0,18 mm5-15

“da0,0715mm4 -8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte
pezzature di aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

Il dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della
miscela degli aggregati dell'impasto costipato in opera non deve superare il 75%.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :
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- la stabilita Marshall eseguita a 60 T su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita
secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1000 daN.

- la rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra
comunque essere compreso tra 300 e 450 daN/mm ;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 3% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sara quello realmente conseguito
nella fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua ;
la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n.

149/92), a temperatura di 25 C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a
discrezione della Direzione dei Lavori, Iimpasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga
additivato con il “dope” di adesione e in tal modo l'impasto superi la prova.

60.8 —STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella
realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di usura in conglomerato bituminoso di
tutti i tipi di pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di usura € costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed additivo (“filler")
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con
macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a
30/40 mm.

Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al
setaccio UNI da 4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%
al setaccio UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le graniglie ed i pietrischetti dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da
polvere e da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n.
95/84).

| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR n. 139/92 per la classe di
traffico (L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra
effettuato secondo le Norme CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti e
graniglie che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai
requisiti della citata Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. 1V/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente poliedrica comunque non appiattita , allungata
o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;

- l'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, dovra essere inferiore a
0.85;

- resistenza alla frantumazione determinata secondo la Norma CNR Fasc. 1V/53 inferiore a 120.

Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente
accettato purché per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope”
di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n.
93/83.

Aggregato fino

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i
requisiti previsti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui € ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere una perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n.34/73 - classe
granulometrica C, inferiore al 20%.

Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n IV/1953, con limitazione a 0,7% max
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della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della
stessa natura e provenienza della sabbia in esame. Il quantitativo di materiale fine dovra essere di massima
compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale
proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori
in corso d’opera.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere
ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale
dovra soddisfare [l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di
spogliamento in acqua.

Additivo minerale (filler)

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23/71:
Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“0.18 “ jY 90%

“0.075“ ;Y 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, piu del 50% deve passare
a tale setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n.
0.075 UNI.

Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 T compresa tra 60 e 70 dmm, oppure tra
80 e 100 dmm, a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente
per il bitume tipo B/50-70 e tipo B/80-100.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163
ed. febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR
B.U. n. 81/80

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
continua compresa nel seguente fuso.

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 20 mm 100

28

“da 15 mm 90 - 100

“da 10 mm 70 - 90

“da5mm 40 - 55

setaccio da 2 mm 25 - 38

“da 0,4 mm11-20

“da 0,18 mm 8 - 15

“da 0,075mm 6 - 10

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte
pezzature di aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso secco totale degli aggregati. Il
coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata dovra essere
compreso tra il 75% e 1'80%, il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati .

Il conglomerato bituminoso dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall eseguita a 60 T su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita
secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1200 daN.

- la rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra
comungue essere compreso tra 300 e 450 daN/mm.

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 4% ed il 6%.
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Resta comunque stabilito che il valore finale di riferimento della stabilita sara assunto pari a quello realmente
conseguito in fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.
L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua:
la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n.
149/92), a temperatura di 25 C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a
discrezione della DL, I'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il
“dope” di adesione e in tal modo l'impasto superi la prova.

Inoltre la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare la miscela tramite la determinazione della
resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova "Brasiliana") secondo la Norma
CNR B.U. n. 134/91.

| valori della resistenza a trazione indiretta dovranno risultare nei limiti riportati nella tabella seguente:
Temperatura di prova [C] 10 25 40

Resistenza a trazione indiretta [N/mm2] 1,70+2,20 0,70+1,10 0,30+0,60

60.8 —.CONFEZIONE E STESA DEI CONGLOMERATI BITUMINOS |

Conglomerati bituminosi per strati di base, binder ed usura

Preparazione

Prima dell'inizio del lavoro, I'lmpresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori I'elenco e la descrizione
dettagliata dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa dovra essere di potenzialita proporzionata all'entita
e alla durata del lavoro e dovra essere armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da
assicurare la continuita del ciclo lavorativo dall'inizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra essere
costituita da macchine in perfette condizioni di efficienza lavorativa, su cui la Direzione dei Lavori dovra
esprimere il propria benestare.

Sia l'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni singola pezzatura
rimanga nettamente separata dalle altre e che non possano essere inquinate da terra, polvere o materiali
estranei. In particolare, a questo scopo, si dovra evitare che le stipe poggino direttamente su terreno
fangoso e che si depositino su di esse i fumi di depolverizzazione dellimpianto di confezione del
conglomerato. | depositi dovranno essere allestiti in modo da evitare la segregazione del materiale, non
dovranno avere quindi forma conica o piramidale con versamento degli aggregati dall'alto, ma bensi forma
prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno essere scaricati lateralmente. Dovra essere prevista una
tramoggia separata di raccolta del filler il quale dovra essere dosato a peso e potra provenire anche dal
recupero del fumo dei cicloni.

Il dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialita proporzionata all'entita
complessiva del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed in grado di assicurare il perfetto
essiccamento degli aggregati, la cui umidita all’'uscita dall’essiccatore non dovra superare lo 0.5% riferito al
peso secco. Il dosaggio degli aggregati sara effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la
prescritta composizione granulometrica.

La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovra essere compresa tra 160 € e 180 T e
guella del legante tra 150 C e 180 T, salvo diver se disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo
di bitume impiegato; la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a
150 <. Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere munite di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Il conglomerato, una volta confezionato, potra esser fatto cadere direttamente nei cassoni degli autocarri
adottati per il trasporto 0 essere temporaneamente raccolto in apposita tramoggia. E' essenziale peraltro
che, per evitare la segregazione, il carico degli autocarri deve avvenire a caduta diretta, senza cioé I'impiego
di scivoli o piani inclinati.

Il conglomerato caldo dovra essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero
sufficiente ad assicurare la continuita della produzione. Per tempi di trasporto molto lunghi e nel caso di
esecuzione dei lavori nella stagione invernale, sara richiesto I'impiego di autocarri con cassone termo-isolato
e coperto mediante teloni.

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa, mediante energico lavaggio
elo

soffiatura, e successivamente alla stesa di un velo continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione
di 0,5 kg/m2.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze
prescritte dalla Direzione dei Lavori sulla base dei disegni di progetto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di tipo approvato dalla
Direzione dei Lavori, in perfetto stato d’'uso.

Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione delle miscele, dovranno possedere caratteristiche di
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precisione di lavoro tale che il controllo diretto dell'operatore sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a
temperatura, controllata immediatamente dietro la finitrice, non inferiore a 140 C o comunque a quell a
indicata dalla Direzione dei Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenta comunque bagnato
e la sua temperatura, misurata in un foro di circa 2 - 3 cm di profondita e di diametro corrispondente a quello
del termometro, € inferiore a 5 C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi ora del giorno, incluse
le ore notturne.

Se la temperatura dello strato di posa € compresa tra 5 € e 10 € , si dovranno adottare, previa
autorizzazione della Direzione dei Lavori, accorgimenti (quali innalzamento della temperatura di
confezionamento e/o trasporto con autocarri coperti) che consentano di ottenere ugualmente la prescritta
compattezza dello strato in opera e la sua adesione con quello inferiore di appoggio.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e quando il bordo di una
striscia sia stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia
finita.

Nella formazione dei giunti longitudinali, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilita
dello strato finito. | giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra
strisciate contigue.

Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientali, una
sensibile differenza di temperatura tra il conglomerato della striscia gia posta in opera e quella da stendere,
la Direzione dei Lavori potra ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di
raggi infrarossi, del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato
della striscia contigua da realizzare.

La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti longitudinali siano sfalsati di non
meno di 30 cm rispetto agli analoghi dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

| giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni o strutture in calcestruzzo saranno fresati e
riempiti di mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi della striscia verso il suo asse centrale,
in modo da evitare il rifluimento laterale del conglomerato.

L'addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte. Potra essere
utilizzato

un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli tandem leggeri da 5
-8 t., a rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli piu pesanti del peso di 10 - 12 t. sino a
costipamento ultimato.

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere utilizzati rulli con ruote
metalliche vibranti e/o combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere I'avvertenza che le ruote motrici si
trovino verso la macchina stenditrice.

Dopo la rullatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a ruote lisce per
spianare le brevi ondulazioni trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli gommati.

La rullatura si potra considerare terminata allorquando si sia raggiunta in sito la percentuale dei vuoti e il
grado di costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per i conglomerati bituminosi, I'lmpresa ha
l'obbligo di provvedere anche all'eventuale costipamento sussidiario a freddo del conglomerato in opera
mediante rulli a ruote gommate, di peso non inferiore alle 25 t., con pressione di gonfiaggio non inferiore a
10 daN/cmq, sempre che tale operazione non determini la frattura dello strato.

Additivanti di adesione (“Dopes”)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi contenenti inerti idrofili (Norma CNR Fasc. IV/53) dovranno
essere impiegati bitumi additivati con speciali prodotti chimici attivanti I'adesione bitume-aggregato (quali
agenti tensioattivi, “dope” di adesivita).

Essi saranno impiegati sempre nel caso di inerti idrofili per strati di base e di collegamento, mentre per inerti
destinati a strati di usura saranno da impiegarsi ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.
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Si avra cura di scegliere, tra i prodotti in commercio, quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso un Laboratorio di fiducia della Direzione dei Lavori avra dato i migliori risultati e che conservi le
proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto per lungo tempo a temperature elevate. La efficacia
dell'agente tensioattivo nel legante bituminoso verra accertata mediante la prova di spogliamento di cui alla
Norma CNR B.U. n. 138/92.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, esso di norma sara compreso tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.
| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata preferibilmente in raffineria,
comungue essa dovra effettuarsi con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione dell'additivo
e l'esatto dosaggio del medesimo rispetto al bitume.

60.9 —.CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Campionatura e prove di controllo preliminari

Con congruo anticipo sull'inizio del lavoro, I'lmpresa é tenuta ad effettuare campionature dei vari materiali
che intende impiegare, notificando nel contempo alla Direzione dei Lavori le fonti di approvvigionamento.

| campioni, prelevati secondo la vigente Normativa CNR, verranno inviati ad un Laboratorio universitario o ad
altro di comune gradimento dell'lmpresa e della Direzione dei Lavori, per la determinazione delle
caratteristiche di accettazione prescritte.

Solo dopo che sara reso noto il risultato di tali determinazioni, la Direzione dei Lavori potra concedere il
benestare per l'accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione dei Lavori dovra eseguire un sopralluogo in cava per
assicurarsi della potenzialita della cava stessa e dei relativi impianti di produzione.

Nel caso che gli aggregati provengano da fonti di approvvigionamento note e siano stati gia impiegati con
successo in precedenti lavori da parte della Committente, la Direzione dei Lavori potra esonerare I'Impresa
dall'esecuzione di parte o di tutte le determinazioni preliminari anzidette.

L'Impresa € poi tenuta a presentare uno studio dal quale risulti la composizione delle miscele che intende
adottare, comprovando altresi con certificati ufficiali emessi dal Laboratorio approvato dalla Direzione dei
Lavori la rispondenza della composizione e delle altre caratteristiche fisico-meccaniche della miscela
prescelta.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i dati sperimentali prodotti ovvero di fare eseguire ulteriori
ricerche. L'approvazione delle miscele proposte, non ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa
relativamente al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente. Non sara
ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore al + 5% per lo strato di base e di + 3%
per gli strati di binder ed usura, rispetto alla corrispondente curva granulometrica prescelta. Per qualsiasi
strato di conglomerato bituminoso non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (passante al
setaccio da 2 mm UNI) di +2%, e di +1,5 % sulla percentuale di passante al setaccio da 0.075 mm UNI.

Per quanto riguarda il bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita in base al
risultato del preventivo studio Marshall maggiore di = 0.3 %.

Controlli in corso d'opera

Oltre alle prove di accettazione dei materiali e a quelle preventive di studio delle miscele, che dovranno
essere eseguite con congruo anticipo sull'inizio dei lavori, dovranno essere eseguiti anche periodici controlli
in corso d’opera ed altri ogni qualvolta dovessero cambiare 1e fonti di approvvigionamento dei materiali.
Salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, i controlli periodici saranno quelli di seguito elencati :

- controllo della composizione granulometrica e della pulizia degli aggregati in stipe: una volta ogni due
giorni;

- controllo della penetrazione e del punto di rammollimento del bitume: una volta per ogni fase lavorativa ;

- controllo della temperatura del bitume e degli aggregati alla macchina impastatrice : due volte al giorno ;

- controllo della temperatura di stesa e di costipamento del conglomerato: piu volte al giorno ;

- controllo della composizione granulometrica della miscela degli aggregati caldi prima del mescolamento
con il bitume: almeno ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dell'impianto o si notino irregolarita
nei risultati della prova Marshall ;

- esecuzione della prova di stabilita Marshall sul conglomerato all'atto della stesa: almeno una volta al
giorno.

Il conglomerato dovra essere prelevato appena steso dietro la macchina finitrice ;

- determinazione della composizione granulometrica e del contenuto di bitume del conglomerato: almeno
una volta ogni due giorni e ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dell'impianto di confezione o si
notino irregolarita nei risultati delle prove Marshall ;
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- determinazione del peso di volume e della percentuale dei vuoti dei provini Marshall : almeno una volta
ogni due giorni e ogni qualvolta venga cambiata la regolazione dell'impianto di confezione del conglomerato
0 si naotino irregolarita nei risultati della prova Marshall.

- determinazione dello spessore, della massa volumica, della composizione granulometrica, del contenuto di
bitume, della percentuale dei vuoti e del grado di costipamento relativo del conglomerato in opera:

- per controllo della lavorazione : ogni qualvolta verra ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori

- per accettazione della pavimentazione in sede di collaudo tecnico provvisorio e definitivo : non meno di un
tassello di cm 25 x 25 ovvero di due carote del O 100 mm (prelevate vicine e i cui risultati andranno mediati)
ogni 2000 m2 di pavimentazione.

Sia per i conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento sia per il manto di usura, nel caso in cui la
prova Marshall verra effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione o alla finitrice e
compattato nelle fustelle di prova immediatamente o entro brevissimo tempo.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare le miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura sia per quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabilita viscoplastica, con prove di laboratorio a
carico costante (Norma B.U. CNR n. 106 del 10/4/85) dalla quale dovra risultare che il valore del parametro
“Jp” a 40 T, misurato tra il 15°ed il 28° giorno dalla stesa, dovra essere compreso tra 14e cm2/daN-s,
mentre per quanto riguarda il valore accettabile del parametro “J1”, questo dovra essere definito di volta in
volta, a seconda del tipo di conglomerato. 106x-26106x-

Resta inteso che allorquando in corso di lavoro viene stabilito di effettuare prelevamenti di carote della
pavimentazione procedendo in cantiere alle prove, i controlli potranno essere convenientemente diradati.

Di tutti i prelevamenti effettuati, nonché dei risultati delle prove e dei controlli sia in cantiere sia in

laboratorio, la Direzione dei Lavori e I'lmpresa terranno accurata registrazione in modo che ad essi si possa
fare riferimento in sede di collaudo, ritrovando con sicurezza sulla pavimentazione i relativi punti di
prelevamento.

Controllo dei requisiti di accettazione fisici e me ccanici degli strati in opera

Al termine della compattazione i conglomerati dovranno avere un valore del grado di addensamento
uniforme in tutto lo spessore e riferito alla massa volumica Marshall, pari a :

- strato di base e di binder : jY 98%

- strato di usura : jY 97%

A costipamento ultimato la superficie di ogni strato non dovra discostarsi dalla livelletta di progetto di piu di
15 mm su 50 m di lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a 4 mm rispetto a un
regolo rettilineo con faccia inferiore piana di 4 m di lunghezza comunque disposto sulla superficie stessa.
Nel caso si dovessero riscontrare zone con avvallamenti e rialzi inaccettabili, tali zone dovranno essere
demolite e ricostruite.

La superficie finita rotabile dovra presentare, sia tra il 90°ed il 180°giorno dall’apertura al traf fico sia prima
di tale periodo, adeguate caratteristiche di micro e macro- rugosita.

La resistenza di attrito radente (micro-rugosita) misurata con I'apparecchio Skid-Tester (Norma CNR B.U. n.
105/85) su superficie pulita ed abbondantemente bagnata ed alla temperatura di riferimento di 15 C, d ovra
risultare in ogni punto superiore a 55 BPN.

La macro-rugosita superficiale misurata con il sistema della altezza di sabbia “HS” (Norma CNR B.U. n.
94/83) dovra risultare pari a :

- conglomerati bituminosi tradizionali HS jY 0.4 mm

Tali determinazioni, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, verranno eseguite in
corrispondenza delle tratte in curva e ogni 300 m circa nei tratti in rettifilo.

Controllo degli spessori degli strati in opera

Lo spessore di ogni strato della pavimentazione dovra corrispondere a quello di progetto o prescritto dalla
Direzione dei Lavori. Esso verra determinato su carote prelevate a questo fine (diametro 50 mm) o per altre
valutazioni (diametri 100 o 150 mm). Su tali carote, prelevate casualmente dalla Direzione dei Lavori ed
eventualmente in contraddittorio con I'lmpresa, sulla superficie della pavimentazione, dovranno essere
effettuate almeno 30 misure, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, eseguite con le modalita
qui di seguito descritte.

Per le carote, da 50 mm vengono effettuate 2 misure diametralmente opposte, mentre per quelle da 100 o
da 150 mm vengono effettuate 6 misure in corrispondenza degli estremi dei diametri presi ogni 60° Dalla
media M di tali misure si ricavera il valore dello spessore della pavimentazione.

L'accettazione della determinazione dello spessore della pavimentazione stesa dovra scaturire dalle
considerazioni sui principali parametri statistici relativi alla misura di grandezze fisiche qui di seguito riportati
(UNI 4723-84).

Si dovra determinare la media aritmetica M delle n misure Xi, definita come la somma di tutte le osservazioni
divisa per il loro numero, ed il loro scarto tipo S, definito come la radice quadrata positiva della media
(corretta) dei quadrati degli scarti di tutte le osservazioni (varianza) e fornito dall'espressione:
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La media M delle misure dello spessore del singolo strato non dovra essere inferiore ad un valore minimo
stabilito come il 93% dello spessore di progetto.

Singoli valori Xi potranno essere inferiori a tale minimo purché lo scarto tipo S delle misure non superi il 30%
della loro media, e la differenza tra il valore massimo e minimo non superi il 20% del valore medio M. Le
misure che generano uno scostamento superiore ai suddetti valori vanno eliminate dal computo e va ripetuto
il calcolo della nuova media da verificare con i criteri testé indicati.

Ogni deficienza di spessore superiore al 40% rispetto al valore dello spessore prestabilito, comportera il
rifacimento e/o la ricopertura a totale cura e carico dell’Appaltatore.

60.10 —STRATO DI USURA IN CUBETTI DI PORFIDO

Scopo del lavoro

La presente nota si riferisce alla realizzazione con cubetti in porfido dello strato di rivestimento che, salvo
diversa disposizione della Direzione dei Lavori, & destinato a sostituire lo strato di binder e quello di usura
nelle pavimentazioni delle penisole e nell’lampliamento dei marciapiedi.

I masselli ed il relativo strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 cm, saranno posti in opera sopra lo
strato di base, realizzato secondo quanto previsto in precedenza, preventivamente sagomato secondo le
pendenze trasversali e longitudinali di progetto e previa realizzazione di tutte le opere di drenaggio
subsuperficiale occorrenti per controllare e allontanare le acque di filtrazione dalla superficie. A quest'ultimo
riguardo, ogni attenzione dovra essere posta nella esecuzione delle opere di drenaggio soprattutto dove le
pendenze trasversali, per qualsiasi ragione, dovessero risultare inferiori al 2%.

Qualita e provenienza dei materiali

Cubetti in porfido

| cubetti in porfido, avranno spessore di 40-60 mm, colore indicato dalla Direzione dei Lavori, resistenza
convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm2, assorbimento medio di acqua inferiore al 12 % in
volume e massa volumica media superiore a 2200 kg/m3.

| cubetti dovranno essere compatti e non dovranno presentare crepe, incrinature o segni di danneggiamento
dei bordi. Dovranno avere ottime caratteristiche di stabilita e durabilita, forma geometrica controllata,
superfici piane, bordi cianfrinati e colore omogeneo.

| cubetti in fornitura dovranno essere accompagnati dai relativi certificati che attestino la loro rispondenza
alle caratteristiche sovra precisate, valutata secondo le metodologie di prova e le determinazioni tecniche
stabilite nelle normative UNI vigenti che si intendono far parte integrante della presente prescrizione tecnica.
Sabbia di allettamento

La sabbia costituente lo strato di posa dei masselli in calcestruzzo dovra essere pulita e ben graduata, con
curva granulometrica continua all'interno del seguente fuso granulometrico

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totaleinp  eso

Crivello 10 100

Crivello 5 90 ### 100

Setaccio 2 75 ### 100

Setaccio 0,4 20 ### 50

Setaccio 0,18 5 ### 20

Setaccio 0,075 0 ### 5

Il passante al setaccio da 0,075 mm dovra comunque essere il pill basso possibile. La sabbia potra essere
di origine naturale, provenire da frantumazione, oppure potra essere una miscela di queste.

Il contenuto di elementi provenienti da rocce tenere, alterate, scistose o degradabili, dovra essere inferiore
all'l %.

L'equivalente in sabbia (Normativa CNR) dovra essere maggiore di 80.

Sabbia di intasamento dei giunti

La sabbia per il iempimento dei giunti tra i cubetti dovra essere tutta passante al setaccio 1,18 mm., dovra
avere il 10 % di passante al setaccio da 0,075 mm. e dovra essere libera sa sali solubili che possano
causare efflorescenze o macchie nei cubetti. Il passante allo 0,075 dovra essere di natura limosa.

Elementi perimetrali e cordonature

Saranno costituiti da in calcestruzzo preconfezionato, di resistenza idonea a sopportare il transito di una
ruota di un veicolo pesante. La loro forma geometrica potra anche comprendere una cunetta per il controllo
delle acque superficiali.

La faccia delle cordonature rivolta verso i cubetti dovra essere perfettamente verticale.

Posa in opera

Stesa dello strato di allettamento

Lo strato di allettamento in sabbia dovra essere steso sulla superficie dello strato di base in modo uniforme,
in uno spessore in grado di poter ottenere, a costipamento avvenuto il richiesto spessore di 3 cm.
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Qualora la superficie dello strato di base non risponda ai requisiti di regolarita prescritti, questa dovra essere
corretta prima della stesa dello strato di sabbia. In nessun caso dovra essere usata la sabbia stessa quale
materiale di livellamento.

L'umidita della sabbia dovra essere del 4+8% e dovra essere quanto piu possibile uniforme.

Lo strato di sabbia dovra rimanere sciolto e protetto contro fenomeni che ne possano determinare la
precompattazione accidentale prima della stesa dei cubetti (pioggia, umidita o altro). Nel caso che cid
accada, lo strato di sabbia dovra essere rimosso e risteso.

L'estensione dello strato di sabbia sciolta e livellata non dovra essere superiore all'estensione di
pavimentazione che puo essere terminata in un giorno lavorativo.

Posa in opera dei cubetti in porfido

| cubetti in porfido dovranno essere posti in opera al di sopra dello strato livellato di sabbia sciolta, nell'ordine
e secondo gli schemi indicati dalla Direzione dei Lavori

| cubetti dovranno essere accostati avendo cura di lasciare tra I'uno e l'altro un giunto di larghezza 2+4 mm.
Tale giunto dovra essere lasciato anche tra le cordonature e la prima fila di masselli.

Gli eventuali masselli di bordo, di dimensioni parzializzate, dovranno essere posti in opera alla fine, dopo la
posa in opera delle file di masselli interi.

Per parzializzare i cubetti dovranno essere usati utensili meccanici o idraulici o seghe elettriche a lama
diamantata. Non dovranno essere usati masselli la cui dimensione sia stata ridotta a meno del 25% della
loro dimensione originale. Per riempire vuoti residui di pavimentazione di larghezza tra i 25 e i 50 mm dovra
essere usata una miscela di cemento - sabbia - inerti, in proporzione 1:2:4. La dimensione massima degli
inerti non dovra superare il 30% della piu piccola delle dimensioni degli spazi da riempire. Per spazi piu
piccoli di 25 mm dovranno essere usate malte preconfezionate.

Ad eccezione dei casi in cui sia necessario apportare piccole correzioni, i cubetti non dovranno essere
pistonati per essere messi in posizione. Nel caso di lievi aggiustamenti di posizione, si dovra comunque
evitare di costipare lo strato di sabbia allettamento.

Prima del costipamento, lo strato di cubetti non dovra essere trafficato.

Dopo la loro posa in opera, i cubetti dovranno essere soggetti ad un’azione di costipamento per ottenere
I'assestamento dello strato di sabbia e per portare le quote della pavimentazione finita a quelle previste in
progetto.

L'azione di costipamento potra essere effettuata mediante piastre vibranti, ad alta frequenza e bassa
ampiezza di vibrazione.

Il costipamento dovra essere eseguito in meno di 2 passate, meglio se 3. Si dovra evitare di costipare la
fascia di larghezza di un metro lungo i bordi di pavimentazione non dotati di cordonatura (zone di fine
giornata).

Il costipamento dovra continuare fintanto che sia eliminato qualsiasi dislivello tra elementi contigui. Tutti gli
elementi che, durante I'operazione del costipamento, abbiano subito danni strutturali, dovranno essere
immediatamente sostituiti.

Appena possibile, dopo il costipamento, e comunque prima del termine delle lavorazioni giornaliere e prima
dell'apertura al traffico della pavimentazione, dovra essere spersa sulla superficie la quantita di sabbia
necessaria per l'intasamento dei giunti tra i cubetti.

Quest'ultima verra portata a riempire tutti i giunti mediante un’intensa scopatura. Successivamente sara
necessario un ulteriore passaggio della piastra vibrante per compattare adeguatamente la sabbia all'interno
dei giunti.

L'eccesso di sabbia dovra essere in fine rimosso dalla pavimentazione prima della sua apertura al traffico.
Caratteristiche della superficie finita

La superficie finita dovra risultare sagomata secondo i piani e le pendenze di progetto.

A costipamento effettuato, la superficie non dovra discostarsi dalla livelletta di progetto di pit di 5 mm su 50
m di lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a mm 3 rispetto ad un regolo rettilineo,
con faccia inferiore piana, di 4 metri di lunghezza comunque disposto sulla superficie.

Nel caso si dovessero riscontrare zone con avvallamenti o rialzi superiori a 3 mm, tali zone dovranno essere
demolite e rifatte a spese dell'lmpresa.

60.11 —-PROVE PRELIMINARI E DI CONTROLLO IN CORSO D’ OPERA

L'Appaltatore dovra eseguire a sua cura e spese le seguenti prove preliminari necessarie per :

1. la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni naturali di sedime a conforto e verifica
di quelle assunte in sede progettuale per il calcolo delle pavimentazioni.

2. la determinazione dei valori massimi ottenibili del modulo di deformazione Md sul piano di sbhancamento,
su quello finito dello strato di bonifica e dello strato di fondazione in misto granulare.

3. la caratterizzazione dei materiali che intende impiegare.

Le prove di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseguite su limitate aree a tal fine predisposte
all'interno del cantiere prima dell’avvio definitivo dei lavori per la realizzazione delle corrispondenti opere.
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In particolare il numero delle prove di cui al punto 1 e quelle per la determinazione del modulo Md del
terreno naturale di impianto sara stabilito dalla Direzione dei Lavori in rapporto al’'omogeneita del terreno
stesso, con un minimo di 3 distinte prove per ogni area omogenea e per ogni caratteristica fisica o
meccanica da determinare.

Similmente I'Appaltatore € tenuto ad eseguire le previste prove di controllo in corso d’opera previste nei
precedenti articoli.

Tutte le prove dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

L'Impresa potra eseguire le prove in oggetto in proprio o tramite un Laboratorio esterno approvato dalla
Direzione dei Lavori.

Comunque almeno il 50% delle prove relative a ciascuna categoria di lavori dovranno essere eseguite
presso un Laboratorio Universitario.

Art. 61. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

(Normali e precompressi)

A) GENERALITA'

Nell'esecuzione delle opere incluse nell'appalto, I'lmpresa dovra osservare tutte le vigenti disposizioni di
legge e le norme emanate in materia. In particolare I'lmpresa sara tenuta all'osservanza:

- della legge 5.11.1971, n°1086 "Norme per la disci plina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U.n321 del 21.12.1971);

- del D.M. 9.1.1996 "Norme Tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" (S.O. alla G.U.n229 del 5.2.1996);

- della legge 2.2.1974, n%64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche" (G.U.n76 del 21.3.1974);

- del D.M. 16.1.1996 "Norme Tecniche relative per le costruzioni in zone sismiche" (G.U.n29 del 5.2.1 996).
B) COMPONENTI

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere alle
caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 3/6/1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi”(G.U. N°180 del 17/7/1968).

- D.M. 20/11/1984 “Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova dei cementi “ (G.U. N°353 del 27/12/1984).

- Avviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. N26 del 31/1/1985).

- D.1. 9/3/1988 N°126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di
contenitori che lo proteggano dall'umidita ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in
modo da evitare miscelazione fra tipi diversi.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bonta,
costanza del tipo, continuita di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione
Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo

previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'art. «Qualita e
provenienza dei materiali».

Tale dichiarazione sara essenziale affinché la Direzione Lavori possa dare il benestare per
l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera I'Impresa dal far
controllare

periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione Lavori, le qualita del cemento presso un
Laboratorio

Ufficiale per prove di materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento
delle qualita del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

Inerti - Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per I'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni” del C.N.R. (Fascicolo
n°4 - Ed. 1953), ed essere rispondenti alle specif icazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei
lavori; non dovranno inoltre essere scistosi o silicomagnesiaci.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di
elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco
(consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito (resistenza,
permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).
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La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il
minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.

Particolarmente attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il
fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature, la pit fine non dovra contenere piu del 5% di
materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.

Le singole pezzature non dovrebbero contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa
riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in
opera.

Acqua - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate
all'art.«Qualita e provenienza dei materiali».

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al
grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da
rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.

Additivi - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'lmpresa
potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su
richiesta della Direzione Lavori, I''mpresa dovra inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio Ufficiale che
dimostrino la conformita del prodotto alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e
la costanza delle caratteristiche dei prodotti da impiegare.

C) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del
D.M.9.1.1996.

Ad integrazione di tali norme, la Direzione Lavori ordinera n<3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n?2 provini

in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il Laboratorio di
cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andra
sottoposto a prove presso un Laboratorio Ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza, nel caso
si rendesse necessario eseguire altre prove.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a
carico dell'lmpresa.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto
approvati dal Direttore dei Lavori, questi potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti
dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. Qualora
anche dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione
di controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese delllmpresa, ad un
controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme
sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del
conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo
indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto
di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico
delle strutture, la Rck &€ ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni
delle vigenti norme di Legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore
della resistenza trovata.

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa sara tenuta a
sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che,
proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L.. Nessun
indennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la Rck risultera maggiore a quella indicata nei calcoli e
nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori prelevera, con le modalita indicate nelle norme UNI
6126-72 e con le frequenze di cui all'allegato 2 del D.M. 14.2.1922 campioni di materiali e di conglomerati
per effettuare ulteriori controlli, quali:
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a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice
E delle norme UNI 7163-79;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle
norme UNI 6393-72 e 6394-69 (picche di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti
dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata 'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come
disposto dalla norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra
2e20cm.

Per abbassamenti inferiori a 2 cm. si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN
1048, o con l'apparecchio VEBE'.

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene
mediante autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 4/5
dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu del 10%. Inoltre
I'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire pit di cm.3.

La prova del contenuto d'aria € richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita
con il metodo UNI 6395-72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando I'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su
campioni appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a
compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un‘area non superiore a 0,1 m2; su di
esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media piu di 15 centesimi dall'escursione totale della scala
dello sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di
taratura dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati € inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere
rieseguita in una zona vicina.

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa
costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro
direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a
compressione. Per linterpretazione dei risultanti € buona norma procedere anche a prove di confronto su
strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per
compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture
gia realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme UNI
6132-72).

D) CONFEZIONE

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame
della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con
dosatura

a peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre
essere realizzata con bilancia indipendentemente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con
precisione del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e
successivamente almeno una volta all'anno.

Per l'acqua e gli additivi € ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovra
essere

realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.

| dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance
per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione
addizionale).

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.
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Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti
della pesata senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai
requisiti di omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera
che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).
La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. |l Direttore dei Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o
fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari.

In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa
abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 0C. salvo diverse disposizioni che la D.L . potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta
alcuna di maggiori compensi.

E) TRASPORTO

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e
della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri
trasportatori.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'lmpresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita
della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera 'omogeneita dell'impasto sara
controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dellimpasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams
(slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello
scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm. e comunque
non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari additivi.

E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

F) POSA IN OPERA

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra,
roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la
stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di
capitolato.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tener registrati giornalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il
calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cio qualora tali
difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra

tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a
carico dell'lmpresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro,
dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli
incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno
in nessun caso oggetto di compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara
steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm.50 ottenuti dopo la vibrazione.
Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori.
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E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, e la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e spazzolata.

La Direzione Lavori avro la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'Impresa non potra
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa
prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo
fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua
lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento.

L'onere di tali accorgimenti € a carico dell'lmpresa.

G) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema
proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'lmpresa dovra attenersi a quanto
stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D.M.9.1.1996.

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione
dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovra essere
controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo
saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie
esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne l'adattamento e
'ammorsamento.

H) GIUNTI DI DISCONTINUITA' ED OPERE ACCESSORIE

NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano
realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali
assestamenti.

I) PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITA', ECC.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei
disegni costruttivi 0 sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori,
circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc. per sedi di cavi,
per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.

L'onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto & ad escluso carico dell'Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori,
saranno a totale carico dell'lmpresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le
ricostruzioni di opere di spettanza delllmpresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di
adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiale e la maggiore mano d'opera
occorrente da parte dei fornitori.

L) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

E' ammesso I'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a
guanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per
guanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 9.1.1996.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessita di predisporre ed effettuare i prelievi per le
prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del
conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto.

La garanzia di qualita dei calcestruzzi preconfezionati potra essere comprovata a seguito di apposite prove
sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art.20 della legge 5.11.1971, n°1086 e di altri
autorizzati con decreto del Ministro dei LL.PP. come previsto dall'articolo citato.

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in
nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati
dovranno essere allegati alla contabilita finale.

L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'impiego di conglomerato
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cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare
scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia
per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.

Cio vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed ai tempi di
trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa, inoltre, assume
l'obbligo di consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori abbia libero
accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante
dell'lmpresa i prelievi e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

M) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al CEMENTI ARMATI ORDINARI

L'Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sara tenuta a rispondere degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio.

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno
del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresi, essere lavati
abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo
stesso motivo l'acqua di impasto dovra essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive;

b) il conglomerato dovra essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando
casseforme a superfici interne lisce e dovra essere, in ogni caso, vibrato;

c) subito dopo la sformatura, I'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con boiacca
fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato
risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari.

L'osservanza delle stesse norme potra essere ordinata dalla Direzione Lavori anche in zone in cui siano
presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitore, solforose, carboniche, ecc.).

Dal giornale lavori del cantiere dovra essere risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il
getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa dovra tener registrati giornalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Nei prezzi
di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi,
quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi.

Durante l'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni,
prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito
ed alle quali I'l'mpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o
compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo
Elenco Prezzi.

Art. 62. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAIZONE DEI RISCHI

Norme generali di valutazione

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gl
oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa,

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno

e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scompaosizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
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La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei
lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la
larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari
per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti

| pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se
non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il
manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti,
pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita
nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni
componente compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali
guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Allacci alle condotte

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare I'allaccio
funzionante e collegato fino all'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della
condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.

Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo I'asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la
larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che I'lmpresa fosse tenuta a ripristinare
in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se
non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli
intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro
eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
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per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la
posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio,

le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi
delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione
disordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori
ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e
nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se hon comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi

provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso l'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera
di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere &€ compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente.

Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
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| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere
stesse.

Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od ar tificiali.

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
gualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riqguadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto,

sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite

per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
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maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la
coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'l'mpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Impresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o0 non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e,
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20
% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellladempimento
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
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gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioeé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento
alla distanza.
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