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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la “sistemazione
sistemazione dell'area verde di Largo Ariosto” come risultante dagli elaborati progettuali da eseguirsi nel
Comune di Loano.

Art. 2. Forma e ammontare delPappalto

I presente appalto & dato a misura. :
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 31.393,07 oitre alll. V.A.

importo opere soggetto a ribasso € 3052147

oneri sicurezza €, 871,60
Importo complessivo lavori € 31.393,07

‘Somme a disposizione per:

I.V.A. Su opere edili 22% ’ € 690648
Varie ed imprevisti € 170045
TOTALE GENERALE _ €. 40.000,00

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge
81/2008 non sono soggette a ribasso. '

Sono compresi nell'appalto tutli | lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali Vappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e Fappaltatore deve
conformarsi alia massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Art. 3. Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

| lavori che formano oggetto delfappalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impariite dalla Direzione dei lavori.

Le opere previste nellambiic del presente intervento consistonc nell'abbaitimento per motivi di
sicurezza di n. 4 essenze di allo fusto della specie "pinus pinea” - pino domestico e di n. 1 essenza della
specie “ceratonia siliqua”- carrubo presenti nell'area verde. '

L'esistente siepe di “pittosporum” verra in parte mantenuta: & prevista la rimozione sul lato di
prospiciente Via Alfieri.
il dislivello tra I'aiucla a piano strada di Via De Amicis e il piano di campagna dell'area, verra
raccordato con la stesa di terra vegetale ben compattata.
. Anche nelia parte sud-ovest @ previsia ia stesa di terra vegetale tra il percorse pedonale e la siepe
di pittosporo.

All'interno dell'area verra realizzato un percorso pedonale che collegherd il marciapiede di Via De
Amicis con it marciapiede di Via Alfieri con una zona di sosta.

La nuova percorrenza pedonale verra realizzata con nuovi cordoli in calcestruzzo e la pavimentazione
sara costituita da autobloceanti.



Per permettere il transito dei pedoni in zona sicura sono stati previsti n, 2 aftraversamenti pedonali
sopraelevati in conglomerato bituminoso e I'esecuzione della segnaletica orizzontale,
L'impianto di illuminazione pubblica costituito da n. 3 punti luce sara realizzato con nuove armature a
“led" tipo Volo — Disano gia presenti sul territorio comunale.
Le acgque bianche provenienti da via De Amicis e dal nuove percorso pedonale verranno raccolte
attraverso la realizzazione di una nuova rete costituita da tubazioni in PVC del diametro di 200 mm.
e n. 4 pozzetti corredali da caditoie in ghisa e scaricate in una cunetia esistente sul lato opposto
della strada.

Restano esclusi dallappalto eventuali lavori che FAmministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altra ditta senza che ['Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 4. Variazioni delle opere prdgettate

1) Non pud essere infrodotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte del'appaltatore. |
lavori eseguiti e non autorizzati non verranne pagati dalia stazione appaltante e [Appaltatore dovra a proprie

spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione orrgmarra secondo le disposizioni del
Direttore dei lavori.

2} Ad eccezione dei confratti affidati a seguito di appalto concorso, limpresa appaltatrice, durante il corso dei

lavori puo proporre al diretiore dei lavori eventuali variazioni mighiorative finalizzate al miglioramento
dellopera e alla funzionalita ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del
direttore dei lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaitante nel rispetto delle condizioni indicate
dail'art. 106 dei Codice.

Art. 5. Ordine da tenersi nelPandamento dei lavori

In genere 'appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darii
perfettamente compiuti nel termine contrattuale e neil'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza,
purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alia buona riuscita delle opere ed
agli inferessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare lesecuzione di un determlnato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre Pordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piv conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dal'appalto, senza che F'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Appaitatore presenterd alla Direzione Lavori per lI'approvazione, prima dellinizio lavori, il programma
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. 6. Osservanza dej Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'appalic e dei Regolamento dei lavori pubblici
appravato con D.P.R, 207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile
2016, é regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti,
inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che 'Appaltatore, con la
soltoscrizione della forma conirattuale prewsta dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
allosservanza delle stesse.

Art. 7. Sistema di aggiudicazione - Qualificazione deli’impresa appaltatrice

| favori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi defl'art. 36 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con il criteric del prezzo pilt basso, inferiore al prezzo posto a hbase di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con te modalita di cui al'art. 119 del
D.P.R. 207/2010

Art. 8. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
« le spese contrattuali;



« le tasse e gh altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Fesecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

= le tasse e gii altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente ¢ indirettamente connessi alta gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

= le spese, le imposte, i dirftti di segreteria e le tasse relativi al perfezmnamento e alla reglstrazmne del
contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutle le spese di bollo per gl athi occorrentt per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I"articolo 8 del capitolato generale.

A carico delf'appaltatore restano incltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto delfappalto.

{| presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A); '.V.A. & regolata dalia legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono L.V .A. esclusa.

Art. 9. Documenti che fanno parte dei contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appaito ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, oltre al presente
Capitolato speciale i seguenti documenti:

Refazione tecnica generale;

- Elaborato 1: — cartografia

- Elaborato 2: —~ Documentazione Fotografica;

~ - Elaborato 3. - Computo Metrico Estimative;

- Elaborato 4: - Incidenza mano d' opera,

- Elaborato 5: - Elenco Prezzi Unitari;

- Elaborato 8. —~ Cronoprogramma;

- Elaborato 7: — Stato Attuale: Pianta, Sezione ;

- Elaborato 8: - Stato di Progetto: Pianta, Sezioni ;

- Elaborato 9: - Particolari costruttivi;

- Elaborato 10: - Piano di Sicurezza e Coordinamento,

- Elaborato 11: — Capilolato Speciale d'Appaito;

- Elaborato 12: — Disciplinare descrittivo opere;

- Elaborato 13: — Piano di manuienzione;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di favori pubblici e in particolare:
= D Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigors;
» il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto
" ancora applicabile nelle parii ancora in vigore,;
* Le polizze di garanzia rilasciate dalf Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
«  Compuic metrico estimativo,

Art. 10. Disposizicni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte delf'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano i presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetia esecuzione.

Ai sensi dellarticolo 108, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n, 207/2010, Fappaitatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentano immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratio d’appalto e della documentazione allegata, I'appaitatore
anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:



« di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di guello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e defla loro integrale attuabilita;

» di aver verificato le relazioni e constatato la congruitd e ia completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geclogiche e geotecniche, alia tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruifive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti
che si dovesserc rendere necessari, nel rispetio delle indicazioni progettuali, anche per quanio concerne
il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie,
alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
neli'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori
compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dal’Appaitatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti alfapprovazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo fapprovazione del
Direttore dei Lavori, 'Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi
allegati ‘alla documentazione di collaudo.

Art. 11. interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali if
lavoro & stato progettato e comunque guella meglio rispondente ai criteri di ragtonevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo iuogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative ©
regolamentari ovvero all'ordinamento gaundlco in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelie di
carattere ordinario.

{'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gii articoli da 1362 a 1369 del codice civile. .

Art. 12, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, 'esecuzione e per gli espropri

Nelfesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le fornifure, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di
favoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalio, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata alfio stesso capitolato.

Per quanto riguarda V'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo delia loro
provenienza e Feventuale sostituzione di quest'uitimo, si appiicanc rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitoiato generale d'appalto.
La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative al'esproprio restando a carico
dellimpresa solamente i seguenti oneri:
- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantitd ed
indicandone i dati catastali noncheé i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

. provveders, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le
occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appaito;

- esegue la picchettazione o la recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, lelenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio
presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita
ai capisaidi,

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superﬂcn occupate, con la scomposizione in
figure geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall’Agenzia del Territorio
Tecnico Erariale al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per I'approvazione. E' altresi
tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le
linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini
suddetti.



L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a futte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per limpianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalia Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto &
necessario alla esecuzione dei lavori,

Art. 13. Cauzione definitiva

1} LU'Appaltatore & obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto
contrattuale.

in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
ovvero decorst dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relafivo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia defl'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in pit all'appaltatore rispetto alle risultanze della liguidazione finale, salva
comungue la risarcibilitd del maggior danno.

4) La- stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Appaltatore. La stazione
appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di guanto dovuto
dall' Appaltatore per le inadermnpienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presentl in cantiere.

5) La stazione appaltante pud inoitre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in
cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
vaiere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

8) La cauzione deve essere frasmessa alla stazione appaltante

Art. 14, Assicurazione a carico dell'impresa

1) L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che
copra i danni eventuaimente subiti dai Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziate di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. La somma
assicurata € pari a:

a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione delle opere oggetto delappalte, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b} € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazicne appaltante nel corso dell'esecuzione dei
lavori a causa del danneggiamento o delta distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione
dei lavori e causate dalla costruzione delle opere assicurate oggetto dell’appalto.

2) La polizza deve inolire coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il
danneggiamento a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle
opere oggetto dell'appalio verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavari e nel corso degli stessi,

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati
nell'esecuzione dei lavori da subcontraenti dell Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita
civile che, a qualungue titolo, possa ricadere sulfAmministrazione per danni cagionati a terzi da
subcontraenti dell’ Appaltatore.

4) La copertura assicurativa decorre daila data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalia
data di uitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a
questa prima delia stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima delia consegna dei
lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alia polizza dovra essere
trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al pericdo presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamenie prevedere che per quaisiasi controversia dovesse insorgere tra la
Societa Assicuratrice e {a Stazione appaltante, il foro competente & esclusivamente quelio di Savona.

7) L'Appaltatore dovra, altresi, garantire i mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire
tempestivamente all Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda
relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per Pesecuzione dei lavori che eccedano la valigita
temporale di detta polizza, 'Appaliatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura
per il periodo di cui al comma 4 del presente articolo.



If mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costiluisce grave inadempimento contrattuale, a
seguito del quale I Amministrazione si riserva il diritto di risolvere if contratto.

Art. 15, Garanzie

L'Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalfa data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a
garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata & data dallammontare della rata a saldo
maggiorata del tasso di inferesse legale applicato al pericdo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il
collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore
non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il termine di cui allart. 205, comma 2 RG. A
seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni daila emissione del
colfaudo-provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo delia fideiussione.

Art. 16, Oneri e obblighi a carico delPappaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaitatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

» |a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progettc e a perfetta regola d'arie, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso appaltatore
non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell'articolo 1659 del codice civile;

» le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetio a quelli progettali o previsti
dal capitolato.

= [assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione deille prestazioni
dell'impresa a termini di contratto; _

= |a formazione dei cantieri atirezzati, compresi gii allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed
energia eletirica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo
quanto verra richiesto dalla D.L., 'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualungue ne-
sia I'entita, nonché di quanto

« la fornitura di atirezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e
misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;

« tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private
occorrenti per le strade di servizio per faccesso ai vari cantieri, per l'impianio dei cantieri stessi,
per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per
cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

» le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta,
autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di servizi, attraversamenti, cautela menti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa
relative per ati, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell' Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuati danni.

« la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere,;

»  conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati
dai lavori e nell'eventualitd di chiusura al fransito della strada in cui si svoigono i lavori (previo
consenso dell'Amministrazione) resta a carico dell'lmpresa l'onere della segnaletica necessaria al
dirottamento del transito, che la D.L. indichera; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i
permessi e le licenze necessari, '

= la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere | passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di
acqua,; :

» prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, Ilmpresa & tenuta ad informarsi se,
eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici,
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'lmpresa dovra



comunicare agli enti proprietari di dette opere ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, societa,
ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutfi
quei dati {ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i lavoricon le cautele opportune per
evitare danni alle opere su accennate. i maggior onere al quale I'mpresa dovra sottostare, per
l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovesserc manifestare danni ai cavi od alle
condotte, limpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti
proprietari delle strade sia. agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L.. Nei
confronti dei proprietari delle opere danneggiate {'unica responsabile rimane l'lmpresa, rimanendo
del tutto estranea 'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno
comunque carico allAmministrazione gii oneri refativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte
che si rendessero necessari;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni
conseguente responsabilita ricadrd sull'appaitatore;

la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'attro.
In particolare rimane a iotale carico e spesa dell'lmpresa la ripassatura con idonei ed appropriati
mezzi, approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal
traffico, qualungue ne sianc le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di
gueila non ricuperabile;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro
il termine fissato dalla D.L,; detto materiale dovra, a spese del’appallatore, essere trasportato
nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia,

ia manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i
materiali costituentt la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le
caratteristiche per la loro accettabiiita, restando a totale onere & spesa delllmpresa ogni
intervento che si rendesse necessario per ripristinare l'accettabilitd dei materiali stessi, anche nel
caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse determinata dalla presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritfe tabelle indicanti Toggetio dei lavori, I'Impresa esecutrice, i
progettista, it direftore di Cantiere nonché l'assistente del Lavori secondo il dettaglio che le verra
fornito dall' Amministrazione;

l'installazione e la mantenzione continuativa diurna e nofturna, compresi i giormni festivi, o
comungue non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi if traffico, nonché | cartelli di preavviso dei
cantieri di lavoro - ed in.genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della
Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana n.67 del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, per garantire la fruibilitd delie strade provinciali in sicurezza. Ogni responsabilita
derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali
giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comungue
sull' Appaitatore;

fosservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in
corso di appaito, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul favoro. L'impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta
dell Amministrazione, dimosirare di aver provveduto a quanto sopra. '
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalte, impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte ie norme contenute nel contratto collettive nazionale di lavoro per gl
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgeno i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresi, ad
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e,
se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti

obblighi vincolano Timpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione delfimpresa
stessa e da ogni aitra sua gualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione
appaltante & tenuta a verificare Padempimento di tali obblighi dellappaltatore esclusivamente
secondo le modalita prescritte di cui alfart. 7 CGA.

L'impresa é responsabile verso FAmministrazione, dell'osservanza delie norme di cui al
precedente comma del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori € nei confronti dei



rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto coliettivo di lavoro non disciplini lipotesi
del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime lmpresa dalla suddetta
responsabilita.

« |'adozicne di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire |2 vita e l'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei iuoghi di lavoro, nonché per evitare danni

- ai beni pubblici e privati ed ogni pilt ampia responsabilita in caso di mfortunlo o danno restano a
carico, esclusivamente dell'impresa;

» L'impresa e tenuta al rispetio delle disposizioni riguardanti la trasmissione al’Ente appaitante,
prima dellinizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali
inclusa ia Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

= Ajfini della perfetta realizzazione delle opere appaitate e della sicurezza delle opere provvisionali,
lmpresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita
professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

= Allaito della firma del contrafto. I'lmpresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di
iscrizione all'Albo Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende
affidare la direzione del Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto
il presente Foglio di Condizioni, accetta lincarico.

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Diretiore dei Lavori, dovra essere
comungue in cantiere durante lintero svolgimento delle seguenti opere:

a) prove di carico sul terreno per accentare la res;stenza dei piani di posa delle fondazioni,

b) getli in calcestruzzo e prelievo provini;

¢} accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;

d) prove di carico sulle opere costruite;

e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali
& necessaria la competenza professionale dell'lngegnere per i controllo della buona riuscita dei
favori,

il direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione delta D.L. un registro in cui riportera i
risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;

» Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito 0 presso
i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per
la redazione dei disegni esecutivi delfe opere in cemento armato e delle reiative relazioni e calcoli
di stabilitd occorrenti, compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato
alf'uopo incaricato dall'lmpresa secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le spese per
rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre
spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente capitolato e nef contratio;

= |e spese di contratto, per il bollo, la registrazione, ia copie, la stampa, ecc.

= Per le opere esciuse dall'appalio, Fappaliatore sara tenuto ad eseguire:

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, 'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia
nel’ambito del cantiere dei materiall e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente
che dai fornitori da lui prescelti, il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei
manufatti, in genere la foritura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.

Per tutie le suddette prestazioni 'appaltatore verrd compensato in economia secondo quanto
stabilito nell’'elenco prezzi unitari altegato al contratto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrd comportare la
rescissione del contratto per negligenza dellappaltatore a insindacabile giudizio della Stazione
Appaitante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per Fesecuzione dei lavori previsti
in presenza di traffico.

Il corrispettivo per tuiti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dej lavori e nelleventuale
compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto. soltanto alla

riduzione relativa ali'offerto ribasso confratiuale.

Art. 17, Obblighi speciali a carico delPappaltatore
L'appaltatore & obbligato:



- ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due
testimoni gualora egli, invitato non si presenti; ‘ )

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogh dal
diretfore dei lavori, subite dopo la firma di questi; ,
- a consegnare at direttore lavor, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal c;apltoiato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
ia loro natura si giustificano mediante fattura;

.- a consegnare, entro if termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, |
rapportino giornaltieri di lavoro su cui vengeno indicate le imprese occupate, il numere di operai di
ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accetiate e, se
ordinate dalia D.L., verranno valutate secondo te informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alfa D.L. un elenco nominativo degii operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), defto elenco dovra essere aggiornato a cura delfappaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare # nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per {utta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che
dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e
tramite suo | subappaltatori, dovranno corredare f'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono medificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad esempio per opere
di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaitatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonche
alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gh eventuali picchetti e confini esistent
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima delf'ultimazione dei
lavori stessi @ comungue a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni iniziaimente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano Pesecuzione di opere da interrare e non pill ispezionabili, quali sottomurazioni,
" palificazioni, fognature profonde ecc., 'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori unadeguata
documentazione: fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pili ispezionabili ¢ non
pitl verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico € non modificabile la data
e 'ora nelle guali sono state fatte le relative riprese.

Art. 18. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetio del presente appalto, | soggetti titolari di subappalii e cottimi

devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pill rappresentative, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e refribuzione dei lavoratori, nonche

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

» nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gii operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi deflo stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori,

« [appaltatore si obblige altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo ia scadenza e fino
alla loro-sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile
di Cuneo delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli def presente capitolato
e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

« | suddetti obblighi vincolano Pappaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

' receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dafla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

= & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale delf'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'potesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime 'appaitatore dalla responsabilita, e cid senza pregmdlzso degli altri diritti della Amministrazione
Comunale,

» & obbligato al regolare assolwmentn degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, it medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente aifinadempienza. Il
pagamento di quanto. dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva e disposto dai soggetti di cui alfarticolo 3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010,
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

in ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
Amministrazione Comunale de! certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale ¢ a essa segnalata da un
ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell'appaliatore, o
subappaltatore o altro soggetto titolato allesecuzione dellopera oggetto del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto i soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente it suddetto termine e ove non sia stata contestata
formaimente e motivatamente ta fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
refribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecufore del contratio ovvero daiie
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

| pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalie
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
provvede ailinoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

Art. 19. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svoligersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in.ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

|.'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per fa-riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare | Iavora qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 20. Sicurezza sul luogo-di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito at rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

|'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali ditutela di cui al decreto legislativo n. 81 det 2008
e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 21, Piani di sicurezza

li Piano di sicurezza e di coordinamento & redatto, laddove ritenuto necessario, dalia stazione appaitante. La

ditta appaitatrice, entro trenta giorni dalfaggiudicazione, e comungue prima della consegna dei lavori dovra

redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del pianc di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell organlzzaztone del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano compiementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell'accetiare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di guanto

contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a

garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. 22. Piano operativo di sicurezza



L'appaltatore, entro 30 giorni dalaggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitad nellorganizzazione del cantiere e nelf'esecuzione dei lavori. if piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. ‘

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui allart. 3, comma 3, decreto legistativo n. 494 det 1996 |l
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 23. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L.'appaitatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008:

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione
e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecurice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavort e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato- dall'appaitatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. li direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appaito. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 24, Ordini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni alf' Appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio @ mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede
deilavvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dellordine di servizio.

Art. 25, Subappalto

Tutte Ie lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano
sonho scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,nei limiti imposti come di seguito specificato:

Ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 “le ulteriori categorie generali o specializziate
diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dellimporto complessivo dell'opera o del lavoro,
owvero di importo superiore a € 150.000, a sceita del concorrente sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109 dei D.P.R. 207/2010,

Ai sensi delfart. 109 comma 2 del D:P.R. 207/2010 le categorie di cui allart. 107, comma 2 del D.P.R.
207/2010 di importo singolarmente superiore al 15% sono subappaltabili nel limite del 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Amministrazione

Comunale, alle seguenti condizioni:

» che appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaitare o
concedere in cottimo; f'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cettimo & vietato e non pud essere autorizzato,

« che Pappaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione
Comunale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delie relative avorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o
di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o
CONSOrZIo. ‘



» che lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione
Comunale, ai sensi della lettera b), trasmeitta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo;

= che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 delia legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, P'appaltatore deve produrre alla -
Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agh adempimenti di cui alla vigente
legisiazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalitd di cui al D.P.R. n. 252 del 1988;
resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1898, il subappaito &
vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per limpresa subappaltatrice sia accertata
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998..

il subappaito e raffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione
Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pitt di 30 giorni, ove
ricorrano  giustificati motivi; trascorso | medesimo termine, eventuaimente prorogato, senza che la
Amministrazione Comunale abbia provveduto, lautorizzazione si intende concessa a futti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappaiti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, | termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Ammiinistrazione Comunale sono pari a 15 giorni.

L'affidamento di laveri in subappalto o in cottimo comporta | seguenti obblighi:

= lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
daill’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

» nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutfe le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

» |e imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per a zona nella quale si svolgono i
tavori e sono responsabili, in solido con Fappaltatore, del’osservanza delte norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

« le imprese subappaltatrici, per tramite deil'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione
Comunale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile di Cuneo, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi frasmetiere, a cadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Cuneo;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. _

Ai fini de! presente articolo & considerato subappatto gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate

nel cantiere che richiedano Iimpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento delfimporto dei lavori affidati ¢ di importo superiore a

100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo defla manodopera e del personale sia superiore. al 50 per cento

dellimporio del contratto di subappaito. '

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore

non pud subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere

speciali di cui all'articolo 107 dei D.P.R. n. 207/2010. -

Art. 26, Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in.ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per Yesecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati. ,

1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per lesecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedone a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da
parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dalla legistazione vigente in materia.

If subappaito non autorizzato comporta la segnalazione all'Auteritad Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1895, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori



= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al

" pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore é obbligato a trasmettere alia stessa
Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dafla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con Findicazione delle eventuali ritenute di garanzia effetfuate.

= La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né aflo svincolo della
cauzione definitiva se 'appaltatore non avra oftemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 27. Controversie

Tutte le controversie derivanti dalfesecuzione del contratio, sone gestite con il procedimento previsto, quale
accordo bonario, dalfart. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. 28. Elenco prezzi unitari

1) | lavori e le somministrazioni oggetto defl'appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato at presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilifo per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai
precedenti articoli, si intende comprasa e compensata ogni cpera principale e provvisionale, comprese tutte
quelle necessarie per garantire la sicurezza, ligiene e la salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori
delllmpresa Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaitatrici. :
3) E' inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni favoro e
quant'altro necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cid anche quando
non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

4) | prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d'asta
offerto, esclusa la percentuale relativa al costo delia sicurezza, si intendono accettati dalf Appaitatore in base
a calcoli di sua convenienza, a tutto suc rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabill.

5) Per i prezzi relativi a tavori e prowviste di materiali, mano d'opera e noleggic di mezzi d’'opera non
espressamente previsti nell'elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di
redazione del presente capitolato d'appaite.

Art. 29, Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I''mpresa ha |'obbligo di comunicare & Responsabile del precedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo del Direftore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abifitato e iscritto al

relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai
lavori da eseguire.

il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e
degli operai dell Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.
L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e

leventuale sostituzione di questa figura dovrd essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma if periodo di
sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavort stessi.

Art. 30. Consegna, inizio ed esecuzione dei iavori

1) H Direttore dei Lavori comunica all Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
delf'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocali a cura dellAppaitatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contradditiorio con
I'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dellAppaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Detto termine poltra essere prorogato ad
insindacabile della stazione appaltante fino al raggiungimento dellimporto massimo disponibile per le
lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori sottosoglia, per il tramite di procedura di cui alfart.36
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che I'mpresa possa eccepire eccezione alcuna,

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute



e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi.

Contiene inoltre [lindicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso
allAppaltatore per l'esecuzione dei favori olire alla dichiarazione che f'area oggetto dei lavori & libera da
persone e cose & che lo stato attuale & tale da non impedire Favvio ¢ la prosecuzione dei lavori. il Direttore
dei Lavori & responsabite della corrispondenza def verbale di consegna dei lavori alf'effettivo stato dei luoghi.
4) Qualora i'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ia consegna, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comungue quello della data di prima convocazione.
Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, Ia Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratio e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nelfesecuzione dell'appaito, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale-in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad
indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art. 31. impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra
essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dail’Appaltante sulla base di guanto
definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dellinizio dei lavori, un programma esecutzvo ‘anche
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa i
periado di esecuzione nonché I'ammantare presunto, parziale e progressive, dell'avanzamento dei lavori alle
‘date contrativaimente stabile.

3) i programma dei lavori & un atto conirattuale che stabilisce ia durata delle varie fasi della realizzazione di
ur'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora sia stato
nominato, prima e durante o svolgimento delie opere.

4) In mancanza di tale programma I'Appaltatore sard tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo
fording |

temporate stabilito dalia Direzione dei Lavori senza che c;é costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il commitiente si riserva, comunque, la facolta di apportare modn‘“ che
non sostanziali al programma predisposto.

Art. 32. Qualiti e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sostituzione

1) | materiali e | componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita
esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per 'accettazione
e l'impiego deile opere pubbliche dello Stato e comungue ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei
lavori, per qualita, tipo, dimensioni allusc cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni
del Capitolato generale , le norme UNI, CNR, CEl e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

2) | materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente
Capitolato speciale, nonché nelf'elenco unitaric prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al
Direttore dei lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alia instailazione di
impianti sia dei materiali d’'uso comune. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei
lavori procede all’approvazione. Detta accettazione ha l'efficacia di cui alf'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante pud richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio,
allappaltatore di eseguire o far eseguire sul materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche
qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche
riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia nelie singole parti che li costituiscono.

5) 1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dail'appaitatore. Delle
operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavor. Le spese
sostenute per dette verifiche devono essere imputate alle somme accantonate a talg titolo nel quadro
economico.

8) La direzione dei lavori o Forgano di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle
previste nel contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile l'idoneita dei materiali e
dei componenti. Le predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e § del



presente articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell’'appalfatore.

7) 'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri
delia stazione appaltante di cui alf'art. 15, 18, 19 CGA.

8) Il Direttore dei lavori pud, in qualungue momento, rifiutare | materiali ed i componenti deperiti dopo
Pintroduzione nel cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato
speciale. |l rifiuto e i relativi motivi devono risultare da ordine di servizio inviato allappaltatore a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'appaltatore € tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e
sostituirli con altri idonei tempestivamente e comungue nel termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento
della comunicazione. Qualora limpresa non adempia a tale onere nel termine previsto, la stazione
- appaltante vi provvedera direttamente a spese dellimpresa. Gli eventuali danni e oneri derivanti dalla
rimozione eseguita d'ufficio gravano interamente sul'appaltatore che non potra avanzare alcuna pretesa nei
confronti delfEnte. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavari suddetti,
sara trattenuto sul prezzo dell'appaito mediante rivaisa sullimporto dovute allimpresa per il lavoro effettuato,
sulta cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaitante, fino alla concorrenza delle
spese sostenute. La stazione appalfante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli
eventuali ulteriori danni.

9) l'impresa assume contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi neifappalto e comunque ordinati dalla D.L.
indipendentemente dalle difficoltd di approvvigionamento che non possono essere opposte alla
amministrazione appaltanie.

10) Salvo diversa previsione del contratto d'appalto, 'appaltatore pud provvedere al reperimento del
materiale e dei componenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio
della D.L., ne sia riconosciuta la idoneita e Ia rispondenza ai requisiti prescritti.

e onere dell'appaltatore comunicare alla staz:one appaitante il luogo di provenienza dei matenah ai fini
dell'accettazione.

12} 1 DL pud in quailsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei matersaii ove ricofrano
ragioni di necessita e urgenza dallo stesso specificate.

13) Se il cambiamento importa una differenza in pit 0 in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo
prezzo viene individuato ai sensi.dell’art. 136 e 137 RG.

14) | certificati di garanzia, queill di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessu alla D.L. nei tempi e nei modi dalla
stessa indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto staio din
funzionamento, provvisti di tulti gii accessori occorrenti e conformi alle prescrsz;om del DPR n° 459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell'appaltatore, il quale, per
gli stessi, non potra avanzare alcuna pretesa nei-confronti delia stazione appaltante 17) Le disposizioni di cui
al precedente comma si applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per :
eventuali lavori in economia. '

Art. 33. Termini per l'ultimazione dei lavori

il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nelfappalto ¢ fissato in giorni 30 (trenta} naturalf
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contratiuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla
Amministrazione Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per Fapprontamento delle opere
necessarie allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione
Comunale ovvero necessarie alf'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo cerificato di collaudo o}
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 24, Conto finale

1} Il conto finale dei lavori oggétto dell'appalto viene redatto dal Direttore defi lavori entro 60 giorni dafla data
di ultimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i
relativi adempimenti.,

2} Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronclogica
dellesecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operaz:om di
collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltaiore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 glorm it conto
finale firmato per I'accettazione.



4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art. 35, Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dall'art. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2018, la direzione dei lavori d'ufficio pud ordinare fa
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori pud altrest essere disposta, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. l.gs. n.60/2016, dal
RUP per ragioni di necessitd o di ordine pubblico.

L'appaltatore, qualora per causa a sso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nellfultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tuto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione
Comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. :

| verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguate motivazione a cura della direzione dei
lavori, controfirmati dallappaltatore e recanti Pindicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfimati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dat ricevimento, | verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del reiatwo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata 'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
stano riconosciute adeguate da parte def responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal qumto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimenio, qualora il predetto verbale gia sia stato trasmesso dopo it quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 36.  Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispefto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nelf'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (:n
lettere uno per milie).
Per i lavori dove & prevista dal progetto Pesecuzione articolata in pils parti frazionate e autonome, nel caso di
ritardo rispetto ai termini d: una o pit d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai
rispettivi import,
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli
stessi, qualora la Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltad di cui all'articolo 13,

comma 3;

- nelia ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al
successivo art. 17,
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora appaltatore, in seguito alfandamento impaosto ai favori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata alfimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cut al comma 2, lettera c) & applicata alfimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per fimediare a quelli non accetiabili 0 danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabifizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi delia relativa condizione di ritardo.






L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
deil'importo contrattuale; qualora i ritardi siano fali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di riscluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica i risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 37. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 43 D P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammaontare presunto, parziale e progressivo,
delfavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuall di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso it predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo del lavori si intende accettato, fatte salve
evidenti illogicité o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

I} programma esecutivo dei tavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione
Comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

« per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre diffe estranee ai contratto;

'+ per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione commitiente;

« per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o alfri soggettt diversi dalla Amministrazione
Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di futela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende controllate o partecipate dafla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta
la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Amministrazione Comunale;

+ per.la necessitd o lopportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

+ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo & del decreto legislativo n. 484 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con i plano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

+ qualora esigenze legate ad a viabilitd, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibifi con la
fase di lavorazione pravista.

» qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la
lavorazione prevista.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e
integrante il progetto esecutivo; tale programma pué essere modificato dalla Amministrazione Comunale al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’ Appaltatore e che non comportino modifica defle scadenze contrattuali, possono
essere approvati dal responsabile del procedimento,

In caso di consegna parziale, it programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilitd si applica l'articolo 158 deil
regolamento generale d.P.R. 207/2010.

Art. 38, Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizic dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

» il ritardo nelfinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e deil'acqua;



»  l'adempimento di prescrizioni, o il rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavon o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato,

= l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dafla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

= il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

« il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti dal
capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appaito;

» le eventuali controversie tra Fappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
« le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e it proprio personale dipendente.

Art. 39. Ultimazione dei- !avor: e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori € in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice if direttore dei lavori red:ge entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario delia regolaritd delle opere eseguite.

in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono filevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che limpresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritie dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito
dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristinc & comungue all lmporto non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposato verbale
immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito positive, ovvero nel termine
assegnato dalla direziane lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione del collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte deltente
appaitante, salvo eventuali vizi oceuiti.

i certificato di uitimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giomi, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell'art. 199 del DPR
207/2010.

Art. 40. Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

il certificato di collaudc & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'afto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mest.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Comunale pub effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare ta piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 41. Pagamenti

1) 1 tavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 50%
dellimporto contrattuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.
2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con
Fappaitatore il relativo stato di avanzamento dei lavori che riportera avanzamento progressivo delle varie
opere e prestazioni ed i corrispettivi importi. _

3) Entro 45 giorni dallapprovazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito
certificato di pagamento compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Limpresa & tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d1.V.A., non prima e non
oitre tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificatc di pagamento il Responsabile det procedimento
trasmette al Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei refativi allegati. in caso di mancata



emissione della fattura da parte dellimpresa, la liquidazione verra effettuata in base allammontare del
certificato di pagamento. ‘

5) La stazione appaltante e 'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169
RGeart. 29 CGA,

6) La stazione appaitante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la
Tesoreria comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dellappaltatore verificare
favvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita previste.

Art, 42, Contabilita degli oneri per P'attuzazione dei piani di sicurezza

{ lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per lattuazione
dei piani di sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d'asta. Si dovra applicare il ribasso d'asta all'importo
lordo depurato dell'importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza
totale dei costi della sicurezza sulfimporto di progetto, applicata allimporto del credito.

Art. 43, Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totaimente le opere

appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata allappaitatore per

iscritto, o stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
_possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. _

La presa di possesso da parte defla Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell'appaitatore © di due testimord in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non-si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

Pultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 44. Proprietd dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione
Comunale. :

In attuazione dellarticolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nelfambito
della descrizione delle singole voci deli'elenco prezzi, | materiali provenienti dalie escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dellEnte Appaltante o in aree indicate dalla Direzione
Lavori nel'ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi. :

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico-o simili, si applica Particolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 45.  Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd delia Amministrazione Comunale e cié anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articoio 22 della legge 13 settembre 1982, n. 648, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia
particolare giurata. '

Art. 46. Cartello di canﬁerg

L'appaitatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartelio indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alia Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell't giugno 1990, n. 1729/UL, e comungue sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone |
necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di
un ulteriore identico cartello.



Art. 47. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effeftuate secondo le specificazioni date nelle
norme dei capiolato speciale e nellenunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaitatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

Non sono-comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di aicun
genere non rispendenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore
det lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa oghi spesa occorrente per
dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipt indicati e
previsti negli alti progettuall,

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 48. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nellenunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale, il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei favori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa cccorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. .Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, fornifure e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rifevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e comretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando alfimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative
at lavori a corpe non ha validita ai fini del presente articolo, in quantc Fappaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare: le voci e le guantitd richieste per 'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini deila formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 49.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Alfimporto dei lavori eseguiti pud essere aggiunta ia meta di quelioc dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore def lavori,
da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto | al prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti it cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti,
ascensori, strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilita
prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla meta del prezzo contrattuale.

Art. 50. Danni da forza maggiore

Non verrd accordato ailappaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.
20 del D.M. 145/2000 e dellart, 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata
dall' Appaltatore entro il termine perentorio di § giorni da quello in cui si & verificato levento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati
dalle acque di pioggia afle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

' Art. 51. Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto deil'appalto idoneo a riceverie,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellappaitatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
aifatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregzudmevole Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione ie ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere a pena di inammissibifita la precisa quantificazione delle somme che l'appaitatore



ritiene gli siano dovute; qualora esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, 'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro i
termine di quindici giorni fissato dallarticolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto alfimporto iscritto. '
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, si applica
quanto disposto dallart. 205, del D.Lgs. n.50/2016.

Ove appaltatore confermi le riserve, per fa definizione ‘delle controversie é prevista ai sensi del'art. 34 dei
D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. £ fatta salva Ia facolta, nell'ipotesi di reciproco e
formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, ghi interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato daila
Amministrazione Comunale, ovvero dallemissione del provvedimento esecutivo con if quale sono state
risolie le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaitatore non pué comungue rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve deil'appaltatore in merito-alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto
dal comma 3 delf'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali,
allatto della loro softoscrizione.

- Art. 52. Risoluzione del contratio - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amminisirazione Comunale ha facoltd di risolvere it contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di uiteriori ademptmentl nei seguenti casi:

» frode nell'esecuzione dei lavori;

= inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato i mancato  rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti; . ‘

=  manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

« inadempienza acceriata anche a carico dei subappaliatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alie norme
previdenziali;

= sospensione dei lavori © mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaitatore senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare fa realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratio;

» subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti if subappalto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e affo scopo delfopera;

= nel caso di mancato rispetto delia normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale,
integranti i contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabite del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

I contratio & aitresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori,
quali if fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cauteiar: che inibiscono la capacita di contrattare
con ia pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Comunale & fatta alf'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o deila raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaitatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di guest,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei favori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere manienuti a
disposizione della Amministrazione Comunale per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.



Nei casi di risoluziong del contratto & di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo ¢ con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Amministrazione Comunale, nel seguente moedo;

= ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventuaimente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti, e Yammontare lordo dei {avori eseguiti
dall’appaitatore inadempiente medesimo;, -

. ponendo-a carico delf appaltatore inadempiente:

« leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’'aggiudicazione
effettuata in origine ail'appaltatore inadempiente,

« leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

s Peventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effefto della tardata ultimazione
dei lavor, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alta data prevista dal contratio originario.

Art, §3. Risoluzione del contratio per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dallEnte Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini
per ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate alio scopo dal programma,
~ superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dellart. 108 del D. Lgs. .
50/2006. _

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaitatore.

Nel caso di risoluzione del contraito la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dalfappaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 54, Inadempienza dell’impresa

1) i contratto potrd essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso 'lmpresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati
dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e
senza obblighi per 'Amministrazione di ritirare | materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pie
d'opera, che dovranno, a cura e spese delllmpresa, essere allontanati daila zona dei lavori nel termine che
sarastabilito nella suddetia comunicazione.

Art. 55, Failimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dellappaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi € senza pregiudizio per
oani altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110, del D. Lgs.
50/2016

Art. 56. Disposizioni finali

Per quanto non.espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le
previsioni di cui al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al
Codice D.Lgs. n.50/2016.



