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PARTE PRIMA. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art.

1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetio dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di ripascimento stagionale degli arenili.

Sono stati acquisiti i seguenti codici. _
Codice identificativo della gara (CiG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Art.

2 - Ammontare dell’appalto
1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella.

A |LAVOKRI

Al |soggetti a ribasso . € 34.924,16

A2 |oneri della sicurezza € 1.500,00
TOTALE A) _ €36.119,04

B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ANIMINISTRAZION E

B1 |IVA 22% sui lavori - ' € 7.946,19

B2 |SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTA € 200,00

B3 |SPESE PER PARERE ARPAL ' € 366,32

B4 |SPESE PER CAMPIONAMENTO

B4 |IMPREVISTI € 1.016,25
TOTALE B) € 9.528,7¢6
TOTALE A) + B) | € 45.647,80

Art.

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori 51 comima 1 al netto del ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetto a ribasso d'asta.

3 - Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell’impresa appaltatrice

1. Ilavoriin oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 del D. Lgs. 50/20186, con il criterio del prezzo pil basso, inferiore al prezzo posto a base
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e con le modalita di cui all’art. 119 del DP.R. 207/2010

2. Importo coin‘plessiﬁo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 36.119,04



3. Oneri per Pattuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. € 1.500,00
Art. 4 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Limporto. del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.
2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta fecnica presentata dall’appalfatore e restano invariati anche
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.
3. Il contratto sara stipulato mediante scrittura privata.
Art. 5 - Categorie dei lavori .
1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.PR. n. 34 del 2000e in conformita all’allegato «A» al predetto
d.PR., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 7 » - 'OPERE MARITTIME E
LAVORI DI DRAGAGGIOQ. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui alPallegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.
2. La categoria prevalente di cui al comma 1 ¢ costituita da lavorazioni omogenee.
Art. 6 — Descrizione dei lavori
I lavori riguardano un ripascimento stagionale degli arenili realizzato sia attraverso materiale di
escavazione della bara fociva del torrente Nimbalto, vagliatura con benna vaglianfe o altro
dispositivo con deposito sulla spiaggia a est e a ovest del torrente Nimbalto che mediante apporto

di materiale di cava da versare in una cella litorale meglio individuata negli elaborati di progetto..

CAPO I - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Inferpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stafo progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. :

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
~ compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
" eccezione a regole generali, in secondo ludgo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'atfuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del confratto

1. Fanmo parte infegrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati, tutti gli elaborati grafici e testuali del progetto definitivo-esecutivo.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto



1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di futie le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta .esecuzione.

2. Vappaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali ¢ della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni alira circostanza che inferessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col RUP., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

3, In particolare, con la sotioscrizione del contratio d’appalto e della documentazione allegata,
Pappaliatore anche in conformita a quanio dichiarato espressamente in sede di offerta da atto.

- di avere preso piena ¢ perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita; -

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalio, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di
visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento; .

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di futti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle
proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi o
maggiori compensi o particolari indennita.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’arficolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a fale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di fermini e ogni alira notificazione o comunicazione dipendente dal coniratto.

2. L’appaltatore deve aliresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
‘3. Qualora Pappaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui alP’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandafo
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta mofivata della Stazione
appalfante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Pindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura {"organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di



detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di

mandato.

CAPO III - TERMINI PER VESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. Desecuzione dei lavori ha inizio dopo Ia stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effetfuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esécutore. ‘

2. Se nel giorno fissato e comunicato Pappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
tavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per esecuzione decorrono comundue dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il fermine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratfo e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso ’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dellappaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
Paffidamento del completamento dei lavori, appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
Pinadempimento & considerato grave negligenza accertata. _

3. B’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto; il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUF e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Art. 12 - Termini per Pultimazione dei lavori
1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nelPappalto ¢ fissato in giorni 20 (GIORNI)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2, Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche. '

Art. 13 - Proroghe

1. Pappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 12, pu¢ chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

2. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RU.P. entro 30 giorni dal



ricevimento della richiesta; il RU.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢
riportato il parere del direttore dei lavori qualora gquesto sia difforme dalle conclusioni del RU.P.
4. La mancata determinazione del RU.P. entro i fermini di cui ai corami 1, 3 costituisce rigetio
della richiesta.

Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggéttivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano-in via temporanea che i lavori procedano ufilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; nessun indennizzo spetta
allappaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) Vindicazione dello stato di avanzamento dej lavori;

b) Padeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RU.P. enfro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il RU.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltanie.

4. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, olire a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguenfe nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione.

5. Il verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso &
efficace dalla data della sua redazione;

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal RU.P.

1. I R.UP. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; "ordine ¢ trasmesso confemporaneamente all’appaltatore e al diréttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. 2. Lo stesso RU.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di parficolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette Pordine di ripresa, trasmesso fempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pitt di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratio senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del

contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti



dal prolungamento della sospensione oltre i tfermini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetio del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari alPUNO per mille
. (Euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo nellinizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione;
3. Pimporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare
il 10% (dieci per cento) dell'importo conirattuale, qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
Particolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori delPappaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 {TRENTA) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per Ia liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con
i tempi contrattuali di ultimazione ¢ deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il pmgi*amma esecutivo dei lavori si infende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con if rispetto dei termini di
ultimazione.
2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori € in particolare.
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estrance al
contratto;
b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con P'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante,
c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni,
d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza ¢ la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei



lavori deve essere coererte con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetfo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
ap?altante e integrante il progetto esecutivo; fale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2,

Art. 18 - Variazioni delle opere progettate |

1) Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e
PAppaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori. _

2y Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto CONCorso, Pimpresa appaltatrice, durante
il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori even.tuaﬁ variazioni migliorative finalizzate
al miglioramento dellopera e alla funzionalita ai sensi delPart. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdofte solo su specifica
disposizione del direttore dei lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni indicate dall'art. 106 del Codice.

Art. 19 - Ordine da tenersi nel’andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitt conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del
piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi delia Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 'ordine di esecuzione dei
favori nel modo che riterra piti conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalio, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delie opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione
delle opere.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o .
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni risconfrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;, |

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;



d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili; _ '

e} il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalio;

Art. 21 - Risoluzione del contratio - Esecuzione d'ufficio dei lavori _
La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice letiera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi: '

+ frode nell'esecuzione dei lavori;

+ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteghi, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

+ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

» inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali,

» sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo,

+ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

+ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalio;

» non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

+ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza ¢ la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatiegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisitt per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capaéita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Amministrazione Comunale é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimenio, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei-e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature ¢ mezzi



d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per 'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo.

ponendo a base d’asta del nuovo appalto Pimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risuitante dalla differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per pefizie in corso d’opera
oggetto di regolare afto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
Pammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico delPappaltatore inadempiente.

Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Pimporto netto degli stessi risuliante
dalPaggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

Peventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalio eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
Ieventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata
 ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara ¢ di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22 .. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Leventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetio dei termini per Pultimazione dei
lavori superiore a 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore. _

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, ¢ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2. _

4. Sono dovuti dalPappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito delPappaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

Art. 23 — Inadempienza dell'impresa

1) It contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile



dell' Amministrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso 'lmpresa avra diritfo esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
ed accettati dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni aliro indennizzo o
compenso di sorta e senza obblighi per I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente
approvvigionati, alléhe s¢ a pié dopera, che dovranno, a cura e spese dell'lmpresa, essere
allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetfa comunicazione. '
Art. 24 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 110
del Digs 50/2016. |

CAPO 1V . CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nelenunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
~ possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuifo alla
gquantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per Pesecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando alP’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui alParticolo 5, di ciascuna delle quali é
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro éseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto 'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi delP’articolo 119, comma 5,
del d.P.R. n. 207 del 2010. .

5. GH oneri per la sicurezza, deferminati nella tabella di cui all'articolo 2, come evidenziati
riell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
nella predetta tabella, intendendosi come eseguita ¢ liquidabile la quota parte proporzionale a

quanto eseguifo.



Art. 26 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari

2. Nel corrispeitivo per Pesecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre cémpresa
ogni spesa occorrente per dare Popera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondc; i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti ¢ dei materiali a pié¢ dopera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

Art. 28 - Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si ¢ verificato Pevento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed alfri
causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle

cunetie.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 - Pagamenti

1. Ii conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di Iavori e trasmesso al RU.P.; col conto
finale ¢ accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata al’emissione del certificato di cui al comma 3
¢ alle condizioni di cui al comma 4.

2. It conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RU.P., entro il
termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo & pagata entro 90 giorni dopo Pavvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4.1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera. ai sensi
delParticolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs 50/2016.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Pappaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 (ventiquattro) mesi dalP’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. |

7. Vappaltatore ¢ il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligeﬂza ¢ professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.



Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

L. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma
3. per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificdti o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, olire al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31 - Revisione ;:;rezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione Particolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Con la sottoscrizione dell'offerta, 'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la deroga.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti '

1. F’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appalfante prima o

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RU.P..

, CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 — Garanzia provvisoria

1.Noné¢ richiesta uha cauzione provvisoria.

Art. 34 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, ¢ richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) delPimporto contraftuale;
qualora Paggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in
misura superiore al 10% (dieéi per cento), la garanzia fidetussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al
20% (venti per cento), l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.’

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario auforizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al dm. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2allegato al predetto decretfo, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in
conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
[imitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia cessa di avere effetio ed € svincolaia automaticamente all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

4. La Stazione appaltante puod avvalersi della garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente, per

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate




durante 'appalto in confronto ai risuliati della liquidazione finale; Pincameramento deila
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi lautorita
giudiziaria ordinaria.

5. Ai sensi deliarticolo 103, comma 3, del Digs 50/2016, la mancata cosfituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia
provvisoria di cui all'articolo 29 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
Europee della serie Europea UNI CEI ISO 3001.2008 ¢ dell'art.63 del d.P.R: n. 207 del 2010.

2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. In deroga a quanfo previsto dal comma 4, il possesso del requisifo di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 'appaltatore, in
relazione allo specifico appalio, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 6. In caso di
avvalimento del sistema di qualita per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito
deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma
3.del d.PR. n. 207 del 2010. _

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico delP’appaltatore

1. Vappaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo
13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione ¢ che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La coperiura delle predette garanzie assicurative decorre daila data di consegna dei lavori ¢
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di di regolare esecuzione e comundgue
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanie dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine Putilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. i
premio ¢é stabilifo in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovuie a



titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schematipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficienie progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (CAR.).

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000
(CINQUECENTOMILA) .

6. Le gai*anzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dal’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalfo, i soggetti titolari di
subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pia
rappresentative, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare.

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Pappaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavort; ‘
’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto ¢ gli accordi predetti anche dopo Ia
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando Pobbligo, fino alla chiusura del cantiere, di
iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti
dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

i suddeiti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢ responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini Pipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
auforizzato non esime Pappaltatore dalla responsabilifa, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Amministrazione Comunale;

¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributfivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di

regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti



impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di .pagamento
Pimporto corrispondente all’inadempienza. i pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva e disposto dai soggetti di cui
alParticolo 3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

I ogni caso sulPimporto netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita coniributiva.

In caso di inoftemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa
segnalata da un ente preposto, o da altro soggefto inferessato, compreso il personale dipendente
dell’appaltatore, o subappaltatore o aliro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del
contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso ’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e moti\_ratamenté la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
possono pagare anche in corso d’opera direftamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratio ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati
- dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procédimento e sottoscrifte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale

del lavoro per 1 necessari accertamenti.

CAPO Vii - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE
Art. 38 - Variazione dei lavori
" 1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di infrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Pappaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiﬁ in pifi 0 in
meno con Posservanza delle prescrizioni ed enfro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8,
arit. 161 ¢ 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scrifto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’apprévazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritfa dalla
legge o dal regolamento. _
3. Qualungue reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritio di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto



stabilito in contratio, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima delf’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
(DIECI per cento) dei di lavori e che non comportino un aumento delPimporto del contratto
stipulato. '

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento delPopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali ¢ siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravventite- ¢ imprevedibili al momenfo della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cenio) delfimporto originario del
contrato e deve trovare coperiura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’opera al netto del
50 per cento degli evenfuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

7. La variante deve éomprendere, ove ritenuto necessario dal diretore dei lavori o dal RUP,
Padeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto
n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotfo il profilo economico eccedano il
quinto delPimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del confratio comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario. |
3. 1 titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione Pinadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati

progettuali.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali ¢ sicurezza nel canfiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, Pappaltatore

¢ obbligato.



a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIiI, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ¢ alle attrezzature ufilizzate.
3. Vappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul Iuogo di lavoro

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, emtro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai confratfi in vigore.

L'appaltatore é.obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 - Piani di sicurezza _

Il Piano di sicurezza e di coordinamento é redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione
appaltante. La ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegnia dei lavort dovra redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento,

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelfe autonome ¢ relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, Pappaltatore dichiara di aver preso conoscenza di
quanio contenuto ¢ prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle
attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

- Art. 43 - Piano operativo di sicurezza .

L'appaltatore, eniro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, s nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanio attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei



lavori. 11 pianb operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispeito alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del
1996 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008. '

Art. 44 - Osservanza ¢ attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tufela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/3231/CEE del 12 giugno
1989 e 02/57/CEE del 24 giugno 1992, alia relativa normativa nazionale di recepimento; ai
regolamenti di attuazione e alla migliore lefteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice é obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ¢ la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe alllimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione deilavori. -

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratio di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
delPappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. ‘

Art. 45 - Ordini di servizio

11 Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un
ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e |
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’invio a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede del’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore

delPordine di servizio.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalfo

1. If subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui alParticolo 105
‘del Dlgs 50/2016, ¢ ammesso nel limite del 30% (irenfa per cento), in fermini economici,
dellimporto totale dei lavori.

2. Laffidamenio in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione



appaltante, alle seguenti condizioni.

a) che lappaltatore abbia indicato alatto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottitno; omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere autorizzato,

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 1a Stazione appaltante.

¢} di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetio dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata.

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre aftivita
f)reviste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui at punto 4 delP’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008,

- Iinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nuilita assoluta del contratto di
subappalto;

d) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controflo o di
~ collegamento, a norma delP’articolo 2359 del codice civile, con Pimpresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento femporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppaniento,
societa 0 consorzio;

e} che lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante.

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, _

2) una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR. n.
445 del 2000, attestanfe il possesso dei requisiti di ordine generale ¢ assenza della cause di
esclusione di cui alParticolo 38 del Codice dei contratti,

3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC
del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronii del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
Pimporto del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, I'appaltatore deve
produrre alla Stazione appaliante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotfa alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al dPR.
n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalio & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per Pimpresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato



d.PR. , |
-3. 11 subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; Pautorizzazione ¢ rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non
piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, Pautorizzazione si intende concessa
a tutti gl effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per Paffidamento del
* subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% del’importo -contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. V'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i
lavori ¢ le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dallaggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento);
b} se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del Z008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per
il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti alPesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le
imprese subappaltatrici, completi delPindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
delPimporto dei medesimi,
d) le imprese subappaltatrici devono osservare infegralmente il frattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalio; _

e} le imprese subappaltatrici, per tramife dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto.

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; |

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c),

del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ¢ alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il




subappaltatore non puo subappalfare a sua volta i lavori.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resia in ogﬁi caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle operé' oggetto di subappalto, sollevando lé Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2: 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per Pesecuzione in materia di sicurezza
di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di futfe le condizioni di ammissibilita ¢ di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. I subappalto non auforizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dallarticolo 21 della legge 13 seftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un ferzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). . ‘

4. Ai sensi dell’articolo 105 del Digs 50/2016 e considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano Fimpiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cenfo
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora Pincidenza del -
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratio di
subappalto. 1 sub-affidamenti che non costifuiscono subappalio, devono essere comunicati al
R.UP. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale anfecedente
alPingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 105 del Digs 50/2016 non ¢ considerato subappalto l'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori *

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento dirétto dei subappaltatori e dei cottimisti e
Pappaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con Pindicazione delle
eventuali rifenute di garanzia effettuate.

2. Al sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comungue effetfuati,
oppure allappaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;

b) alPottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

3. Qualora Pappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, Ia
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con

diffida scritia e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere Perogazione delle rate di acconto



o di saldo fino a che Pappaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore .

5. Ai sensi del’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
omma 35, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle
fatture quictanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dal’appaltatore principale.

CAPO X -~ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205 del Dlgs 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto alPimporto
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RU.P. deve valutare
immediatamente Pammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. I RUP. .ai sensi dell’articolo 205 comma 5 del Dlgs50/2016, acquisita la relazione riservata del
D.L. e ove pud nominare una conmmissione, puo richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di
una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

3. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, ¢
formulano, accertata e verificata la disponibilifa' di idonee risorse economiché, una- proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltanie e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta €' accettata dalle parti, entro quarantacinque
(45) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario €' concluso e viene redatto verbale sotto.scritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli inferessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’imporfo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli inferessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolie le confroversie.

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Digs 50/2016.

Art. 50 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda ail’accordo bonario ai sensi dellarticolo 41 e I'appaltatore confermi le



riserve, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile,

solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Lla proposta di {ransazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal

dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, Z e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti
.condizioni sono soddisfatte. A

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, letfer€ b) e ¢) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di

cui all'articolo 106, comma 1, letfera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicaiori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c) Paggiudicatario si ¢' trovato, al momento dell'aggiudicazione deil'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo

170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni ¢ avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo
periodo;

d) I'appalio non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

in un procedimente ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice.

2. le stazioni appaltanti devono risolvere un contratio pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora. 7

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
" aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratfo, se nominato,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori



eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che lappaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del confratto l'appaltatore ha diritto solianto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera ¢ la relativa presa in consegna. ¢ '

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento fecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale ' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilifa e quanfo previsto nel progefto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; €' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previsie nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante. ‘ .

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore €' determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comundgue denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, pud' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare



fidefussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei

danni.

CAPO XI -~ DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; eniro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore é tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente fraggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltanfe si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dal’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla dafa dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche
se Iatto formale di approvazione non sia infervenuto.

2. Durante Pesecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimaii A

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo Pultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata alPappaltatore
per iscritto, fo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi
di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del diretiore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.



5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, Pappaltatore non puo reclamare la consegna ed & alfresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO XII — NORME FINALI

Art. B4 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Olire agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al dP.R. n. 207 del 2010 e al presente

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal

direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contraftuali, in modo che le opere eseguite

risultino a tufti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scrifte per i1 particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni

caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per

iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b} i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere atirezzato, in

relazione alla entita delPopera, con tutti i pin moderni e perfezionati impianti per assicurare una

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilife, la recinzione con solido steccato, nonché

{a pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade,

in modo da rendere sicuri il transito ¢ la circolazione dei veicoli e delle persone-addette ai lavori

tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente-appaltante;

c¢) Passunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaliante, di ogni responsabilita

risarcitoria ¢ delle obbligazioni relative comunque connesse alPesecuzione delle prestazioni

dell’appaltatore a termini di contratto;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetio a quelli progettati o

previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino alPemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli

scoli delle acque ¢ del transito sugli spazi, pubblici e privafi, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico ¢ il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali ¢ dei manufatti
“esclusi dal presente appalio e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per confo della Stazione

appaltanie e per i quali competono a termini di contratto allappaltatore le assistenze alla posa in

opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti

suddetfi devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) Ia pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

materiali di rifiuto lasciati da alire ditte;

j) Ie spese, i contributi, i diritti, i favori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere

e per Pesecuzione dei favori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti



servizi; Pappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, Puso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto delia Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k} la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto aliro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonche
Pilluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione ¢ la manutenzione éntro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti, rilievi,
misurazioni, pfove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o confraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,

o} I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di detfe protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evifare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore ’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

q) Padozione, nel compimento di tufti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire Pincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di pfevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilifa in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati Ia stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori ¢
Paccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografic e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritia della stazione appaltante;

t) oftemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

u) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalio;

v) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia

municipale e con il coordinatore della sicurezza;
A



z) installare idonei dispositivi efo attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Al sensi dellarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo
Ia bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo ¢ le geheralité
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, delPusufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita. '

3..LVappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante '(Consorzi. rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ¢ altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro ﬁubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere ¢ manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguifi dall’appaltatore ai prezzi di coniratio decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
0, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il |
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico deil’appaltatore

1. L'appaltatore ¢ obbligato.

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

. b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; |

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fafture relalive alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste sorministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 56 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaliatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 57 - Cartello di cantiere

1. Pappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UN esemplare del cartello indicatore,



con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LLPP. delP1 giugno 1990, n. 1729/UL. nonché, se del caso, le
indicazioni di cui alParticolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere sara da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate.

Art. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
del’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, frova applicazione Particolo 121 dell’allegato
al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova Particolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 ¢ 124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. B9 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
delPappalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste ifaliane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratio oppure entro 7 (setfe)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi fermini le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospendé i pagamenti ¢ non decorrono 1 termini Iegaii per
Papplicazione degli interessi di cui agli articoli 16 e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 22. '

2. Tutti i movimenti finanziari relativi alPintervento.

a) per pagalnexlti a favore delPappaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dallordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3, 1 pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti fributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a). fermo restando Fobbligo di



documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fCl’:ﬂli restando
~ il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cut all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera b). '

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alP’articolo 6 della legge n 136/2010.

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, letfere b) € c), 0 ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per pill di una volta, costifuisce causa di risoluzione del contratto. _

6. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di fracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto conirattuale, informandone contestualmente la stazione appaliante ¢ la
prefettura territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori ¢ i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’infervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
coniratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 60 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa.

a) le spese contrattuali; ' :

b} le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Pesecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; _

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suole pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico. canoni di conferimento a discarica ecc) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ¢ alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per aiti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico delPappaltatore e trova applicazione Particolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inolfre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A); PLV.A. ¢ regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa.



PARTE SECONDA. PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 61 - Trasporti e organizzazione del cantiere

I materiali per la realizzazione dell’opera a progetto dovranno essere movimentati in loco
mediante la viabilita di cantiere. _

Il cantiere verra organizzato in prossimita delle aree di lavoro, avendo cura di manienere al
minimo gli ingombri, ferme restando le dotazioni minime di sicurezza ¢ finalizzate ad una
corretta organizzazione del lavoro.

Art. 62 - Descrizione delle opere e delle attivita

Gli interventi in oggetto di intervento consiste essenzialmente in un ripascimento stagionale della
spiaggia in sponda destra e sinistra del torrente Nimbalto con materiale proveniente dalla barra
. fociva del Torrente Nimbalto .

Lintervento di ripascimento stagionale con materiale proveniente dalla barra fociva del Torrente
Nimbalto sara effeituato non appena ottenuta :apposita autorizzazione ¢ il materiale sara steso a
mezzo pala meccanica. . |

Art. 63 - Prelievo e posa in opera del materiale da ripascimento

Il materiale da utilizzare per il ripascimento, salve contrarie prescrizioni espresse da ARPAL
nellambito del parere di competenza, verra prelevato dalla barra fociva del Torrente Nimbalto.

Il materiale potra essere messo in opera solo dopo lottenimento dell’autorizzazione Comunale
previo parere di ARPAL e dovra oftemperare alle eventuali prescrizioni ivi indicate.

In ogni caso l’imprcsa dovra eliminare eventuali detriti di grosse dimensioni o materiali vari di
sovralluvionamento ( rifiufi, tronchi...)

La Direzione Lavori si riserva di far eseguire a cura ¢ spese dell’impresa appaltatrice verifiche a
campione sul materiale conferito in ogni caso ne rilevasse Popportunita.

Tutte le operazioni non dovranno interferire né tanto meno pregiudicare la stagione balneare.

Al termine delle operazioni di prelievo dovra essere. accuratamente ripristinato il deflusso del T,
Nimbealto. |

CAPO II - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 64 - Norme per la misurazione dei lavori

Per le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con i metodi
geometrici 0 a numero o a peso a seconda dei casi.

[ getti di qualsiasi genere saranno valutate secondo i volumi di progetto o varianti di progetto
autorizzate dalia D.L. '

I rilevati saranno misurati in opera a costipamento avvenuto.

In mancanza di specifiche disposizioni per la misurazione di altri lavori e provviste, si seguiranno

le norme comuni adottate nella pratica.



