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ANALISI DEI PRINCIPALI PREZZI

I lavori in progetto comprendono:
e Tracciamenti
e Forniture di materiali lapidei : massi naturali di varie categorie
e Impiego di mezzi marittimi e mano d’opera (sommozzatori )

La costruzione dei componenti per gli ancoraggi € un’attivita che si svolgera all’esterno del
cantiere. Esistono infatti ditte specializzate che fabbricano e commercializzano i materiali ed i
componenti necessari alla realizzazione delle opere in progetto quali boe, cavi e catene, e gli stessi
corpi morti in calcestruzzo verranno probabilmente fatti realizzati da una impresa edile e quindi
solo ad avvenuta maturazione dei getti caricati sul mezzo nautico per il trasferimento sui punti di
affondamento.

Con riferimento ai lavori in oggetto sono state formulate n.° 14 voci di elenco prezzi oltre quello
del corrispettivo per la sicurezza. Per quest’ultimo in considerazione della specificita
dell’intervento si sono applicati gli oneri per la sicurezza in misura maggiore di quella indicata
nel Prezziario Regionale , rapportando la sicurezza direttamente alle quantita di materiali poste in
opera o alle ore di impiego.

Per quanto riguarda I’intervento da eseguirsi in testata del molo Kursaal la valutazione ( in base
alle superfici da bonificare ed altre attivita) gli oneri di sicurezza sono stati stimati tenendo conto
della necessita di applicare procedure di sicurezza imposte dagli spazi ristretti tra il manufatto in
calcestruzzo e gli scogli che lo cingono.

L’analisi dei singoli prezzi ¢ stata impostata sulle seguenti fonti d’informazione:

e Prezzi correnti in provincia di Savona, relativi a materiali (calcestruzzi; additivi per
calcestruzzo, ferri d’armatura; ecc. ..) e lavorazioni.

e Per inolie lamanodopera si é fatto riferimento al Prezziario Regionale — edizione 2018,
apportando le modifiche ritenute necessarie in base alla specifica natura delle
lavorazioni in progetto.

| prezzi applicati sono quelli del prezziario regionale attualmente in vigore.

Si sono valutate le possibilita di caricare i materiali nel vicinissimo Porto di Loano, ma sulla
esperienza maturata in precedenti lavori appare improbabile tale procedura anche a causa delle
interferenze con le unita da diporto.

Pertanto restano come possibili punti di carico dei massi sul pontone il Porto di Vado Ligure e
quello di Imperia.

Il prezziario regionale porta ad esempio la seguente dicitura relativa ai prezzi da applicare :

85.010.D10.123

Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda

categoria, da 1001 a 3000 kg, pesati su autocarro e posati a

mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t,

posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale. €/t 50,93




85.D010.D10.145 Sovrapprezzo agli articoli per ogni

miglio in piu (oltre le tre miglia) di percorrenza dal punto di carico sino al punto di scarico.
€/t 1,72 —Da applicare ai prezzi 85.010.D10.111-121-131-141, prezzi che pero si riferiscono
specificatamente d interventi in ambito portuale protetto

“ 85.010.D10.121

Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda
categoria,da 1001 a 3000 Kg, pesati su autocarro e posati a
mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t,
posati in ambito portuale protetto. € /¢ 42,85

Si tratta quindi di un incremento del prezzo base riconducibile ad un maggiore distanza tra il
punto di carico e quello di scarico ma all’interno di un ambito portuale € comunque in una sola
direzione ( dal carico su pontone allo scarico in mare ).

Diverso e invece il caso di interventi in zone aperte.

Come si nota dalle seguanti figure ( ricavate da Google earth ) le distanze dal sito di posa in
opera dai due porti risultano :

Vado Ligure - Loano 15 miglia

Imperia - Loano 22 miglia

Al netto delle 3 miglia gia incluse nel prezzi base risultano le seguanti distanze utili per la
valutazione del prezzo di applicazione.

Vado Ligure - Loano 12 miglia
Imperia - Loano 19 miglia
Con una distanza media pari a 15,5 miglia appare piu razionale applicare i prezzi del pontone +
rimorchiatore considerando il tempo medio di percorrenza delle 15,5 miglia come sopra ricavate.

In base alle esperienze specifiche su interventi a Loano risulta che mediamente la velocita a pieno
carico di un pontone ¢ di circa 3 miglia marine /ora. Pertanto la distanza di 15,5 miglia richiede 5
ore di viaggio.

Il nolo del pontone € pariad € /ora 564,85 a cui sommare il nolo del rimorchiatore per

€/ ora 279,89 per un totale di € /Jora 844,74 . In 5 ore ['importo risulta pari ad € 4.223,70

Il totale di massi trasferiti via mare risulta ( rif. Computo metrico ) di 880 t, cioé n° 2 carichi.

In definitiva per 2 viaggi l'incidenza del trasporto (oltre le 3 miglia ) risulta :

(€4.223,70x 2) /880t =9,6 €/t, valore arrotondato ad € /t 10,00.

Ed é questo il sovrapprezzo che viene applicato ai singoli prezzi unitari dei massi naturali resi in
opera , indipendentemente dalle categorie. Si esclude soltanto il materiale piu minuto a cui si
applica un sovrapprezzo di 5 € It.




Misura distanza

Cc sulla mappa d

Misura distanza

Fai clic sulla mappa

Distanza totale: 22,10 mi (35,57 km)

Tragitto Imperia-Loano ~ 22 miglia marine

(figure ricavate da Google Earth )




Elenco principali prezzi come indicati nel Prezziario Regione Liguria — 2018 da cui sono ricavati
quelli applicati nel presente appalto.:

85.D010.D10.010

Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria,
da 51 a 1000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro,
escluso sommozzatore.

€/126,37

85.D010.D10.020

Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda
categoria, da 1001 a 3000 kg posti in opera via terra, pesati su
autocarro, escluso sommozzatore.

€/129,41

85.D010.D10.030

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da
3001 a 7000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro,
escluso sommozzatore.

€/1 36,46

85.010.D10.040

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria,
oltre 7000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro,
escluso sommozzatore.

€/t43,71

85.D010.D10.111

Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria,
da 51 a 1000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,
Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito
portuale protetto.

€/140,70

85.D010.D010.113

Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria,
da 51 a 1000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,
Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3
miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.

€1 48,78

85.D010.D10.121

Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda
categoria,da 1001 a 3000 Kg, pesati su autocarro e posati a
mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t,
posati in ambito portuale protetto.

€/142,85

85.D10.D10.123

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di seconda
categoria, da 1001 a 3000 kg, pesati su autocarro e posati a
mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t,
posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.
€/150,93




85.D10.D10.131

Prowvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da
3001 a 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,
Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito
portuale protetto.

€/145,38

85.010.D10.133

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria,da
3001 a 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,
Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3
miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.

€/153,46

85.D010.D10.141

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria,
oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,

Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito
portuale protetto.

€/147,78

85.D010.D10.143

Prowvvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria,
oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante,
Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3
miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.

€/155,86

85.D10.D10.145

Sovrapprezzo agli articoli 85.010.D10.111/121/131/141 per ogni
miglio in piu (oltre le tre miglia) di percorrenza dal punto di
carico sino al punto di scarico.

€/t1,72

RU.M01.M01.100

Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria
attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non gia in attivita nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute in attivita
subacquee e iperbariche professionali a servizio dell'industria.
€/h 59,51

Il progettista
dott. ing. Alessandro Chini
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PARTE | - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
ART.1 Opere oggetto dell’ appalto
Le principali opere da eseguirsi sono le seguenti :

Le opere previste per la manutenzione a seguito dei danni alle opere di difesa degli arenili a seguito della
mareggiata del 29-30 ottobre 2018 . Le opere consistono nella risagomatura della cresta delle barriere
soffolte ed emerse con 1’apporto di materiale lapideo di 1 e 2” cat. ed ove occorra materiale di 3" e 4
categoria, in misura tale da ricondurre le sezioni attuali quanto piu possibile vicino ai profili antecedenti la

mareggiata. Sono inoltre previsti interventi di riparazione della estremita del molo Kursaal.

ART.2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

Il prezzo degli interventi soggetti a ribasso d’asta ¢ stato preventivato in

€ 75.981,58 per forniture e lavori e comprensivi di manodopera, € 3.420,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. In totale quindi € 80.925,82 A tale importo si somma 1’ IVA al 22 % per ulteriori

€ 17.803,37 per un totale complessivo di € 98.729,50

I lavori sono classificabili nella seguente categoria (unica):

OG 7: OPERE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
MARITTIME E LAVORI DI | ristrutturazione di interventi puntuali comunque
DRAGAGGIO realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono

terminali per la mobilita su "acqua" ovvero opere di difesa
del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche
di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un
buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via
esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le
condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori
di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di
protezione contro I’erosione delle acque dolci o salate.

Al prezzo di appalto pari ad € 75.981,58 I’impresa giustifichera la percentuale di manodopera ed in base
a questo indice verra sottratto il corrispondente valore dall’importo totale. Il ribasso offerto sara applicato in
definitiva solo da questo valore. Restano quindi esclusi da ribasso la manodopera e gli oneri di sicurezza.

Art.3 Responsabilita della Ditta

Resta inteso che qualora all’ atto esecutivo la Ditta ritenesse di modificare per qualsiasi causa le
opere originariamente previste per le strutture in genere, previo benestare scritto della Direzione
dei Lavori, la Ditta stessa non potra chiedere compensi di qualsiasi genere oltre alla
applicazione dei prezzi di aggiudicazione dei lavori.
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Art. 4 Osservanza delle Leggi e Regolamenti e del Capitolato Speciale d’appalto.

Il presente Capitolato € integrato dal Codice dei contratti per gli appalti e forniture

nonché dalle disposizioni del regolamento sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello
Stato, da ogni altra norma di legge, decreto e regolamento integrativi e sostitutivi di quelle

vigenti alla data odierna , che fosse emanata in corso d’opera in tema di lavori pubblici, di
assicurazione e previdenza sociale e infortuni e che abbia comunque applicabilita ai lavori e
forniture di servizi di che trattasi.

la Ditta ¢ inoltre obbligata all’ osservanza :

- Delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante I’esecuzione

dei lavori, sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 1’ invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie previste nei regolamenti, la disoccupazione involontaria, sugli assegni
familiari, sull’assunzione della mano d’opera locale, degli invalidi ecc.

Per quanto riguarda I’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme
ufficiali, la Ditta ¢ tenuta all” osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti consessi tecnici.

Art. 5 Oneri diversi a carico della Ditta

Nel prezzo che verra indicato in offerta dovranno intendersi compresi e compensati anche i
seguenti oneri :

- Le spese per la preparazione dell’ offerta, comprese le spese per tutte le eventuali

operazioni di rilievo integrative al rilievo gia fornito in allegato ai documenti di gara.

- Le spese sostenute dalla Ditta offerente per eventuali consulenze, studi e pareri ritenuti

necessari per la formulazione dell’ offerta tecnico-economica e ad aggiudicazione avvenuta per
redigere ulteriori elaborati progettuali esecutivi rispetto a quelli presentati in sede di gara di appalto.
- Tutti gli oneri generali della Ditta.

- Provvedere secondo le richieste della D.L., nominata dalla Amministrazione comunale, al
prelievo e all’ invio ai laboratori ufficiali di campioni di materiali da impiegare per le prove
previste dalle norme vigenti, nonché al pagamento delle tasse e spese per il rilascio dei relativi
certificati.

- Osservare le norme in vigore in merito all’ assunzione di mano d’opera e le leggi in

materia di assicurativa.

- Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso della esecuzione dei
lavori, anche nel caso la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- Provvedere nel corso dei lavori allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle

opere da eseguire e di quanto richiesto dalla D.L. e sottoporre tempestivamente i relativi elaborati
all’ approvazione della D.L.

- Eseguire a sua totale cura e spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che il collaudatore,

anche in corso d’ opera, riterra necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni, compresa la fornitura
degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d’opera e delle opere provvisionali nonché le prestazioni di
mano d’opera specializzata e comune occorrenti per effettuare le prove stesse.

-Tutti gli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalle vigenti normative( DIgs 09-04-2008 n° 81)
-Nell” esecuzione delle opere saranno osservate tutte le norme di cui ai vigenti decreti, regolamenti,
circolari, leggi e ordinanze per le rispettive competenze dello Stato, della Regione Liguria, della
Provincia di Savona, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato che comunque possono
interessare direttamente o indirettamente 1’oggetto dei lavori.

Art. 6 Cauzioni
I concorrenti dovranno costituire le cauzioni nei termini di legge.
L’Impresa che si sara aggiudicata 1’appalto dovra inoltre fornire una polizza assicurativa R.C.T. con

un massimale minimo di € 500.000,00 che tenga indenne I’ Amministrazione aggiudicatrice da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione

del certificato di collaudo.

L’ Appaltatore, prima della liquidazione della rata di saldo dovra costituire una fidejussione a garanzia pari
all’importo della medesima rata e valida per anni due dopo la data di collaudo.

Art. 7 Penalita in caso di ritardo

La penale pecuniaria che verra applicata per ritardi nella ultimazione dei lavori € stabilita nella misura dell’
uno per mille dell’importo contrattuale da applicarsi per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 Sorveglianza dei lavori

Tutti i lavori di cui si tratta nel presente capitolato vengono eseguiti per conto del Comune di Loano ( SV )
cui € demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante tecnica o amministrativa ed ¢ devoluta I’
approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessa i lavori.

Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti elaborati:
1) Relazione Illustrativa e tecnica del progetto esecutivo

2) Tavole Grafiche

3) Elenco prezzi

4) Computo metrico — estimativo

5) Cronoprogramma

7) Documentazione fotografica

8) Altri documenti eventualmente indicati in sede di affidamento dei lavori

Art. 10 Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 45 ( quarantacinque ) solari
continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. . In questo tempo sono compresi 10
giorni di condizioni meteo avverse.

Art. 11 Collaudi

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,

I’intera opera verra sottoposta a collaudo finale che riguardera la verifica della rispondenza
delle forniture e dei lavori effettivamente eseguiti .

Con I’ approvazione del verbale di collaudo il Committente autorizzera lo svincolo delle
fidejussioni e/o dei depositi cauzionali previsti in contratto

Art. 12 Garanzie

La Ditta si assume la piena ed incondizionata responsabilita dell’ offerta. La Ditta si assume

inoltre I’onere della manutenzione straordinaria, per anni due dalla data del verbale di collaudo,

delle opere nel caso in cui eventuali problemi dovessero dipendere direttamente da difetti di

costruzione e di forniture. In fase di offerta la ditta dovra rilasciare dichiarazione impegnativa con cui attesta
la immediata disponibilita dei mezzi nautici ( pontone/rimorchiatore 0 motopontone o motobetta ) e la
disponibilita dei materiali ( massi di varia categoria come da computo metrico ) presso cave in grado di
fornirli con le caratteristiche richieste ( rif. elenco prezzi)
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Art. 13 Forma dell'appalto e modalita di offerta

L'appalto avra luogo con le modalita indicate nella lettera di invito .

( comma 529-bis - deroghe all’articolo 36 : : “Nelle more di una complessiva revisione del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art 36, comma 2, del medesimo codice,
possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore
a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell'art 36 del d.lgs n. 50
del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000”.)

In particolare, con il prezzo di offerta si intendono compensate :

-tutte le spese per la fornitura, imballi , trasporto, carico e scarico dei mezzi meccanici ed altre
attrezzature, le imposte , i materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, il posizionamento di
idonea segnaletica di cantiere, la realizzazione di opere provvisionali, 1’allestimento di aree per
ricovero o stazionamento mezzi e materiali.

- nel prezzo di offerta si intendono inoltre compensati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei
materiali di risulta dagli scavi, ecc. per i quali la Direzione Lavori non riterra possibile un

loro riutilizzo in sito o di cui non é possibile la distribuzione in vicinanza dell’area di lavoro .

I materiali non riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati e recapitati in discarica autorizzata.
Nei prezzi di offerta ( con riferimento all’Elenco prezzi allegato al presente Capitolato)

sono pertanto compresi gli oneri di carico su automezzo, trasporto, scarico ed

oneri di discarica per i materiali di risulta.

-le spese per la registrazione del contratto , i bolli per i certificati emessi dalla Direzione dei

Lavori, altre eventuali spese o0 imposte elencate nella lettera d'invito.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione dei lavori nei tempi e
modi prescritti.

L'esecuzione dei lavori dovra, comunque, avvenire nella pit completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed

approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei
fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Eccezioni dell’ Appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti

dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso,
dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalita previste dal
vigente Regolamento.

Art. 15 Subappalto

I subappalti sono concessi nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.
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A titolo indicativo si richiama quanto segue :

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che puo essere affidata a cottimo, da parte
dell’esecutore, ¢ stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto.

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dal codice.

Art. 16 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori potra avvenire, a_discrezione del committente, sotto le riserve di legge.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi e sulla base di una

ispezione in sito riguardante le aree di cantiere. L’impresa eseguira in contraddittorio con la direzione dei
lavori un rilievo dei fondali per accertare la situazione all’inizio dei lavori e conseguentemente definire
le priorita nella esecuzione dei lavori.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnera un termine
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il Committente
procedera all'incameramento della cauzione fatto salvo, comungue, il risarcimento del maggior
danno.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della

valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo ¢ massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da
parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’Impresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per
I’esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: 1’inizio, I’avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I’Impresa si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore
dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.

L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 17 Direzione dei lavori
Il Committente nominera, ai sensi del Regolamento un Direttore dei Lavori il quale prendera
I'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui € predisposto, siano eseguiti a

perfetta regola d'arte . 1l Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini
di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a
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restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta. Il D.L. verifichera la qualita dei materiali
impiegati ( ghiaia, massi naturali, ecc. ) con facolta di rifiutare quei materiali che non dovessero
rispettare i requisiti previsti nell’elenco prezzi e le norme che regolano la materia.

Art.18 Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali
impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano
cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la direzione lavori potra, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola
volta, o nel complesso se a pill riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei
casi, modi e termini indicati nel presente articolo, non spettera all'Appaltatore alcun compenso o
indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel
contratto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 19 Misurazione dei lavori e pagamenti

La direzione lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle

opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Sulla base delle misurazioni verra compilata la contabilita aggiudicando percentuali di

avanzamento lavori rispetto e quindi, proporzionalmente all’importo contrattuale, verranno calcolati

gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori. L importo della rata di pagamento, al netto delle

ritenute di legge, non sara inferiore ad € 30.000 ( euro trentamila). La rata a saldo potra essere di

importo inferiore.

In particolare i lavori saranno contabilizzati :

Per i noli : In base alle ore effettive di lavoro. Si escludono quindi gli stand-by per motivi diversi
(riparazioni, rifornimento dei mezzi d’opera; scioperi; giornate o frazioni di giornata il cui fermo &
determinato da condizioni meteo avverse).

Per le forniture si fara riferimento alle pesate effettuate in cava (ed alle bolle di accompagnamento ). La
D.L. eseguira verifiche casuali facendo ripetere le pesate con pesa pubblica diversa da quella utilizzata
in cava. Nel caso di differenza ( in negativo ) maggiori dell’1% sara apportata la stessa proporzionale
riduzione a tutte le pesate a partire dall’ultima verifica effettuata.

A discrezione della direzione dei lavori la pesatura potra essere riverificata con stazzatura dei materiali su
pontone.

Le verifiche saranno effettuate in contraddittorio e verra redatto di volta in volta apposito verbale.
Art. 20 Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando,
alla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
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vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 21 Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinare la continuazione delle
opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la
corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste
situazioni.

Art. 22 Responsabilita dell’ Appaltatore

L'esecuzione dell'appalto € soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente.

L'Appaltatore € lI'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, I'approvazione dei procedimenti, devono intendersi esclusivamente connessi con la
migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in
modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 23 Controversie

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente
capitolato amministrativo & competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo per le materie tassativamente previste.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 Osservanza delle Leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente contratto I'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;

d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori,

prevenzione infortuni ed incendi;
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e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato;

Art. 25 Rescissione del contratto

Rimane convenuto che, a norma del Regolamento I'Amministrazione ha piena facolta di
provvedere d'Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi
momento il contratto mediante semplice denuncia.

A norma di legge per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte

dell’appaltatore, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Nel caso di rescissione resta stabilito che nessun compenso, indennita od altro spettera

all'impresa la quale avra il solo diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori
regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori; per i lavori compensati “a corpo” 1’importo
delle spettanze sara calcolato come segue:

a) in via prioritaria ed ove possibile, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, individuare
con certezza la quota di lavoro eseguito, mediante calcolo percentuale;

b) in via subordinata detraendo dal totale dell’appalto i lavori e le forniture necessarie al
completamento dell’opera, applicando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi ed in via

ulteriormente subordinata si fara riferimento al “Prezziario Regionale delle opere

edili” edito dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria, conosciuto al
momento della stipulazione del contratto.

Art. 26 Piani di Sicurezza

La sicurezza é regolata dal D.Lgs 81 del 2008. L’Appaltatore, e le eventuali imprese subappaltatrici
autorizzate, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza ed in particolare del POS con le
integrazioni fornite dal D.L. Si intendono pertanto a carico dell’ Appaltatore stesso, e compensati con quanto
indicato nell’elenco prezzi e rapportato alle quantita effettivamente contabilizzate.

L’ Appaltatore, in qualita di “Datore di Lavoro”, durante 1’esecuzione dell’opera cura in particolare:
Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli

impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

La delimitazione e 1’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o di fasi di lavoro;

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

Le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimita del cantiere;

E’ inoltre tenuto a:

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se necessario,
con I’ Amministrazione appaltante od il responsabile dei lavori;

Curare che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

Art. 27 Variazioni delle opere progettate
L'Amministrazione si riserva 1’insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che

d’appalto ed Elenco Prezzi I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi,
di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
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Art. 28. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi

prezzi, si procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal
Regolamento in materia di LL.PP. successive modifiche ed integrazioni. In particolare si utilizzera il
Prezziario Regionale 2018 , applicando lo stesso ribasso d’asta contrattuale ad esclusione della
manodopera.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo

Ingiungere I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comungque ammessi nella contabilita; ove I’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili

nei modi previsti, i prezzi s’ intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’uso e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 29. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere.
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PARTE Il - CAPITOLATO TECNICO

ELENCO PREZZI

ART.1

Fornitura in opera di pietrame (5 + 50 kg ) - fuori da ambito portuale compresi € 5 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

PIEZZO oo €/t 34,83
(euro/tonnellata trentaquattro e ottantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 2
Massi 1 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 1" categoria del peso singolo da
51 kg.a 1.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo € comprensivo di di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZzZO ..o €/t 50,70
(‘euro/tonnellata cinquanta e settanta centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 3
Massi 2 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
1001 kg.a 3.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo € comprensivo di di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO oo €/t 60,93
(‘euro/tonnellata sessanta e novantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

(' euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )
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ART. 4
Massi 3 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2 categoria del peso singolo da
3001 kg.a 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmgq. 1l peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZzZO ..o €/t 63,46
(euro/tonnellata sessantatre e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART.5
Massi 4™ categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
> 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di trasporto via
mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

Prezzo ... €/t 65,86
(‘euro/tonnellata sessantacingue e ottantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 6
Massi 27 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo da 1001 kg. a 3.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 2.500 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.

Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
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eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIEZZO oo €t 2941
(euro/tonnellata ventinove e quarantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 7
Massi 3 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2 categoria del peso
singolo da 3001 kg.a 7.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 5.000 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIrezZzo ..o €/t 36,46
(‘euro/tonnellata trentasei e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

(' euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 8
Massi 4™ categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo maggiore di 7.000 kg .

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO .o €/t 43,71
(‘euro/tonnellata quarantatre e settantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 14



Art. 9 Nolo di pontone per posa materiali di recupero, scavi e salpamenti

Nolo di pontone dotato di gru da 50 t e benna da 2,5 mc. compresi mezzi di appoggio (motobarche
ecc. ) per la posa in opera in mare, al piede lato mare delle dighe soffolte, di materiali lapidei
recuperati . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per autorizzazioni e permessi, stazionamento nel
Porto di Loano o altro approdo, carico in coperta dei materiali, eventuali operazioni di stazzatura,
trasferimenti verso le zone di intervento , posa in opera sui fondali secondo disposizioni della
Direzione dei Lavori., materiali di consumo ( oli; carburanti; componenti metallici; funi,; ecc. ).

Per ogni ora effettivamente operativa in sito .................. €/ ora 564,85
(prezzo euro/ora cinquecentosessantaquattro e ottantacinque centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

Art. 10 Nolo di rimorchiatore per trasferimenti del pontone per posa materiali di recupero,
scavi e salpamenti

Nolo di rimorchiatore con potenza fino a 300 CV . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per
autorizzazioni e permessi, stazionamento nel Porto di Loano o altro approdo, materiali di consumo
(oli; carburanti; ecc.) , trasferimenti verso le zone di intervento .

Per ogni ora effettivamente operativa in sito ( compreso stazionamento durante le operazioni del

pontone e movimentazioni per riposizionamenti ) .................. €/ ora 279,89
(prezzo euro/ora duecentosettantanove e ottantanove centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

NB: (in alternativa al pontone + rimorchiatore se sara impiegata una motobetta o un
motopontone verra applicato il solo prezzo dell’art. 9 )

Art. 11 Sacchi con calcestruzzo

Fornitura e getto in opera di calcestruzzo in casseforme a perdere costituite da sacchi in tessuto
sintetico. Intervento per sigillare i vuoti alla base del muro posizionato in testata del molo Kursaal.
da eseguire in prevalenza con operazioni manuali. Compresi sacchi in poliestere della capacita di
circa 50 It/cad , fibre in polipropilene da aggiungere al calcestruzzo in quantita pari a circa 0,9
kg/mc di impasto asciutto. Caratteristiche del calcestruzzo Rck 30 — inerti @ max 0,15 cm,
rapporto acqua/cemento 0,50 + 0,60, la miscela sara sottoposta preventivamente alla

approvazione della Direzione dei Lavori. E’ possibile utilizzare calcestruzzi strutturali
preconfezionati in sacchi da 25 kg/cad a cui aggiungere 1’acqua e miscelare. Chiusura dei sacchi e
quant'altro occorra per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte. Intervento previsto ““a
corpo “ per un totale stimato di 2 mc ( due metricubi ) di calcestruzzo complessivamente. Compresa
mano d’opera, ogni € qualsiasi attrezzatura ed operazione per garantire I’esecuzione a regola
d’arte dell’intervento di intasamento dei vuoti.

Prezzo € 2.000,00
(euro duemila e zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati € 1.00,00

( euro cento e zero centesimi —non soggetti a ribasso d’asta )
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Art. 12 Bonifica calcestruzzo ammalorato

Intervento di bonifica del calcestruzzo ammalorato presente sulla parete del manufatto in cls posto
alla estremita del molo Kursaal per una superficie di circa 30 mq in posizioni non tutte di agevole
raggiungimento per la presenza di massi naturali posti a protezione del molo.

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con

fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo

la battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o con getto di acqua in pressione; il
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA);
sono compresi il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

Spessore del nuovo “intonaco “ 3 cm + cm 5. La procedura di intervento ed i materiali impiegati
saranno sottoposti a preventiva approvazione della D.L.

Prezzo €/ mqg 100,00
(‘euro/ metroquadrato centoe zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ mg 25,00

( euro/ metroquadrato venticinque e zero centesimi —non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 13 Nolo escavatore per modellazione scogliere

Prezzo relativo all’impiego di escavatore cingolato da oltre 20t fino a 35t., per recupero,
riposizionamento e posa ex novo di materiali lapidei per modellazione lato interno scogliera. Il
mezzo dovra operare su fondale marino sabbioso con profondita fino ad 1 metro circa .

Compreso personale addetto, assicurazioni, materiali di consumo, carburanti, oneri di
lubrificazione ¢ manutenzione straordinaria dovuti all’ambiente in cui si opera, eventuali recinzioni
provvisorie di cantiere, trasporto del mezzo ( anche se fuori sagoma ) ed ogni altro onere per dare
I’opera finita a regola d’arte.

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/ ora 108,85
(prezzo euro/ora centootto e ottantacique centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 10,00

( euro/ora dieci e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 14 Sommozzatore

Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non
gia in attivita nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attivita subacquee professionali .

NB. Il sommozzatore dovra essere regolarmente iscritto nei registri della Cap. di Porto

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/ora 59,51
(prezzo euro/ora cinquantanove e cinquantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 4,00

( euro/ora quattro e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 16



COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAALLE

OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE

IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA
DEL 29 - 30 OTTOBRE 2018

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Marzo 2019

Progetto : dott. ing. Alessandro Chini
Via Assarotti 42/3
16122 Genova



NO

Art.

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo
unitario

Totale
fornitura

Oneri di
sicurezza

Totale
oneri
sicurezza

Totali
comprensivi
di sicurezza

Rif. prezziario
regionale 2018

Fornitura in opera di pietrame (5 + 50 kg )
entro 3 miglia da zona di carico - compresi €
5 /t per oneri di trasporto via mare oltre le 3
miglia da punto di carico

50

€ 34,83

€1.741,50

€ 1,50

€ 75,00

€ 1.816,50

85.D010.A10.010

Fornitura in opera, con mezzi marittimi, di
massi di 1" categoria (51 + 1000 kg ) - fuori
da ambito portuale e compresi € 10 /t per
oneri di trasporto via mare oltre le 3 miglia
da punto di carico

100

€ 50,70

€5.070,00

€ 1,50

€ 150,00

€ 5.220,00

85,D010,D10,111

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 2 cat. (1001 + 3000 kg )- -
fuori da ambito portuale e compresi € 10 /t
per oneri di trasporto via mare oltre le 3
miglia da punto di carico

500

€ 60,93

€ 30.465,00

€ 1,50

€ 750,00

€31.215,00

85,010.D10.123

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 3~ cat. (3001 + 7000 kg ) -
fuori da ambito portuale e compresi € 10 /t
per oneri di trasporto via mare oltre le 3
miglia da punto di carico

200

€ 63,46

€ 12.692,00

€ 3,00

€ 600,00

€ 13.292,00

85.D010.D10.131

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 4 cat. (> 7000 kg ) - fuori
da ambito portuale e compresi € 10 /t per
oneri di trasporto via mare oltre le 3 miglia
da punto di carico

80

€ 65,86

€5.268,80

€ 3,00

€ 240,00

€5.508,80

85.010.D010.143

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 2~ cat. (1001 + 3000 kg )- min 50% con
peso unitario > 2500 kg , posti in opera via
terra, pesati su autocarro. Escluso
sommozzatore.

20

€29.41

€ 588,20

€ 1,50

€ 30,00

€618,20

85.D010.D10.020

Totali parziali

€55.825,50

€ 1.845,00

€57.670,50




N° Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo Totale Oneri di Totale Totali Rif.
Art. unitario | fornitura | sicurezza oneri | comprensivi| prezziario
sicurezza | disicurezza | regionale
2018
Riporti
€55.825,50 € 1.845,00 €57.670,50
Provvista e posa in opera di massi naturali
di 3~ cat. ( 3001 + 7000 kg )- min 50% con
peso unitario > 5000 kg , posti in opera via 85.010.D10.030
terra, pesati su autocarro. Escluso
7 sommozzatore. t 30 € 36,46 €1.093,80 € 1,50 € 45,00 € 1.138,80
Provvista e posa in opera di massi naturali
di 4" cat. (> 7000 kg ), posti in opera via
terra, pesati su autocarro. Escluso 85.D010.D10.040
g | Sommozzatore. t 40 €4371 | €1.748.40 € 300 | €12000 | €1.86840
Nolo pontone per interventi di dragaggio in
corrispondenza della tubazione interrata e AT.N50.A30.020
g |Per salpament ora 12 €564,85 | €6.77820 | € 20,00 | €240,00 | €7.018,20
Nolo rimorchiatore
10 ora 12 €279,89 | €3.358,68 € 10,00 | €120,00 € 3.478,68 AT:NS0.A10.010
Fornitura in opera di sacchi ripieni di
cemento per intasamento vuoti in Stima
corrispondenza della testata del Molo €
11 Kursall a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 € 100,00 € 100,00 € 2.100,00
Bonifica rivestimento manufatto di estremita i
ima
1o | del Molo Kursall mq 30 | €100,00 | €3.00000 |€ 2500 | €750,00 | €3.750,00
Nolo escavatore cingolato, oltre 20 t e fino a AT NO2.A20.050
13 | 35t, per modellazione scogliera ora 20 € 108,85 | €2.177,00 | € 1000 | €200,00 | €2.377,00 S
Sommozzatore di supporto agli interventi del
mezzo marittimo , compreso utilizzo di RU.M01.100
14 attrezzatura ora 24 € 59,51 € 1.428,24 € 4,00 € 96,00 € 1.524,24
Totali € 77.409,82 € 3.516,00 | €80.925,82

EURO OTTANTAMILANOVECENTOVENTICINQUE/ 82
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Con riferimento al Prezziario Regionale delle Opere Edili — 2018 ad ogni articolo corrisponde un
importo della sicurezza. Tali valori sono scollegati dalle specifiche condizioni che si riscontrano in
cantiere. In base alla esperienza specifica dello scrivente, considerate le procedure di posa in opera
dei massi sia impiegando un pontone che con interventi da terra con pala meccanica , si Sono
adottati valori diversi ( maggiori per la precisione ) per il calcolo delle incidenze della sicurezza
sui singoli prezzi unitari.

Ad esempio la posa di massi naturali di 3" e 4" categoria richiedono maggiori accortezze da parte
del gruista nell’aggancio e sovente piu tentativi fino a raggiungere la necessaria tenuta da parte
della benna o del “polpo” di sollevamento. Questo comporta che tutto il personale operativo a bordo
del pontone dovra prestare particolare attenzione alla possibilita di uno scivolamento del masso
appena sollevato. Quindi , escludendo pure I’ipotesi estrema di un rischio di schiacciamento, resta la
possibilita che la caduta del masso possa generare schegge che potrebbero impattare sul personale
presente sulla coperta del natante se non protetto adeguatamente ( anche con occhiali ). Situazione
con meno rischi quando si movimentano massi di 1~ e 2” categoria che, per le loro relativamente
ridotte dimensioni, sono in genere facilmente caricati dalla benna e consentono una chiusura della
stessa con poche possibilita di scivolamento dei materiali.

Ovviamente 1 rischi sono correlati direttamente alle quantita di materiale movimentato. E’ per
questo che I’importo ¢ rapportato al peso unitario e quindi alla quantita prevista.

Nel caso specifico I’'importo di € 3.516,00 risultante dal calcolo riportato nella tabella seguente ¢
indicativo, nel senso che in fase di esecuzione potranno essere contabilizzate quantita diverse da
quelle preventivate in progetto. Ne consegue che nella contabilita finale I’importo riconosciuto
per gli oneri di sicurezza sara quello ottenuto in base alle effettive quantita di massi o delle ore di
intervento. Cio non vale per i prezzi di cui all’ articolo n°® 11 in quanto trattasi di prezzo
invariabile “ a corpo “ che sara soggetto al ribasso d’asta mentre rimarra fissa la componente
“sicurezza”.



NO
Art.

Descrizione

U.M.

Quantita

Oneri di
sicurezza

Totale oneri
sicurezza

Fornitura in opera di pietrame (5 + 50 kg )
entro 3 miglia da zona di carico - fuori da
ambito portuale + € 5 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto
di carico

50

€ 1,50

75,00

Fornitura in opera, con mezzi marittimi, di
massi di 1" categoria (51 + 1000 kg ) entro 3
miglia da zona di carico - fuori da ambito
portuale + € 10 /t per oneri di trasporto via
mare oltre le 3 miglia da punto di carico

100

€ 1,50

150,00

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 2” cat. (1001 + 3000 kg )-
entro 3 miglia da zona di carico - fuori da
ambito portuale + € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto
di carico

500

€ 1,50

750,00

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 3~ cat. (3001 + 7000 kg )
entro 3 miglia da zona di carico - fuori da
ambito portuale + € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto
di carico

200

€ 3,00

600,00

Fornitura in opera con mezzi marittimi di
massi naturali di 4” cat. (> 7000 kg ) entro 3
miglia da zona di carico - fuori da ambito
portuale + € 10 /t per oneri di trasporto via
mare oltre le 3 miglia da punto di carico

80

€ 3,00

240,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 2~ cat. (1001 + 3000 kg )- min 50% con
peso unitario > 2500 kg , posti in opera via
terra, pesati su autocarro. Escluso
sommozzatore.

20

€ 1,50

30,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 3~ cat. ( 3001 + 7000 kg )- min 50% con
peso unitario > 5000 kg , posti in opera via
terra, pesati su autocarro. Escluso
sommozzatore.

30

€ 1,50

45,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 4" cat. (> 7000 kg ), posti in opera via
terra, pesati su autocarro. Escluso
sommozzatore.

40

€ 3,00

120,00

Nolo pontone per interventi di dragaggio in
corrispondenza della tubazione interrata e
per salpamenti

ora

12

€ 20,00

240,00

10

Nolo rimorchiatore

ora

12

€ 10,00

120,00

11

Fornitura in opera di sacchi ripieni di
cemento per intasamento vuoti in
corrispondenza della testata del Molo
Kursaal

a corpo

€ 100,00

100,00

12

Bonifica rivestimento manufatto di estremita
del Molo Kursaal

mq

30

€ 25,00

750,00

13

Nolo escavatore cingolato, oltre 20 t e fino a
35t, per modellazione scogliera

ora

20

€ 10,00

200,00

14

Sommozzatore di supporto agli interventi del
mezzo marittimo , compreso utilizzo di
attrezzatura

ora

24

€ 4,00

€

96,00

Totale

€

3.516,00
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COMUNE DI LOANO

CRONOPROGRAMMA PROGETTO DEGLIINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE

OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE

Settimane --> njan | 30| 4 | 5| e
Tracciamenti
1
fornitura in opera di pietrame
2
Salpamento massi da terra
3
Posain opera di massi da terra
4
Salpamento massi con pontone
5
Escavazione estremita scarico a mare

6

Posain opera massi di 1” categoria
7

Posa in opera massi di 2" categoria
8

Posa in opera massi di 3" categoria
9

Posain opera massi di 4" categoria
10

Intasamento con cls dei vuoti alla base della estremita del molo
Kursaal
11
Bonifica cls ammalorato e ricostruzione in corrispondenza della
estremita del molo Kursaal

12

Il tempo per I'esecuzione dei lavori & arrotondato in giorni solari continuativi 45 ( quarantacinque )

In questo tempo sono compresi 10 giorni di condizioni meteo avverse.

La sequenza delle attivita previste in questo cronoprogramma andranno eventualmente rimodulate in base

alle attrezzature di cui disporra 'impresa che si sara aggiudicata il lavoro.
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ELENCO PREZZI

ART. 1

Fornitura in opera di pietrame (5 + 50 kg ) - fuori da ambito portuale compresi € 5 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

PIEZZO oo €/t 34,83
(euro/tonnellata trentaquattro e ottantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 2
Massi 1™ categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 1" categoria del peso singolo da
51 kg.a1.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo & comprensivo di € 10/t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO oo €/t 50,70
(‘euro/tonnellata cinquanta e settanta centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 3
Massi 2 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
1001 kg.a 3.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

Prezzo ... €/t 60,93
(euro/tonnellata sessanta e novantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )



ART. 4
Massi 3™ categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
3001 kg.a 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO oo €/t 63,46
(‘euro/tonnellata sessantatre e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART.5
Massi 4™ categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
> 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di trasporto via
mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

Prezzo ... €/t 65,86
(‘euro/tonnellata sessantacingue e ottantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 6
Massi 27 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo da 1001 kg. a 3.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 2.500 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.

Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento



eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIEZZO oo €t 2941
(euro/tonnellata ventinove e quarantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 7
Massi 3 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2 categoria del peso
singolo da 3001 kg.a 7.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 5.000 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIrezZzo ..o €/t 36,46
(‘euro/tonnellata trentasei e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

(' euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 8
Massi 4™ categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo maggiore di 7.000 kg .

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO .o €/t 43,71
(‘euro/tonnellata quarantatre e settantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )



Art. 9 Nolo di pontone per posa materiali di recupero, scavi e salpamenti

Nolo di pontone dotato di gru da 50 t e benna da 2,5 mc. compresi mezzi di appoggio (motobarche
ecc. ) per la posa in opera in mare, al piede lato mare delle dighe soffolte, di materiali lapidei
recuperati . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per autorizzazioni e permessi, stazionamento nel
Porto di Loano o altro approdo, carico in coperta dei materiali, eventuali operazioni di stazzatura,
trasferimenti verso le zone di intervento , posa in opera sui fondali secondo disposizioni della
Direzione dei Lavori., materiali di consumo ( oli; carburanti; componenti metallici; funi,; ecc. ).

Per ogni ora effettivamente operativa insito .................. €/ ora 564,85
(prezzo euro/ora cinquecentosessantaquattro e ottantacinque centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

Art. 10 Nolo di rimorchiatore per trasferimenti del pontone per posa materiali di recupero,
scavi e salpamenti

Nolo di rimorchiatore con potenza fino a 300 CV . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per
autorizzazioni e permessi, stazionamento nel Porto di Loano o altro approdo, materiali di consumo
(oli; carburanti; ecc.) , trasferimenti verso le zone di intervento .

Per ogni ora effettivamente operativa in sito ( compreso stazionamento durante le operazioni del

pontone € movimentazioni per riposizionamenti ) .................. €/ ora 279,89
(prezzo euro/ora duecentosettantanove e ottantanove centesimi)
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

NB: (in alternativa al pontone + rimorchiatore se sara impiegata una motobetta o un
motopontone verra applicato il solo prezzo dell’art. 9)

Art. 11 Sacchi con calcestruzzo

Fornitura e getto in opera di calcestruzzo in casseforme a perdere costituite da sacchi in tessuto
sintetico. Intervento per sigillare i vuoti alla base del muro posizionato in testata del molo Kursaal.
da eseguire in prevalenza con operazioni manuali. Compresi sacchi in poliestere della capacita di
circa 50 It/cad , fibre in polipropilene da aggiungere al calcestruzzo in quantita pari a circa 0,9
kg/mc di impasto asciutto. Caratteristiche del calcestruzzo Rck 30 — inerti @ max 0,15 cm,
rapporto acqua/cemento 0,50 + 0,60, la miscela sara sottoposta preventivamente alla

approvazione della Direzione dei Lavori. E’ possibile utilizzare calcestruzzi strutturali
preconfezionati in sacchi da 25 kg/cad a cui aggiungere I’acqua e miscelare. Chiusura dei sacchi e
quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Intervento previsto ““a
corpo “ per un totale stimato di 2 mc ( due metricubi ) di calcestruzzo complessivamente. Compresa
mano d’opera, ogni € qualsiasi attrezzatura ed operazione per garantire I’esecuzione a regola
d’arte dell’intervento di intasamento dei vuoti.

Prezzo € 2.000,00
(euro duemila e zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati € 1.00,00

( euro cento e zero centesimi —non soggetti a ribasso d’asta )



Art. 12 Bonifica calcestruzzo ammalorato

Intervento di bonifica del calcestruzzo ammalorato presente sulla parete del manufatto in cls posto
alla estremita del molo Kursaal per una superficie di circa 30 mq in posizioni non tutte di agevole
raggiungimento per la presenza di massi naturali posti a protezione del molo.

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con

fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo

la battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o con getto di acqua in pressione; il
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA);
sono compresi il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

Spessore del nuovo “intonaco “ 3 cm + cm 5. La procedura di intervento ed i materiali impiegati
saranno sottoposti a preventiva approvazione della D.L.

Prezzo €/ mq 100,00
(‘euro/ metroquadrato centoe zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ mg 25,00

( euro/ metroquadrato venticinque e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 13 Nolo escavatore per modellazione scogliere

Prezzo relativo all’impiego di escavatore cingolato da oltre 20t finoa 35t., per recupero,
riposizionamento e posa ex novo di materiali lapidei per modellazione lato interno scogliera. Il
mezzo dovra operare su fondale marino sabbioso con profondita fino ad 1 metro circa .

Compreso personale addetto, assicurazioni, materiali di consumo, carburanti, oneri di
lubrificazione e manutenzione straordinaria dovuti all’ambiente in cui si opera, eventuali recinzioni
provvisorie di cantiere, trasporto del mezzo ( anche se fuori sagoma ) ed ogni altro onere per dare
I’opera finita a regola d’arte.

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/ ora 108,85
(prezzo euro/ora centootto e ottantacique centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 10,00

( euro/ora dieci e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 14 Sommozzatore

Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non
gia in attivita nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attivita subacquee professionali .

NB. Il sommozzatore dovra essere regolarmente iscritto nei registri della Cap. di Porto

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/orab9,51
(prezzo euro/ora cinquantanove e cinquantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 4,00

( euro/ora quattro e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )
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Premesse

1. Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
[attivita di manutenzione dell intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita,l’efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita dell'intervento, ed é costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata
indicazione del responsabile del procedimento:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

¢) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale contiene [’insieme delle informazioni atte a permettere all utente di
conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.

4. 1l manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche,
alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.



Localizzazione dell’Intervento e delle future manutenzioni

La figura seguente illustra I’area di intervento. Si notano al largo i posidonieti ( retino a righe
verdi ) che non verranno sfiorati dai lavori in progetto.
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Figura ricavata dall’ Atlante degli habitat marini della Liguria — Diviacco/Coppo

Il lavoro consiste nel salpamento dei materiali lapidei dispersi nei fondali antistanti la barriera
soffolta . Tali materiali sono costituti in gran parte da scogli di 1" e 2" categoria. A questi materiali
recuperati si sommeranno altri massi naturali di varie categorie ( dalla 1* alla 4*) saturando i
vuoti che si sono venuti a formare a seguito della mareggiata dell’ottobre 2018.

MANUALE D’USO

I lavori in appalto consistono nel riportare le opere quanto piu possibile nelle condizioni
originarie di efficienza, cioe quelle presenti prima della mareggiata. Dato che gli interventi in
appalto riguardano quasi totalmente la fornitura e movimentazione di materiali lapidei di varia
pezzatura da disporre secondo schemi di progetto, non ¢ contemplato un manuale d’uso dato che per
quanto illustrato sono del tutto assenti impianti tecnologici. Gli unici elementi che potrebbero
essere presi in considerazione sono alcune tubazioni di scarico a mare delle acque bianche
provenienti da piccoli rivi. Tubazioni che attraversano perpendicolarmente la barriera soffolta.
Fenomeni puntuali di erosione dei materiali sciolti costituenti i fondali tra la riva e la barriera
potrebbero danneggiare queste tubazioni. Pertanto 1’azione da attivare, dopo la conclusione dei
lavori in appalto, sara una verifica visiva, preferibilmente da parte dei gestori degli stabilimenti
balneari, dei tracciati delle tubazioni e nel caso si riscontrasse 1’emergere di tratti di tubo dal
fondale avvisare gli Uffici del Comune per le azioni conseguenti.




MANUALE DI MANUTENZIONE

Inquadramento dell’area di intervento

Il tratto comprende le barriere soffolte poste a difesa delle spiagge contigue inserite all’interno di
quattro celle, ognuna delle quali & delimitata da due tomboli che hanno la funzione di limitare il
trasporto di sedimenti all’interno della cella stessa. L’intervento interessera 21 spiagge cosi

suddivise:

12cella Bagni Miramare 2@ cella Bagni S.Stefano
(~ 250 m) Bagni Delfino (~ 260 m) Bagni Sirena
Bagni Kursaal Bagni Florida
Bagni Perelli Bagni Lampara
Bagni Nettuno
Bagni Virginia
3acella Bagni Medusa 42cella Bagni Torino
(~ 255 m) Bagni Sole Mare (~170 m) Bagni Continental
Bagni Europa Bagni Nadia
Bagni Gipsy Bagni Saitta
Bagni Doria

Bagni Marilena

Bagni Murena

L’ unita di intervento ha una lunghezza totale di circa 935 m cosi suddivisa:

UNITA’ LUNGHEZZA (m)
FUNZIONALI
1%cella 250
28cella 258
3acella 255
4acella 170
TOTALE 935

Per maggiori dettagli si rimanda alle tavole grafiche allegate al progetto.




IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

| OPERA IN ESECUZIONE

Interventi di manutenzione alle opere foranee di difesa del litorale centrale a seguito della
mareggiata del 29-30 ottobre 2018

| NATURA DELL'OPERA

Fornitura e posa in opera di materiali lapidei in mare (scogli)

| STAZIONE APPALTANTE

Comune di Loano ( Savona)

| COMMITTENTE

Comune di Loano

| ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA

A.S.L. N° 2 Savonese
Unita Operativa Ambienti Sicurezza del Lavoro

DATI GENERALI

Indirizzo cantiere Arenile compreso tra il Molo Kursaal d i Bagni Saitta
(circa 935 m di estensione del fronte mare interessato dai
lavori )

AREA DI INTERVENTO
1050 m circa
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La barriera soffolta ha la funzione di mitigare 1’effetto erosivo del moto ondoso sulle spiagge.

Una mancanza di materiale in un determinato tratto dei circa 935 m di sviluppo longitudinale
della soffolta e dei circa 100 m della scogliera emersa ( situata a ponente rispetto alla barriera
soffolta’ ) comporterebbe la possibilita di trasmissione di maggiore energia alle spalle della
barriera con conseguente elevata risalita ( run-up ) dell’onda sulla spiaggia emersa.

Le conseguenze si riscontrerebbero sia nel danneggiamento delle strutture balneari che nella
necessita di un sistematico e copioso ripascimento con nuovo materiale sabbioso da reperire in cava.
Quindi é di fondamentale importanza una periodica verifica dello stato della barriera in modo da
limitare in fase iniziale ’entita degli interventi manutentivi.

Il controllo si prevede debba avvenire con cadenza biennale secondo la sequenza riportata in
tabella:

Tipo di controllo Ogni 6 | Ogni Ogni Ogni
mesi 12 18 24
mesi mesi mesi

Verifica visiva dalla superficie

Controllo fondali tra la barriera e la linea di riva

Rilievo batimetrico in corrispondenza di 4 sezioni

AIWIN|F

Rilievo fotosub e batimetrico longitudinale e trasversale
Altre verifiche da definire a fine lavori in appalto

Un programma di interventi di manutenzione ordinaria con cadenza biennale eviterebbe, con
elevata probabilita, massicci interventi straordinari da effettuarsi a distanza di circa 10 anni 1’uno
dall’altro.

P.to 1) La verifica potra effettuarsi semplicemente utilizzando uno specchio ( cono in plastica
munito di lastra di vetro per I’osservazione dei fondali marini dalla barca senza necessita di
immergersi ). Su una carta con la planimetria della barriera si marcheranno direttamente gli
eventuali punti critici indicando sommariamente il tipo di problema individuato. La posizione potra
essere individuata anche con strumentazione GPS ( coordinate in WGS84 ).

P.to 2) Il controllo sara effettuato con le stesse modalita del P.to 1) e sara focalizzato alla verifica
della presenza sul fondale di materiale lapideo di piccola pezzatura che potrebbe interferire con la
balneazione. Un fondale con meno di 1,5 m di profondita ricoperto con pietrame a spigoli vivi limita
o impedisce del tutto ai bagnanti di camminare in acqua.

P-to 3) Fissate 4 sezioni di controllo (in fase di esecuzione dei lavori in oggetto si prevede di porre
in opera dei capisaldi ) si eseguiranno con scandaglio i controlli batimetrici da porre a confronto
con i profili rilevati a fine lavori nelle stesse sezioni. Se il rilievo sara eseguito con scandaglio a
mano si richiede almeno 1 punto ogni 3 m ( a tale scopo si stendera in galleggiamento una cima con
segnalini ogni 3 m e la profondita con un’asta < stadia o palina > sara rilevata in corrispondenza di
questi segnalini. Se con ecoscandaglio il rilievo sara praticamente continuo. Si dovra inoltre
determinare il livello della marea nell’arco di tempo dei rilievi ( che si presume avvengano
nell’arco di qualche ora e nella stessa giornata contraddistinta da mare calmo ). I dati saranno
quindi riferiti al livello del medio mare.

P.to4) Ogni 2+ 4 anni si prevede 1’esecuzione di un rilievo di dettaglio esteso all’intera barriera, ai
fondali tra la stessa e la riva e tra la barriera e verso I’esterno almeno fino alla batimetrica dei 5m.



I rilievi prevedono I’utilizzo di un ecoscandaglio Multibeam e il posizionamento dell’imbarcazione
sara eseguito tramite un sistema satellitare differenziale GPS che consenta di avere una precisione
centimetrica sia orizzontale che verticale.

| dati batimetrici dovranno essere registrati con un sistema Multibeam (MB) ad alta risoluzione per
bassi fondali .

| dati saranno riportati su carta batimetrica, con intervallo tra le isobate di 0.2 m (un intervallo
differente potra essere concordato con I’ Ufficio Tecnico del Comune di Loano sulla base oggettiva
della morfologia del fondo). In considerazione della estensione delle aree interessate dai rilievi la
restituzione sara inscalal:500 edinscala 1:2.000 con isobate di0,5in0,5m.

Il rilievo sara fornito in formato digitale per agevolare un confronto tra 2 rilievi consecutivi
finalizzato a determinare le zone di scavo e di accumulo con la stima delle relative quantita.

Nel caso in cui vengano riscontrati difetti pit 0 meno estesi, anche in conseguenza di mareggiate
particolarmente violente, si programmeranno interventi di manutenzione condotti sulla base delle
specifiche tecniche contenute nel progetto di cui questo documento fa parte e con le eventuali
modifiche o integrazioni che vi saranno apportate al completamento dei lavori in programma e in
base alla dimensione e posizione dei difetti individuati attraverso il monitoraggio.
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FINALITA'

Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal sottoscritto dott. ing. Alessandro Chini
incaricato dal Committente Comune di Loano ( Savona) di assolvere le funzioni di Coordinatore
in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, collega le misure di prevenzione
al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti;
inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta
anche uno strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed
individuale, oltre ad avere funzioni operative.

Tale piano sara soggetto ad aggiornamento, durante 1’esecuzione dei lavori, da parte del
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potra recepire
le proposte di integrazione presentate sia dall’impresa esecutrice Sia dal medico competente
dell'impresa

UTILIZZATORI DEL PIANO
Il piano sara utilizzato:

- dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la
mansione di controllo;

- dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori;

- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;

- dal coordinatore per I’esecuzione dei lavori per 1’applicazione dei contenuti del piano;

- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;

- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;

- dalle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i
ruoli e le responsabilita, le sanzioni previste risultano conformi all’attuale quadro legislativo.

La politica di sicurezza attuata nel cantiere di costruzione si articola in un programma generale
secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle
direttive in materia e comprende:

1) L attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero
suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni
di rischio e la probabilita del verificarsi dell’infortunio;

2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
I’informazione dei lavoratori operanti;

3) la fornitura, dotazione e disposizioni d’uso dei mezzi di protezione personali.

Attualmente € in vigore il recente decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 che ha sostituito le
precedenti norme in materia. Si richiamano di seguito i principali elementi della suddetta norma:
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DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

TESTO UNICO sulla SICUREZZA

(invigore dal 15.5.2008 )

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 é stato pubblicato il DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.
Il provvedimento, noto come "Testo Unico della Sicurezza®, riordina e razionalizza la normativa in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Con I'entrata in vigore del provvedimento 15.5.2008) sono stati_abrogati:

= il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro)

= il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

= il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene
del lavoro), ad eccezione dell'articolo 64

= il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)

= il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/
CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

= il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro)

= il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili)

= il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni).
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e "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto
Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso™.

Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, si segnala il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente
richiamato dall'art. 306 comma 1) "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547" e il
D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro in sotterraneo”.

LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C.

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la
conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni del D.Lgs.
494/1996 e s.m.i., erano obbligatorie se ricorrevano entrambe le seguenti condizioni:

1. presenza di pit imprese esecutrici
2. entita dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

I1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per
la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di pit imprese, eliminando la seconda.

Nel caso in esame i giorni-uomo sono stimati in n° 132 circa mentre € prevista la presenza di
una seconda impresa( probabilmente in subappalto ) che opererebbe insieme a quella
principale per gli interventi da terra o per la fornitura di massi nella zona di scogliera a ponente
o infine per [’intervento localizzato sulla testata del molo Kursaal.

Secondo l'art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui é prevista la presenza di piu
imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con I'impresa esecutrice)
designa:

= il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di

progettazione;
= il coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.

L’art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende I'efficacia
del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.1.A.).

NUOVE RESPONSABILITA PER PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

I D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente I'impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e
D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.

Tra queste si richiama la definizione di "Responsabile dei Lavori", precedentemente fornita dall'art.
2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 81/2008.

Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in realta, un considerevole aumento di
responsabilita per progettista e direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere private.

Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, € un soggetto "che pud essere incaricato
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dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera”.

Il Responsabile dei Lavori, dunque, e una figura che il committente (a sua discrezione) puo
nominare e a cui puo delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.

Con I'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene "soggetto incaricato,
dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell’opera; tale soggetto
coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera™.

Il progettista, ad esempio, dovra prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90
comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l'arresto da tre a sei
mesi 0 con un‘ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come gia previsto dal D.Lgs.
494/1996, ¢ il Responsabile Unico del Procedimento.

DEFINITI | CRITERI DELLA VERIFICA DELL'IDONEITA TECNICO-
PROFESSIONALE

IL D.U.R.C. E SEMPRE OBBLIGATORIO
I D.Lgs. 494/1996 ha introdotto I'obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei
lavori, di effettuare la verifica di idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici.

La lettera a) del comma 8 dell'art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori),
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifichi I'idoneita tecnico-
professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da
affidare, ""anche attraverso l'iscrizione alla C.C.LA.A."".

Il D.Lgs. 81/2008, oltre naturalmente a confermare questo obbligo, definisce le modalita con cui
effettuare la verifica.

L'allegato XVII al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere
provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al
Committente/Responsabile dei Lavori.

Il Committente/Responsabile dei Lavori dovra pretendere dalle imprese almeno I'esibizione di:
iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto

documento di valutazione dei rischi o autocertificazione

documentazione di conformita di macchine, attrezzature, etc.

elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori

nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
nominativo del R.L.S.

attestati di formazione delle suddette figure

libro matricola e idoneita sanitaria

D.U.R.C.

0. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14)

BOooo~NoTGR~LNE
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Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto
2. documentazione di conformita di macchine, attrezzature, etc.

3. elenco dei D.P.I. in dotazione

4. attestati di formazione e idoneita sanitaria

5 D.U.R.C.

In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneita tecnico professionale dei subappaltatori, da
effettuare sempre secondo le modalita indicate dall'Allegato XVII come sopra illustrate, spetta
all'impresa affidataria.

Per i lavori di edilizia privata realizzati con D.I.A., la verifica di idoneita tecnico-professionale si
considera soddisfatta con l'acquisizione di:

. certificato di iscrizione alla C.C.1LA.A.
. documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.)
. autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XV1I.

GLI ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI
LAVORATORI

Oltre alla verifica di idoneita tecnico-professionale, al Committente/Responsabile dei Lavori, il
Testo Unico della Sicurezza attribuisce ulteriori obblighi.

Il Committente/Responsabile dei Lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
Per i lavori di edilizia privata soggetti a D.l.A., e sufficiente la presentazione del documento unico
di regolaritd contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Prima dell'inizio dei lavori il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all'amministrazione
competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione prevista dall'art.
91, comma 1, lettere a) e b).

Quest'obbligo sussiste anche in caso di lavori esequiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

Sempre prima_dell'inizio_dei lavori, il _Committente/Responsabile dei Lavori_trasmette

all'’A.S.L. e alla Direzione provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, conforme all'allegato

XI1, e gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a. cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea (art. 90
comma 3);

b. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel
caso precedente;

c. cantieri in cui opera un‘unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.
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In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, oppure in assenza di notifica
preliminare, quando previsti 0 in assenza del D.U.R.C., e sospesa I'efficacia del titolo abilitativo.

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo | - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o0 mobili
Art. 88. Campo di applicazione

1. 1l presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma
1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli
impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti
destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle
cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivita di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attivita svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in
cui si effettuino riprese, purché tali attivita non implichino I'allestimento di un
cantiere temporaneo 0 mobile.

Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato
nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per
la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#ALLEGATO_X
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm

unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per I'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un
suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
lui designato;

g) uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo
17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o
di lavoratori autonomi;

I) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell'opera.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pit imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con lI'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo lI'affidamento dei lavori
a un‘unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.
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6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98,
ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un‘unica
impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modalita di cui all'allegato XV11. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di
cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo
abilitativo é sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo
99, quando prevista, e sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica
I'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a
permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
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Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i
cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XV1, contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato 11 al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. 1l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue
le finalita di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformita all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, garantendo l'uniformita della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo,
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
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a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la
progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi
di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive,
dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro
od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da
realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base
alla complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro
sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di
cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
I) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo articolo 89, comma 1, lettera
h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonche gli oneri indicati
all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. 1l PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita; i
suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione
dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
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progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione,
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;

¢) una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. € 2.2.4.;
3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4,;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei
punti 2.3.1.,2.3.2. € 2.3.3;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di
cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5,;

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonche della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di
tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche
i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto
soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma
dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

I) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo
richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. 11 PSC ¢ corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se gia redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione deli
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., e riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni.

12
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE
IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA DEL 29 — 30 OTTOBRE 2018
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA



http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#094

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con
particolare attenzione:

b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal
traffico circostante,

b.2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere, I'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91,

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1,
lettera c);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed
effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;
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1) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei
lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle
lavorazioni previsto dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto
di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
I'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di piu imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto

CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A - IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

anagrafe

I’anagrafe contenente la descrizione dell’opera, 1’identificazione dei soggetti, I’organigramma delle
figure operanti e I’analisi del contesto e delle aree adiacenti I’'ubicazione del cantiere;

notifica preliminare

presenza di rischi particolari ed eventuale obbligo di notifica preliminare, nonché di richiesta di
certificazione alle imprese;

organizzazione

1 provvedimenti assunti per I’organizzazione del cantiere;
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specifiche tecniche

schemi di flusso a blocchi e specifiche tecniche generali;

rischi particolari e D.P.1.

rischi particolari legati alla tipologia del cantiere e specifiche sugli idonei dispositivi individuali;

alleqgati
i documenti integranti il piano di sicurezza e coordinamento;

B - SICUREZZA E COORDINAMENTO

schede delle fasi lavorative
analisi delle opere da realizzare, delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, nonché delle
misure di tutela da adottare;

pianificazione
la schematizzazione temporale delle attivita e della contemporaneita di azione delle imprese;

costi
I’analisi dei costi degli apprestamenti di prevenzione e protezione;

integrazioni

le eventuali integrazioni ed osservazioni all’elaborazione del piano;

C - FASCICOLO DELLA SICUREZZA

fascicolo della sicurezza
il fascicolo di sicurezza rappresenta quell’insieme di dati e documenti che facilitano la conoscenza
dell’opera realizzata e quindi il suo futuro utilizzo.

N.B. Dal 2008 al 2019 il decreto legislativi n° 81 — in tema di sicurezza- ha subito numerosissime
integrazioni e modifiche. 1l presente piano & adeguato alle disposizioni in vigore al mese di febbraio
—marzo 2019 ( data di stesura del presente documento ). In caso di modifiche al testo di legge che
potrebbero intervenire prima dell’inizio dei lavori o durante la loro esecuzione si provvedera, se
necessario, ad aggiornare il presente PSC .
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IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

| OPERA IN ESECUZIONE

Interventi di manutenzione alle opere foranee di difesa del litorale centrale

| NATURA DELL'OPERA

Escavazioni di fondali marini e posa inopera di materiali lapidei in mare (scogli)

| STAZIONE APPALTANTE

Comune di Loano ( Savona)

| COMMITTENTE

Comune di Loano

| ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA

A.S.L. N°2 Savonese
Unita Operativa Ambienti Sicurezza del Lavoro

DATI GENERALI

Indirizzo cantiere Arenile compreso tra il Molo Kursaal e scogliera a ponente
dei Bagni Saitta (circa 1050 m di estensione del fronte mare
interessato dai lavori )

Data presunta inizio lavori Settembre- Ottobre 2010

Durata presunta dei lavori 45 gg calendario corrispondenti a circa 33 giorni operativi

Numero medio presunto dei 4

lavoratori

Numero uomini-giorno 132

Ammontare a base d’asta dei € 80.925,82 (compresi oneri di sicurezza per € 3.516,00 )

lavori

Numero max presunto

giornaliero dei lavoratori 6

IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA DEL 29 - 30 OTTOBRE 2018
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
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RELAZIONE DESCRITTIVA

Opere di
urbanizzazione
esterna

NON NECESSARIE

Opere
impiantistiche

NON PREVISTE IN APPALTO

Altre indicazioni

= Le lavorazioni sull’arenile si svolgeranno in aree in cui ¢ possibile il
libero accesso da parte di persone e mezzi estranei al cantiere per cui
andranno prese le opportune precauzioni finalizzate ad evitare che si
verifichino interferenze nel raggio di azione dell’escavatore.

= Una parte dell'intervento e’ prevista ad una quota inferiore al livello del
mare, di conseguenza particolare attenzione dovra aversi soprattutto per
quanto riguarda la sicurezza delle operazioni con pontone. In particolare
si dovra intervenire solo in condizioni meteomarine favorevoli al fine di
minimizzare i rischi.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

Stazione
appaltante

Comune di Loano

Committente

idem c.s.

Responsabile dei
lavori

Progettista

dott. ing. Alessandro Chini

Coordinatore per
la progettazione

dott. ing. Alessandro Chini

Direttore/i dei
lavori

Coordinatore per
I'esecuzione

Direttore di
cantiere

DATI IMPRESE

Impresa
appaltatrice o
mandataria

Impresa Appaltatrice

Specializzazione
dell'impresa

da comunicare

Iscrizione alla
Camera di
Commercio

da comunicare

Sede

da comunicare

Datore di lavoro

da comunicare

Responsabile del

da comunicare
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Servizio di
prevenzione e
protezione

Direttore tecnico
di cantiere

da comunicare

Assistente di
cantiere

da comunicare

Rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza

da comunicare

Medico
competente

da comunicare
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ANALISI DEL CONTESTO

Ubicazione del
cantiere

Localita’ : arenili antistanti la passeggiata a mare di Loano

Situazione
idrogeologica del
sito

L'intervento e' previsto in gran parte ad una quota inferiore al livello del mare,
di conseguenza particolare attenzione dovra aversi soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza degli operatori per il rischio di annegamento. In
condizioni di mare agitato non si effettueranno interventi.

Vicinanza di aree
esterne con
interazione di
lavoratori

Alla data di redazione del presente atto non sono note.
eventuali interferenze

Influenza delle
lavorazioni su
fabbricati
adiacenti

Non si prevedono sostanziali interferenze con cantieri adiacenti

Presenza di
cantieri adiacenti

Alla data di redazione del presente non é ancora in atto 1’allestimento delle
cabine degli stabilimenti balneari.

Eventuale
presenza di linee
elettriche
sotterranee

Non sono pertanto presenti linee elettriche sotterranee

Eventuale
presenza di reti
acquedotti o
fognature

Non sono presenti reti fognarie sotterranee . Sono invece presente tubazioni
per lo scarico a mare delle acque bianche. Dette tubazioni partono dalla
base del muro di sostegno della passeggiata a mare, proseguono sotto la
sabbia dell’arenile e riemergono in mare in prossimita della battigia o
alcune decine di metri oltre. Si interrano nuovamente in vicinanza della
barriera soffolta e sfociano oltre questa a profondita di 2 +3 m circa
rispetto al livello del medio mare.

Emissioni di agenti
inquinanti

Non sono previsti agenti inquinanti.
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LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI

Lavori comportanti rischi particolari (Allegato |l D.Lgs.494/96)

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o no
sprofondamento a profondita superiore a 1,5 metri, particolarmente aggravati dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza | no
superiore a 2,0 metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro.
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che  [no
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
Esistenza di lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone no
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Esistenza di lavori in prossimita di linee elettriche in tensione. no
Esistenza di lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Si
Esistenza di lavori in pozzo, sterri sotterranei e gallerie. no
Esistenza di lavori subacquei con respiratori (eventualmente nelle fasi di rileivo ) Si
Esistenza di lavori in cassoni ad aria compressa. no
Esistenza di lavori comportanti 'impiego di esplosivi. no
Esistenza di lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti. no
Esistenza di lavori di movimentazione di carichi pesanti ( massi naturali ). Si
CONCLUSIONI RISPETTO Al LAVORI PERICOLOSI
| - Nel cantiere sono presenti lavori comportanti rischi particolari Si
OBBLIGO DI NOTIFICA PRELIMINARE
- La durata presunta del cantiere e superiore a 30 giorni lavorativi e sono occupati | no
contemporaneamente piu di 20 lavoratori?
- La durata presunta del cantiere é superiore a 500 uomini/giorno? no
- Nel cantiere sono presenti lavori comportanti rischi particolari Si
CONCLUSIONI
| Per il cantiere esiste obbligo di notifica preliminare? Si
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Segnaletica e recinzione

E' stata prevista la predisposizione del cartello |si,
informativo di cantiere?
E’ stato previsto che tale cartello di cantiere Si

riporti tutte indicazioni previste sui nominativi
dei soggetti responsabili delle misure di
prevenzione e protezione e sull eventuale
notifica preliminare?

Sono stati previsti cartelli che indichino il
divieto di ingresso ai non autorizzati?

si, nei pressi dell'area attiva di cantiere dove si
accede da terra ( scogliera a ponente dei Bagni
Saitta )

Sono stati previsti cartelli che indichino le
misure di prevenzione da adottare all'interno del
cantiere?

Sl

Quale tipo di recinzione e stata prevista per
delimitare [’area del cantiere ed evitare
[’accesso agli estranei?

la recinzione dovra' essere realizzata solo in
vicinanza dell’area di intervento delle macchine
per la posa dei massi sulla scogliera

Le aree di lavoro sorgenti di pericolo (es. zona
di manovra degli escavatori , pale meccaniche,
autocarri) saranno opportunamente recintate,
segnalate con bande di colore giallo e nero (o
rosso e bianco) ed illuminate nelle ore notturne?

danneggiata .
Si

Nel caso di occupazione di suolo pubblico da
parte di opere provvisionali sono state previste
particolari misure di protezione?

I'intera opera ed il relativo cantiere si trovano su
suolo pubblico in uso al comune e saranno
opportunamente recintate.

In prossimita di percorsi pubblici sono state
predisposte tettoie di protezione o0 mantovane
oppure organizzato, in accordo con il Comune, il
blocco del traffico stradale per la durata del
cantiere o di alcune fasi di esso?

non pertinente

Accessi all'area del cantiere

Sono state valutate tutte le possibili situazioni di
pericolo per persone non addette al cantiere?

si, I'accesso sara riservato ai soli addetti ed alle
persone autorizzate

Nel collocamento dell’accesso veicolare é stato
considerato che lo stesso dovra avvenire dalla
viabilita ordinaria in modo da arrecare il
minimo disturbo al traffico?

si, nel limite del possibile

le procedure ad adottare saranno analoghe a
quelle messe in atto quando, in procinto della
stagione estiva, si attuano ripascimenti degli
arenili

Nell’ubicazione degli accessi all’area del
cantiere sono state previste entrate separate per
i veicoli e per i lavoratori?

no
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Stoccaggio e depositi

Se nel cantiere sono presenti zone ad accesso
limitato queste sono state opportunamente dotate
di idonee chiusure per evitare l’ingresso ai non
autorizzati?

Si

Sono state previste zone di deposito per i
dispositivi di protezione individuale che ne
assicurino la buona conservazione?

si, a bordo dei mezzi nautici e dei mezzi adottati
nelle opere eseguite da terra

E’ stato previsto che i dispositivi di protezione
individuale (cinture, elmetti, guanti...) siano in
numero tale da assicurare la disponibilita per
tutti i lavoratori e per chi ha accesso
occasionale (tecnici, fornitori...)?

si, dovranno essere almeno per 4 persone a
bordo dei mezzi nautici e di 3 per gli operatori
daterra

Servizi ed insediamenti

Nella previsione dei lavori da effettuare, delle
condizioni meteorologiche della zona e stato
previsto un locale di ricovero dalle intemperie
per i lavoratori?

no, esistono lungo la passeggiata numerosi
esercizi pubblici, tettoie al livello spiaggia in
cui le maestranze possono rifugiarsi in caso di
piogge improvvise

Il fatto che il cantiere a terra sara limitato a
pochissimi giorni non giustifica la installazione
di una baracca di cantiere utilizzabile con
facilita per il ricovero dei lavoratori.

Gli operatori del pontone, per disposizioni
delle Autorita Marittime, hanno a disposizione
a bordo di un ricovero e servizi igienici

Sono stati previsti locali di riposo di dimensioni
sufficienti?

no

Quale tipo di insediamenti igienico-sanitari sono
stati previsti in dotazione al cantiere? Tale
previsione risulta giustificata rispetto al numero
di lavoratori previsti e alla localizzazione del
cantiere rispetto ai centri abitati?

dato che il cantiere a terra & mobile su un tratto
di circa 100 m, le maestranze si potranno
avvalere dei servizi igienici dei locali pubblici
(‘bar) o degli stabilimenti balneari, previo
accordo stipulato dall’impresa

I locali igienici consentono un uso dignitoso da | si
parte dei lavoratori e sono previsti servizi dotati

di acqua calda e fredda?

Nel valutare le lavorazioni da effettuare e no

emersa la necessita di prevedere locali
spogliatoio in modo che i lavoratori possano
cambiarsi in una situazione di igiene e decenza,
con possibilita di utilizzo di armadietti
personali?

Tutti gli elaborati tecnici e la documentazione
riguardante le misure di tutela sono di facile
accesso e consultazione?

saranno conservati a bordi dei mezzi marittimi
(rimorchiatore o pontone ) e nell’escavatore per
quelli attinenti i lavori a terra-
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Per i cantieri lontani da posti pubblici I’area di cantiere e’ facilmente raggiungibile dai
permanenti di pronto soccorso e stata prevista | mezzi del 118

una camera di medicazione illuminata e
riscaldata, fornita di acqua per lavarsi e di
lettino?

E’ stata in ogni caso prevista la cassetta di Si
pronto soccorso o, nei cantieri minori, il
pacchetto di medicazione?

lluminazione

E’ stato previsto che il sistema d’illuminazione |I’attivita di cantiere ¢ previsto avvenga in ore
non presenti rischi di infortunio per i lavoratori | diurne , pertanto non ¢ prevista I’illuminazione

e che, comunque, siano realizzate protezioni del cantiere
contro gli urti occasionali?
Quale tipo d’illuminazione notturna é stata comuni lampade autoalimentate se necessarie

prevista per le aree del cantiere e per le zone
perimetrali di recinzione?

Aree di lavoro ed attrezzature

Nella collocazione delle aree di lavoro sulla Si
planimetria del cantiere é stato tenuto conto se
tale scelta risponde alle esigenze di facile
accessibilita a causa dei volumi da
movimentare?

Sono stati previsti solidi ripari per le aree di non pertinente
lavoro interessate dal raggio d’azione delle
operazioni di sollevamento?

Esposizione al rumore ed emissioni

In fase di progettazione del cantiere sono state | si, nel limite del possibile
adottate misure in relazione alla tipologia del
sito?

Quali misure sono state adottate per limitare le |i macchinari dovranno rispettare le
emissioni di rumori nell ambiente circostante? | caratteristiche delle schede di fabbrica

Nella collocazione delle attrezzature e delle Si
postazioni di lavoro sono state valutate le
posizioni tali da rendere minime [’esposizione al
rischio rumore per le maestranze e per
[’ambiente circostante?

Sono stati previsti controlli sull’esposizione al | secondo norme
rischio rumore secondo le indicazioni del
D.P.C.M. 1.3.91?

Quali misure sono state adottate per limitare le | i macchinari dovranno rispettare le
emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente caratteristiche delle schede di fabbrica
circostante?
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ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento i seguenti
documenti:

1) disegni di progetto dell opera da realizzare (piante, prospetti, sezioni, particolari strutture,..
2) planimetria del cantiere con evidenziate: recinzione, aree di lavoro, viabilita , insediamenti,
impianti...

3) specifiche tecniche di sistemi tecnologici adottati

4) altri documenti utili in fase di progetto a seconda della specificita dell opera

5) notifica preliminare

6) altri a seconda della specificita dell opera
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SICUREZZA E COORDINAMENTO

Fasi lavorative

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per
le diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono
la base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite 1’arricchimento di nuove
fasi lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni
contenute nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.

Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono I’entita del rischio lavorazione. Come ¢
noto, il rischio puo essere definito come la probabilita che si verifichi un dato evento evidentemente
dannoso.

Il rischio R associato ad un evento lesivo E é quindi espresso come prodotto tra la probabilita P che
si verifichi un evento ¢ I’entita del danno M (magnitudo) che puo provocare, pertanto

R=Px M

Per ridurre il rischio si puo agire su P diminuendo la probabilita che si verifichi I’evento tramite
I’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del
rischio. Oppure si puo agire sull’entita del danno M che I’evento puo produrre tramite I’adozione
di misure protettive che minimizzano il danno.

SOMMARIO DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

La Ditta appaltatrice dei lavori, in collaborazione con la D.L. dovra informare delle procedure e
date di posa in opera dei massi naturali e del dragaggio dei fondali prossimi alla battigia.

- Capitaneria di Porto di Savona attraverso il Circomare di Alassio e Locamare di Loano.

- Altri eventuali soggetti ( Vigili Urbani di Loano per le problematiche inerenti al transito degli
autocarri, rappresentanti degli stabilimenti balneari, ecc. )

Le operazioni in mare dovranno essere opportunamente segnalate onde evitare collisioni con natanti
estranei alle operazioni. Come sopra evidenziato si dovra in particolare comunicare alla competente
Autorita marittima il periodo di esecuzione dei lavori per le necessarie informazioni tramite il
bollettino dei naviganti.

Materiali d'uso quali ad esempio cavi di ancoraggio e traino andranno accuratamente controllati
prima di ogni fase di lavoro sostituendo quelli non idonei.

Le attrezzature a terra (deposito materiali, ecc. verranno confinati in un area recintata in posizione
da definire in accordo con la D.L.

Per ogni altra precauzione e procedura si fara riferimento alle vigenti normative ed alle disposizioni
della Autorita marittima ed ai dettagli riportati nelle pagine seguenti.

Cantiere per gliinterventi di bonifica della estremita del molo Kursaal

I rischi sono quelli connessi con:
U Scarico di materiali da autocarro
ed il deposito nell’area di cantiere
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O Lavorazioni in cantiere

O  Posa in opera di materiali per il ripristino di calcestruzzi ammalorati e di sacchi con cls per
saturazione vuoti tra gli scogli alla base del manufatto in calcestruzzo del belvedere terminale
del molo.

In aggiunta vi sono i rischi connessi con I’utilizzo delle attrezzature di lavoro e macchine operatrici:

° Urti

o Colpi

o Tagli

o Abrasioni

o Allergeni

o Scivolamento

o Inalazione di polveri

ANALISI DEI RISCHI E PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
RESTAURO ESTREMITA’ MOLO KURSAAL

Le operazioni interessano una porzione limitata del molo ed in particolare I’estremita lato mare. I
rischi sono quelli connessi al trasporto dei materiali occorrenti alle lavorazioni dalla viabilita
ordinaria alla estremita del molo ed agli interventi da eseguirsi tra gli scogli in spazi anche
angusti.

Il trasporto e scarico dei materiali sara effettuato con un piccolo furgone a velocita ridotta e
preferibilmente in orari in cui si registra una modesta presenza di persone. Se necessario si potra
prevedere I’intervento di un Vigile Urbano per il breve tempo necessario al trasporto —scarico ed
allontanamento dell’automezzo.

L’area di intervento dovra essere recintata adeguatamente per impedire I’accesso di persone
estranee al cantiere ( di solito si tratta di pescatori con la canna ). Pertanto oltre che tra le ringhiere
le bande colorate di segnalamento ed i cartelli saranno prolungati sulla scogliera ai lati del molo.
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. §
tranze possono derivare da due situazioni.

1) Schiacciamento dovuto a movimenti degli scogli non in perfetto equilibrio.
2) Urti annegamento ed altro in conseguenza di moto ondoso.

Nel primo caso si interverra, prima dei lavori con I’individuazione di eventuali scogli in equilibrio
precario stabilizzandoli con paletti in legno o puntoni metallici.

Nel secondo caso si interverra solo e soltanto in condizioni di mare calmo e in giorni privi di
pioggia.

Gli operai dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ed in
particolare :
- guanti - scarpe di sicurezza - casco — pettorina gialla
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Superfici ammalorate da bonificare
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SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA A PONENTE DEI BAGNI SAITTA

E previsto un intervento da terra con escavatore cingolato che, operando in acqua, con profondita
di alcuni decimetri di, possa risistemare alcuni massi rotolati a seguito della mareggiata del 29-30
ottobre 2018.

E’ anche previsto lo scarico di massi di 1°-2” e 3" categoria . Il trasporto, con autocarri, sara
effettuato a velocita ridotta e la zona di scarico sara opportunamente recintata con transenne e
segnalata con cartelli di pericolo e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.

Per evitare che persone estranee ( curiosi ) si possano avvicinare alle zone di intervento si deve
prevedere 1’assistenza di un addetto, riconoscibile da caso- la pettorina gialla — stivali di
sicurezza . Nel caso in cui malgrado le indicazioni ci fossero persone che intendano avvicinarsi
alla zona delle lavorazioni si dovra immediatamente interrompere sia I’azione dell’escavatore
che, se presenti, degli autocarri che trasporteranno i massi.

Rampa di accesso e zona da recintare per lo scarico del massi naturali occorrenti per |
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Una delle zone in cui intervenire sulla scogliera di ponente

LAVORAZIONI CON PONTONE

La maggior parte delle lavorazioni € previsto avvenga con un mezzo marittimo. Potra essere un
pontone trainato da un rimorchiatore, un motopontone od un motobetta. In tutti i casi i mezzi si
manterranno all’esterno delle scogliere.

Il primo intervento si prevede in corrispondenza della scogliera a ponente dei Bagni Saitta.

| fondali sono superiori a 2 metri per cui un pontone potra avvicinarsi quanto basta per salpare i
massi franati e per ricollocarli insiemi ad altri allo scopo di rifiorire I’opera di difesa.

Durante questa operazioni non dovranno esserci sulla scogliera e nelle vicinanze persone estranee
pertanto oltre alla segnaletica ed a transenne di ostacolo all’accesso si deve prevedere si deve
prevedere 1’assistenza di un addetto, riconoscibile da caso- la pettorina gialla — stivali di
sicurezza.

Allo stesso tempo si dovra predisporre 1’intervento di un mezzo nautico ( barca o gommone di
servizio ) che possa mantenere a distanza eventuali battelli di persone estranee ai lavori.

In ogni caso si prevede 1’emissione di una Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto- Guardia
Costiera che regolera sia 1’attivita dei mezzi nautici dell’impresa che ponendo divieti per soggetti
terzi.

Un secondo intervento e quello previsto per scavare alla estremita della condotta sottomarina
attualmente insabbiata . La profondita del fondale é di circa 3,5m. Non si prevedono particolari
rischi salvo quelli provenienti da imbarcazioni di estranei ai lavori che dovessero avvicinarsi
eccessivamente al mezzo nautico. Anche in questo caso si dovra predisporre 1’intervento di un
mezzo nautico ( barca o gommone di servizio ) che possa mantenere a distanza eventuali battelli
di persone estranee ai lavori.

In ogni caso si prevede 1’emissione di una Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto- Guardia
Costiera che regolera sia I’attivita dei mezzi nautici dell’impresa che ponendo divieti per soggetti
terzi.
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Il terzo intervento é previsto sul lato di levante del molo Kursaal. Si tratta di rifiorire due zone
sulla scogliera dove gli scogli sono franati sotto I’azione delle onde. Non ¢ previsto il salpamento
dei massi franati, costituiranno una base piu ampia per quelli di nuova fornitura. In questo caso la
vicinanza tra la scogliera e la zona pedonale ¢ tale da richiedere I’interdizione al transito sul

molo di persone. Si dovranno pertanto predisporre apposite transenne e cartelli di divieto.
L’intervento sara effettuato in condizioni di mare calmo.
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Zone in cui dovra intervenire il pontone

\\ & e 4 :
Foto del 28 11 2015
Intervento di rinforzo della scogliera sulla testata del molo Kursaal

Inoltre, per evitare interferenze, non dovra esserci contemporaneita tra questo intervento da mare
e I’intervento della squadra addetta alla riparazione del calcestruzzo ammalorato alla estremita del
molo.

Il quarto intervento consistera nella posa in opera di massi di 2*-3" e 4" categoria in vari punti
della scogliera soffolta parzialmente danneggiati dal moto ondoso della citata mareggiata. Si
prevede anche il salpamento e ricollocazione di un limitato numero di massi franati.

Questo intervento avverra solo con mezzi marittimi ( il carico dei massi sul pontone avviene in un
porto distante dalla zona di lavoro ).
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Come nelle situazioni predenti anche in questo caso si dovra predisporre I’intervento di un mezzo
nautico ( barca o gommone di servizio ) che possa mantenere a distanza eventuali battelli di
persone estranee ai lavori.

In ogni caso si prevede 1’emissione di una Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto- Guardia
Costiera che regolera sia I’attivita dei mezzi nautici dell’impresa che ponendo divieti per soggetti
terzi.

Altro aspetto specifico per questa parte dei lavori sara quella di una assistenza da parte di
sommozzatori nella individuazione punto per punto di dove saranno da posare i massi.
Ovviamente il sommozzatore in acqua dovra allontanarsi dopo aver segnalato al gruista del
pontone in punto in cui posare o salpare i massi e solo a quel punto la gru potra essere mossa.

Come nelle situazioni predenti anche in questo caso si dovra predisporre 1’intervento di un mezzo
nautico ( barca o gommone di servizio ) che possa mantenere a distanza eventuali battelli di
persone estranee ai lavori, lo stesso battello sara anche utilizzato per 1’assistenza al sommozzatore
in acqua.

K

I mezzi nautici avranno posto in evidenza la bandiera Alfa
0 almeno il segnale Oscar

o Oscar

In ogni caso si prevede 1’emissione di una Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto- Guardia
Costiera che regolera sia I’attivita dei mezzi nautici dell’impresa che ponendo divieti per soggetti
terzi.

In generale si dovranno osservare le seguenti prescrizioni :

SCARICO DEI MATERIALI

Valgono tutte le considerazioni gia fatte . In aggiunta sara necessario cintare l'area di manovra
(anche con cartelli provvisori) per evitare che mezzi e persone possano avvicinarsi
volontariamente o trovarsi inconsapevolmente a distanze inferiori a quelle di sicurezza durante
le operazioni di scarico dei materiali dagli autocarri .

Altri pericoli da individuare specificatamente caso per caso

- Prima di eseguire operazioni di qualsiasi genere di impegno dovranno essere analizzate nel
dettaglio le possibili modalita operative adottando quelle che comportano i minori rischi per il
personale anche se i costi dovessero risultare elevati.

URTI - COLPI
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Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso I’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per ’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando
non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi
di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti
e permettere una sicura e agevole movimentazione.

TAGLI - ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.).

SCIVOLAMENTI

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee

RUMORE

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine
di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere alla ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere
facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo
dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I’attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta dall’accertamento delle condizioni di salute degli addetti. Il massimo carico
movimentabile a mano da una sola persona é di Kg. 25.

POLVERI

Nelle lavorazioni che comportano I’emissione di polveri dai materiali lavorati, la produzione
e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature
idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
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Qualora la quantita di polveri presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita.

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

I dispositivi di protezione individuali che vengono forniti ai lavoratori in base ai rischi
precedentemente individuati devono essere conformi al D.Lgs.475/92. e successive disposizioni.
In particolare ogni lavoratore sara adeguatamente informato e formato sul loro utilizzo ed ha
ricevuto la seguente dotazione regolamentare a corredo:

- casco

- scarpe antinfortunistiche

- mascherine antipolvere

- otoprotettori

- guanti

- occhiali 0o maschera

- altre attrezzature secondo i casi

L’assegnazione ¢ fatta a titolo gratuito, e detti dispositivi saranno sostituiti ogni qualvolta verranno
meno i requisiti per cui sono stati scelti.

Opportune opere provvisionali di sicurezza saranno predisposte secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.

INTERVENTI CON IL SOMMOZZATORE

PERMANENZA DEL SOMMOZZATORE SULLA SUPERFICIE
DELL’ACQUA

Giunti sul luogo del lavoro il mezzo marittimo dovra essere ancorato 0 comungque verranno
posizionatae una o pit boe di segnalazione di dimensioni e colori facilmente visibili da almeno
200 metri di distanza.

Dovranno essere innalzate sull’imbarcazione di appoggio e sulla boa le bandiere regolamentari che
segnalano la presenza di sommozzatori in acqua.

L’operatore presente sull’imbarcazione dovra disporre di adeguate segnalazioni acustiche (sirena
ecc.) e di megafono per comunicare prontamente la situazione di pericolo ad altri natanti
eventualmente circolanti nelle vicinanze della zona di operazione.

I sommozzatori scenderanno in acqua da apposite scale o piattaforme o tuffandosi in relazione
all’altezza del bordo dell’imbarcazione rispetto alla linea di galleggiamento e delle attrezzature che
indossano.

La risalita a bordo dovra essere facilitata con scala od altro per evitare sforzi fisici.

Nel caso in cui il sommozzatore effettui un trasferimento subacqueo da una zona all’altra il
responsabile sull’imbarcazione appoggio dovra seguire attentamente le bolle d’aria emesse
dall’autorespiratore presenti sulla superficie del mare, la boetta di segnalazione trascinata dal
subacqueo od altro segnale predisposto allo scopo.

I sommozzatori dovranno essere dotati di GAV o di muta stagna a volume regolabile per consentire
loro ed alle attrezzature che trasportano un sicuro galleggiamento in superficie.
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IMMERSIONI SUBACQUEE

Il subacqueo sara alimentato con aria fornita da un gruppo di bombole applicate alla schiena del
subacqueo dotate di giubbotto equilibratore.
Dovra sempre essere disponibile almeno un gruppo bombole dotato di due erogatori.

Le immersioni dovranno essere programmate e sottoscritte dal responsabile della sicurezza prima
della loro effettuazione. Il programma dovra comprendere 1’individuazione di tutte le procedure
dell’intervento tra cui:

- tipo di intervento da eseguire

- attrezzature da utilizzare

Sara compilata per ogni sommozzatore una scheda del tipo seguente :

COMUNE DI LOANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE FORANEE
A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE IN CONSEGUENZA
DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA DEL 29 - 30 OTTOBRE 2018

SCHEDA PERSONALE SOMMOZZATORE.

Nome 000000000 OO
Cognome L
Ditta L e
Date Ora Tempo di Profondita Osservazioni) Tipo di lavoro svolto
immersioni inizio permanenza
Ora
(g/m/a) emersione (minuti) (m)
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Firma responsabile della squadra dei SOMMOZZALON ......cvcviviiiieriericieieee et e

Firma del SOMMOZZAIOrE .......ccceicuiiiiiiiie et data......coee ceeeviiieeee,

ANNOTAZIONI :

CUNITRULLU DELL APPLICAZIUNE DELLE MISURKE DI PRUTEZTUNE

Le maestranze devono essere costantemente richiamate dal personale preposto al cantiere ad una
rigida osservanza delle misure di protezione adottate e precedentemente descritte e all’uso dei
disposti di protezione individuale.

Il personale preposto al cantiere avra inoltre la funzione di vigilare sull’adeguato comportamento
delle maestranze, verificando altresi la presenza di eventuali rischi non previsti , provvedendo
immediatamente alla salvaguardia e all’incolumita delle maestranze e della collettivita.

PRONTO SOCCORSO

Il primo soccorso per fronteggiare modeste situazioni sara prestato nell’ambito del cantiere che
deve essere dotato dei prescritti presidi farmaceutici (cassetta di pronto soccorso).

Per eventuali infortuni ci si avvarra dell’assistenza medica presso I’Ospedale di Pietra Ligure
(Santa Corona). L’intervento di mezzi di soccorso potra essere richiesto alle locali associazioni di
pronto soccorso o telefonando direttamente al numero 112.

NOTIFICA DEI DANNI E DEGLI INFORTUNI.

Per ogni accadimento infortunistico relativo sia a persone addette che estranee ai lavori e per
danneggiamenti a cose sia interne che esterne all’area di cantiere, per qualunque verbale di
ispezione da parte degli organi preposti, ecc. deve essere immediatamente informata la Direzione
dei Lavori e deve essere redatto un verbale contenete le seguenti informazioni:

- Cause e circostanze che hanno determinato 1’infortunio o il danno.

- Persone e/o cose coinvolte.

38
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE
IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA DEL 29 — 30 OTTOBRE 2018
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA




- Conseguenze dell’incidente o dell’infortunio.

Misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza.
Eventuali testimonianze sull’accaduto ed ogni altra informazione utile a ricostruire la dinamica
dell’evento.

DOCUMENTI DI SICUREZZA.

I documenti sottoelencati devono essere tenuti presso il cantiere e/o preso il luogo di lavoro e

devono essere esibiti su specifica richiesta della Direzione Lavori, degli Ufficiali di Polizia

Giudiziaria dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell’ASL e di ogni altra autorita competente.

1. Piano di sicurezza.

2. Copia della denuncia presentata all’[.N.A.LL. per I’assicurazione del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Registro infortuni vidimato dall’A.S.L.

4. Certificazione delle visite mediche (copia) di idoneita alla mansione, firmata dal medico del

lavoro.

Libretti o schede di uso e manutenzione dei macchinari con relative revisioni.

6. Rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori

o

DENUNCE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

1 - 1l lavoratore € obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accade, anche
se di lieve entita, al proprio datore di lavoro.

2 — Il datore di lavoro é tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita.

3 - La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata su apposito modulo preposto dall'INAIL,
entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e deve essere corredata da
certificato medico.

4 - Se l'infortunio ha prodotto la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere
effettuata per telegramma entro 24 ore dall’'evento.

5 - La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono contenere l'indicazione delle
generalita e del codice fiscale del lavoratore, il giorno e l'ora in cui ¢ avvenuto 1’infortunio, le cause
e le circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause
denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti.

6 - La denuncia di infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o I’inabilita al lavoro
per piu di tre giorni, deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R. anche all'Autorita
di Pubblica Sicurezza del Comune in cui & avvenuto l'infortunio ( Commissariato di P.S. o, in
mancanza, Sindaco del Comune ), nel termine di due giorni e su appositi moduli predisposti
dall'INAIL.
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7 - La mancata presentazione o il ritardo nella presentazione della denuncia di infortunio all’
Autorita di Pubblica Sicurezza ed all' INAIL sono puniti con I'applicazione di una sanzione
amministrativa.

8 - Per la malattia professionale, la denuncia deve essere trasmessa all'INAIL entro 5 giorni
successivi a quello nel quale il lavoratore ha portato a conoscenza del datore di lavoro la
manifestazione della malattia.

9 - La denuncia di malattia professionale non deve essere innoltrata all'Autorita di P. S..

REGISTRO INFORTUNI

1 - In cantiere deve essere tenuto, costantemente aggiornato, a disposizione degli Organi di
vigilanza, un registro infortuni, che deve essere preventivamente vidimato presso la A. S.L.
competente.

Al registro infortuni ha accesso anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2 - Sul registro infortuni vanno riportati, in ordine cronologico, gli infortuni sul lavoro accaduti, sia

al personale assicurato presso I'INAIL, sia a quello non soggetto all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro,

3 - Nel registro vanno annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le

cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

4 - 1l registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte

con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni
debbono eseguirsi in modo che il testo sostitutivo sia tuttavia leggibile

6 - In caso di infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni € necessario inoltrare apposita

denuncia all'INAIL ed all'Autorita locale di Pubblica Sicurezza, corredata da certificato medico,

entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.

Si riassume nel seguente elenco la principale documentazione che deve essere conservata in
cantiere:

Registro degli infortuni.

Libro matricola e registro delle presenze.

Tabella orario di lavoro affisso in bacheca o sulla baracca

Piano di sicurezza e di coordinamento

Notifica preliminare

Piano operativo di sicurezza

N o g~ w D RF

Copia dei modelli «A» e «B» delle denunce per gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra.

8. Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico di cantiere.
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9. Denuncia all’INAIL.

10. Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature.

11. Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza.

12. Documenti attestanti la formazione e I’informazione.
13. Verbali di riunioni periodiche.

14. Valutazione del rischio del rumore.

15. Schede di sicurezza dei prodotti.

16. Programma sanitario.

CASSETTA DI MEDICAZIONE

1 - Presso il cantiere dovra essere tenuta una cassetta di medicazione provvista di tutti i presidi
chirurgici e farmaceutici stabiliti dal D.M.

2 —In cantiere o sull’imbarcazione ove verra custodita la cassetta di medicazione dovranno essere
affisse le istruzioni sul modo di usare i citati presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico.

| citati presidi dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni di efficienza.

3 - Il materiale contenuto nella cassetta di medicazione dovra essere reintegrato man mano che
viene utilizzato. Sara compito del preposto effettuare le relative verifiche e provvedere alle relative
incombenze.

4 - Nel caso in cui il luogo di lavoro sia lontano dagli uffici del cantiere, sul posto dovra essere
tenuta una cassetta di medicazione provvista di tutti i presidi chirurgici e farmaceutici stabiliti dal
D.M.

5 - Nel locale in cui verra custodita la cassetta di medicazione deve essere disponibile un lavandino
per consentire al personale di lavarsi le mani prima di utilizzare i presidi chirurgici e farmaceutici.
6 - Nello stesso locale, per ogni eventuale necessita, deve essere affisso apposito cartello indicante
il numero telefonico del piu vicino ospedale, nonché, quelli dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile.

STRUTTURE DI RIFERIMENTO

Da esporre in prossimita del telefono di cantiere logistico e
(visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari nei punti
strategici e di maggior frequentazione dei lavori in corso,

per favorirne 1’utilizzo in caso di emergenza.

COMUNE DI LOANO - Piazza Italia 2 tel. 019 67 56 94
CIRCOMARE DI ALASSIO tel. 0182 64 08 61
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA tel 019 85 66 66
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EMERGENZA SANITARIA . tel. 118
PUBBLICA SICUREZZA

Comando dei Vigili del fuoco tel. 115
Pronto intervento tel. 112
Polizia stradale tel. 113

SEGNALETICA

- Segnaletica di divieto attinenti i cantieri a terra specifici per ’appalto in oggetto.

(S7) Divieto di accesso persone non autorizzate

(S13) Divieto a pedoni

@@

(S17) Divieto di passare in presenza di escavatore

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

(S21) Divieto di accesso non addetti ai lavori
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- Segnaletica di avvertimento

A (S22) Pericolo generico

A) Indipendentemente dalle misure di sicurezza che devono essere adottate per prevenire i rischi

esistenti, nel cantiere, deve essere affissa la segnaletica di sicurezza del posto di lavoro.

B) Scopo della segnaletica é quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
I'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli al fine di stimolare i

comportamenti di sicurezza.

C) Nel disporre la segnaletica occorre:

- non eccedere in numero evitando quelli inutili;

- collocarli in punti ben visibili e significativi;

- garantire la manutenzione sostituendo quelli deteriorati o sbiaditi;

- usare materiali adatti in relazione alle condizioni ambientali.

D) L'informazione trasmessa dalla segnaletica di sicurezza deve avere le seguenti caratteristiche
fondamentali:

- essere immediatamente leggibile,

- essere chiara ed inequivocabile;

- richiamare I'attenzione su di un aspetto ben definito e che puo rappresentare pericolo.
E) I segnali di sicurezza risultano cosi suddivisi:

SEGNALI DI DIVIETO: di forma circolare, colore rosso su fondo bianco e simbolo nero; & un

segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe derivare un pericolo.
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SEGNALI DI AVVERTIMENTO: di forma triangolare, colore giallo con bordi e simbolo neri; e
un segnale di sicurezza che avverte dei potenziali e specifici pericoli rappresentati da materiali,

impianti, macchine, ecc.

SEGNALI DI PRESCRIZIONE: di forma circolare, colore azzurro e simbolo bianco; € un segnale
di sicurezza che prescrive un obbligo determinato

SEGNALE DI SALVATAGGIO: di forma quadrata, colore verde e simbolo bianco; € un segnale
di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino presso un posto di
pronto soccorso e l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio.

SEGNALE DI INFORMAZIONE: di forma quadrata o rettangolare, colore azzurro, scritta o
simboli bianchi; & un segnale che comunica informazioni o istruzioni tecniche di sicurezza ( es.:

istruzioni per manovre su impianti elettrici; deposito prodotti nocivi, ecc.

F) Nella tipologia dei segnali di sicurezza rientrano le strisce a bande oblique giallo nere, che
segnalano punti costanti di pericolo per urto, caduta, inciampo, presenza di buche nel pavimento,

caduta dei carichi, ecc..

G) L'efficacia della segnaletica dipende dalla corretta informazione verso i destinatari del

messaggio, dalla scelta pit opportuna del segnale e dalla idonea collocazione dello stesso.

H) Per la corretta scelta della segnaletica di sicurezza occorre:
individuare il pericolo;

verificare la necessita della segnalazione,

stabilire chi sono i destinatari del segnale di sicurezza;
scegliere il tipo di segnale da utilizzare,

collocare il segnale nella posizione ritenuta piu opportuna.

1) Segnali relativi a singole macchine, interessanti I'operatore, debbono essere posti il piu vicino
possibile alla macchina, utilizzando, in certi casi, segnali autoadesivi di dimensioni opportune da

applicare nella macchina stessa.

L) Se il segnale interessa soltanto le persone che operano in un‘area ristretta lo stesso deve essere

collocato all'altezza degli occhi ( 140-160 cm ).
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I segnali destinati a persone che sostano o transitano a distanza debbono essere collocati ad altezza

superiore tenendo in debito conto I'angolo visuale dei soggetti interessati.

M) Anche alla segnaletica di sicurezza deve essere garantita la normale manutenzione.

| fattori che possono compromettere I'efficienza della segnaletica sono:
- insudiciamento da parte degli agenti atmosferici e chimici ( alterazione dei colori e/o materiale di
supporto );
- imbrattamento dei cartelli a causa di lavori di manutenzione ad esempio edili e di verniciatura;
- caduta e deformazione dei cartelli nonché cancellazione di scritte e simboli causa urto, abrasioni e
vibrazioni;
- cancellazione parziale o totale della segnaletica orizzontale dovuta all'usura per transito di mezzi
di trasporto;

- difficolta di interpretazione dovuta ai guasti del sistema di illuminazione.

N) Lo scopo della segnaletica ed il significato dei segnali presenti sul luogo di lavoro debbono

essere illustrati dal preposto ai lavoratori interessati.

Per quanto riguarda gli interventi in mare si riportano di seguito i segnali da utilizzare secondo
I’attivita che viene eseguita di volta in volta.

CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI

A K Afa N = November 0 = Bne

B E Bravo O ™ Oscar 1 » ntelliganza
C = Charlie P 1 Papa 2 D= e

D == Delta Q Quebec 3 1o Ripetitrice
E B Echo R 22 Romeo 4 = [

F & Foxot S = Siemra 5 m  Z*Ripeiirice
G Il Golf T Il Tango 6 ™ p—

H B Hotel U ™= Uniform 7 = 3a Ripetitrice
I = |India V > Victor g +~

J = Juliet W Whiskey 9 =™

K K Kio X == Xray

L «™ Lima Y Z Yankee

M E2 Mike Z md Zulu

K
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In particolare nei lavori in mare € previsto I’impiego della bandiera ( codice Alfa) che indica la
presenza in acqua di sommozzatori e/o palombari

Oltre al significato in codice di ogni bandiera viene riportato di seguito I'alfabeto fonetico utilizzato per la
trasmissione di lettere o cifre tramite radiotelefono o a voce eventualmente aiutandosi con un megafono:

A Alfa Ho un sommozzatore in immersione.
Mantenetevi lontano da me e procedete adagio

B Bravo Stoimbarcando, sharcando o trasportando merci pericolose
C Charlie Si (affermativo)

D Delta Mantenetevi lontano da me, sto manovrando con difficolta
E Echo  Stoaccostando a dritta

F Foxtrot Sono in avaria, comunicate con me

G Golf Richiedo pilota oppure, per i pescherecci, sto issando le reti
H Hotel Ho il pilota a bordo

I India Sto accostando a sinistra

J Juliet  Ho un incendio a bordo e trasporto merci pericolose. Mantenetevi
lontano da me

K Kilo Desidero comunicare con voi

L Lima Fermate immediatamente la vostra nave
M  Mike La mia nave é ferma e senza abbrivo

N November No (negativo)

O Oscar Uomo in mare

P Papa Tutti debbono rientrare a bordo, stiamo per salpare. Oppure, le mie
reti si sono impigliate in un ostacolo

Q Quebec La mia nave é indenne e chiedo libera pratica
S Sierra  Le mie macchine stanno andando indietro

T Tango Mantenetevi lontano da me, sono impegnato in operazioni di pesca
a due battelli

U Uniform State andando verso un pericolo
V  Victor Richiedo assistenza
W Whiskey Richiedo assistenza medica

X X-ray Sospendete quello che state facendo e fate attenzione ai miei
segnali
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Y Yankee La mia ancora sta arando

Z Zulu Richiedo un rimorchiatore oppure se usato da un peschereccio in
zona di pesca: sto calando le reti

| piu diffusi segnali a due lettere sono i seguenti :

AC Sto abbandonando la nave

AN Ho bisogno di un medico

BR Ho bisogno urgente di un elicottero

CB Ho bisogno immediato di aiuto

DV Sto scarrocciando

EF L'SOS/MAYDAY é annullato

FA Potete darmi la mia posizione?

G Uomo a mare

W

JL Correte il rischio di andare in secca

LO Non sono nella posizione giusta

NC Sono in difficolta e richiedo aiuto

PD Le vostre luci di navigazione non sono visibili

PP Tenetevi a distanza

QD Sto avanzando

QT Sto andando all'indietro

QQ Chiedo un controllo sanitario

QU L'ancoraggio ¢ vietato

QX Chiedo il permesso di dare fondo

RU Tenetevi a distanza, manovro con difficolta

SO Fermatevi immediatamente

UMII porto & chiuso al traffico

UP Chiedo urgentemente il permesso di entrare in porto, ho un'emergenza a
bordo

YU Sto comunicando con la vostra stazione secondo il Codice Internazionale dei

segnali marittimi
ZL 1l vostro segnale non & stato compreso

Scheda: 04, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della | Utilizzo dei guanti di protezione.
fase di lavoro

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di Guanti protettivi.
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Azione irritante del cemento sulla | probabile modesta medio
pelle con possibilita di disturbi
cutanei (eczema da cemento).
2) Tagli ed abrasioni alle mani in probabile lieve medio

seguito alle lavorazioni.
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Riferimenti
legislativi in tema
di sicurezza

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni,
ustioni, caustificazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di
manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione (rif. D.P.R. 547/55
art. 383).

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a
tale scopo (rif. D.Lgs. 626/94 art. 40).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati
nell’allegato II. La conformita ai requisiti essenziali di sicurezza ¢ attestata dal
fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE (rif. D.Lgs. 475/92 art. 3).

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31-12-2004,
possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di
altri Paesi della Comunita Europea (rif. D.Lgs. 626/94 art. 46 ).

Misure ed azioni
di prevenzione e
protezione

L’infortunio alle mani ¢ tra i piu diffusi e certamente I’uso di guanti
diminuisce tale incidenza. A seconda del tipo di lavorazione i guanti possono
essere di diverso materiale e sono classificati secondo le seguenti norme EN:
EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e
microrganismi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali;

EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e
microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione;
EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e
microorganismi - Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione ai
prodotti chimici;

EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici;

EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o
fuoco);

EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti;

EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la

contaminazione radioattiva.

Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei
guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388) e quella dei guanti di
protezione contro il calore e fuoco (EN 407).

La scheda tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le
quali il guanto ¢ adeguato all’impiego.

Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo & accompagnato
da un numero a 4 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche: in
particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all’abrasione;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica la resistenza al taglio;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione.

Il numero e tanto piu alto quanto migliore € il comportamento specifico:
possono comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo
livello non raggiunto in tale prova-.
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Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo € accompagnato
da un numero a 6 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in
particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante;

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole
proiezioni di metallo fuso;

- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni
di metallo fuso.

Il numero e tanto piu alto quanto migliore € il comportamento specifico:
possono comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo
livello non raggiunto in tale prova-.

Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione
necessarie affinche questi siano adeguati ai rischi e valuta e raffronta sulla
base delle informazioni a corredo dei prodotti fornite dal fabbricante.

Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione
banchinaggi e casserature) il datore di lavoro si orientera verso prodotti che
oltre al simbolo EN 388 riportino i quattro numeri dei livelli di prova il piu
possibile elevati, con assenza di segni "X"o "0". Analogamente per i guanti di
protezione contro il fuoco e il calore.

Dispositivi di
protezione
individuali

GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI ( titolo IV
D.Lgs. 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di guanti di protezione deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita
CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi
tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle
condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.I lavoratori
hanno 1’obbligo di utilizzare in modo appropriato i guanti di protezione messi
a loro disposizione.

| guanti protettivi sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e
pertanto non sussistono obblighi specifici di addestramento.

Scheda: 05, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo delle calzature di sicurezza.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Calzature di sicurezza.
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Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Schiacciamento dei piedi per caduta | probabile modesta medio
di carichi pesanti.
2) Punture ai piedi per presenza di probabile modesta medio
chiodi o altri elementi appuntiti.

Riferimenti Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di

legislativi in tema |ustioni, di caustificazioni, di punture o schiacciamenti, i lavoratori devono

di sicurezza essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del
rischio.Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente (rif. D.P.R. 547/55
art. 384).

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a
tale scopo ( D.Lgs. 626/94 art. 40).

| DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati
nell’allegato II. La conformita ai requisiti essenziali di sicurezza e attestata dal
fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE ( D.Lgs. 475/92 art. 3).

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31-12-2004,
possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi
altri Paesi della Comunita Europea ( D.Lgs. 626/94 art. 46 ).

Misure ed azioni | Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per

di prevenzione e |schiacciamento da caduta di oggetti pesanti o per punture. Le punture possono
protezione portare al tetano in quanto gli elementi metallici che provocano la ferita sono a
contatto con il terreno dove il bacillo € piu presente.

La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di
protezione: le calzature devono essere il pu leggere possibili e comode.Per i
lavori quotidiani in cantiere le calzature devono essere dotate di puntali e
solette in acciaio per proteggere dai pericoli di puntura e schiacciamento
secondo norme UNI 615/2-EN345.

Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in
gomma, caucciu o suola dielettrica ed essere esenti da parti metalliche
secondo norme EN347.

Dispositivi di CALZATURE DI SICUREZZA
protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV
individuali D.Lgs. 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione
individuale deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la
dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.
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Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi ¢ la valutazione dei rischi
tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle
condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.Il datore di
lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni
necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura
una formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta
necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno 1’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi
messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati,
non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e
pertanto non sussistono obblighi specifici di addestramento.

Scheda: 06, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Uso degli elmetti di protezione.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Elmetti di protezione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni alla testa per il lavoratore a | probabile grave alto
causa di caduta di oggetti dall’alto.
2) Lesioni alla testa per il lavoratore a | probabile grave alto
causa di urti contro ostacoli fissi.

Riferimenti
legislativi in tema
di sicurezza

| lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere
provvisti di copricapo appropriato.

Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono
permanere, senza altra protezione, sotto I’azione prolungata dei raggi del sole
(rif. D.P.R. 547/55 art. 381).

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a
tale scopo (D.Lgs. 626/94 art. 40).

| DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati
nell’allegato II. La conformita ai requisiti essenziali di sicurezza ¢ attestata dal
fabbricante secondo la procedura ...... mediante I’apposizione sul DPI del
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marchio di conformita CEE (D.Lgs. 475/92 art. 3).

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 3-12-2004,
possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi
altri Paesi della Comunita Europea (D.Lgs. 626/94 art. 46 ).

Misure ed azioni
di prevenzione e
protezione

Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in
sovrapposizione risulta obbligatorio 1’uso del casco protettivo in ogni
momento.l caschi di protezione devono essere prodotti con materiale leggero e
robusto: devono presentare all’interno una bardatura interna per limitare la
traspirazione.

L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si
trovano occasionalmente a transitare nelle zone di lavoro, e pertanto deve
essere presente in cantiere un numero sufficiente di caschi a disposizione,
oltre a quelli forniti ai lavoratori.

Dispositivi di
protezione
individuali

PROTEZIONE DEL CAPO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV
D.Lgs. 626/94).

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione
individuale deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la
dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non
sussistono obblighi specifici di addestramento.

Scheda: 07, LAVORI MANUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Alterazioni al rachide per sforzi
eccessivi e ripetuti del lavoratore:
manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.

probabile grave alto

2) Investimento da automezzo in
cantiere causa la ridotta mobilita
durante la movimentazione del

possibile grave alto
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carico.

3) Caduta dall'alto a causa possibile grave alto
dell’instabilita dovuta dal carico
trasportato.
Riferimenti Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita agli artt. 4 e 5
legislativi in tema |del D.P.R. 164/56.
di sicurezza Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi

appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (rif. D.Lgs.
626/94 art. 48).

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del
carico, del suo centro di gravita e sulla sua corretta movimentazione (rif.
D.Lgs. 626/94 art. 49).

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio tra 1’altro
dorso-lombare nei seguenti casi:

-il carico é troppo pesante (kg 30);

-e ingombrante o difficile da afferrare;

-¢ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

e collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del busto;
-puo, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni
per il lavoratore, in particolare in caso di urto (rif. D.Lgs. 626794 all. VI).

Misure ed azioni
di prevenzione e
protezione

Usare andatoie e passerelle regolamentari.

L’allegato VI al D.Lgs. 626/94 afferma che 30 Kg & un carico tropo pesante e
pertanto il massimo carico movimentabile & comunque inferiore a 30 kg. Si
prescrive cautelativamente un limite di kg 25. Pertanto le confezioni che
saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrrebbero
avere, d’ora in poi, un peso lordo inferiore a 30 kg al fine di favorire il rispetto
della norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che
comportino la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né
mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante
la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore € opportuno
piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico
vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per
carichi superiori ai 25 Kg, € opportuno effettuare la movimentazione manuale
mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo
ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti 0 su pavimenti sconnessi.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati
della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

| Controlli sanitari |1l datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla |
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movimentazione manuale dei carichi (rif. D.Lgs. 626/94 artt. 16 e 48).
Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per valutare 1’eventuale
presenza di controindicazioni al lavoro specifico.

Scheda: 08, MEZZ| DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della
fase di lavoro

Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Ganci metallici.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Errata scelta del gancio con possibile grave alto

pericolo di fuoriuscita del carico.
2) Rottura del gancio metallico. improbabile grave medio
Riferimenti | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in
legislativi in tema |rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile
di sicurezza (rif. D.P.R. 547/55 art. 171).

| ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
di chiusura dell’imbocco ed essere conformati, per particolare profilo della
superficie interna o limitazione dell’apertura di imbocco, in modo da impedire
lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa ( rif.
D.P.R. 547/55 art. 172).

I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di
una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell’allegato
al presente decreto (rif. D.P.R. 673/82 art. 1).

Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere
provvisti di marcatura o, se questa non é possibile, di una piastrina o di un
anello solidamente fissato, recanti I’indicazione del costruttore o del suo
mandatario stabilito nella Comunita economica europea......1l costruttore o il
suo mandatario stabilito nella Comunita economica europea deve rilasciare
per ogni fune metallica un’attestazione contenente fra 1’altro almeno le
seguenti indicazioni:

1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella
Comunita economica europea;

2) se ’attestazione riguarda un lotto indicare il numero di ganci del lotto;

3) tipo del gancio;

4) caratteristiche dimensionali;

5) il carico di prova massimo che pu0' essere applicato al gancio senza dar
luogo ad una deformazione permanente dopo aver tolto il carico di prova
stesso; la deformazione permanente misurata dall’apertura del gancio non
potra mai superare 0,25%;

6) carico per il quale il gancio si apre o si aprira in modo da non poter piu
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sostenere il carico; il carico massimo di rottura deve essere indicato in caso di
fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si rompera piuttosto che lasciare
sfuggire il carico a seguito della sua apertura;

7) caratteristiche del materiale del gancio;

8) tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio.

I ganci fabbricati in conformita ad una norma d’uso nazionale o internazionale
devono portare i marchi di qualita conformemente alla norma in questione,
apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili (rif. D.P.R. 673/1982
ALLEGATO).

Misure ed azioni
di prevenzione e
protezione

Nel corso dell’utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni
termiche e meccaniche portano a logoramento, deformazioni ed incrudimento
del gancio. E’ pertanto necessario effettuare accurati controlli sui ganci
almeno una volta 1’anno.

Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli
rigidi (tiranti in tondino) che possono piu facilmente fuoriuscire in seguito ad
urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla traversa che
collega il gancio al bozzello.l ganci hanno forma variabile a seconda
dell’impiego: controllare che il particolare profilo della superficie intera e le
dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati..

Scheda: 09, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della
fase di lavoro

Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Funi metalliche.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Degrado della fune. possibile grave alto
2) Rottura della fune per supero della | possibile grave alto

portata massima, anche in funzione
dell’angolo di imbracatura.

Riferimenti
legislativi in tema
di sicurezza

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono
avere, in rapporto alla portata ed allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi
composte e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a
verifiche trimestrali (rif. D.P.R. n. 547/1955, art 179).

Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare
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sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti. Le estremita
libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste
di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere
provvisti di marcatura o, se questa non é possibile, di una piastrina o di un
anello solidamente fissato, recanti 1’indicazione del costruttore o del suo
mandatario stabilito nella Comunita economica europea......Il costruttore o il
suo mandatario stabilito nella Comunita economica europea deve rilasciare
per ogni fune metallica un’attestazione contenente almeno le seguenti
indicazioni:

1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella
Comunita economica europea;

2) diametro nominale;

3) massa nominale per metro lineare;

4) tipo di avvolgimento ( normale, parallelo incrociato) e senso di
avvolgimento (destrorso o sinistrorso);

5) preformato o no;

6) costruzione ( composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero
dei fili per ogni trefolo, natura e composizione dell’anima, se in acciaio);

7) classe(i) di resistenza dei fili;

8) carico di rottura mimino della fune (carico che deve essere raggiunto nella
prova di trazione fino a rottura) se la fune e stata sottoposta ad una prova di
trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;

9) protezione della superficie se la fune & galvanizzata.... (rif. D.P.R. 673/1982
ALLEGATO).

Misure ed azioni
di prevenzione e
protezione

Le funi metalliche costituiscono I’organo flessibile di trasmissione del
movimento e dell’azione del carico fino alla struttura portante. Sono da tenere
costantemente sotto controllo, poiché sono soggetti ad alterarsi e le loro vita
utile é limitata nel tempo.

Le funi vanno protette dal pericolo della corrosione con periodiche
manutenzioni con grasso.

Per collegamenti di estremita occorre inserire una redancia nell’asola per
evitare curvature brusche; posizionare non meno di tre morsetti ad U, ad una
distanza tra loro pari a circa 6 diametri della fune, con la curvatura sul lato
corto della fune.

La verifica periodica delle funi e delle catene € obbligatoria per qualsiasi
apparecchio di sollevamento indipendentemente dalla sua portata e dal fatto
che sia prevista 0 meno una prima verifica con immatricolazione.

Quindi anche per le funi degli argani di portata inferiore a 200 Kg o per le
catene dei carrelli elevatori occorre predisporre una scheda, cosi come va fatto
per gli apparecchi ancor privi di libretto di immatricolazione, sulla quale si
deve trimestralmente annotare, a cura del datore di lavoro, lo stato delle funi e
delle catene suddette.

Sulla scheda si dovra riportare il nome dell’impresa, gli estremi
dell’apparecchio, il luogo della sua installazione e - ogni tre mesi - la data
della verifica, le condizioni della fune o della catena e la firma del
verificatore.La sostituzione della fune viene decisa, al momento del controllo
e previa pulizia per evidenziare lo stato di usura, in base al numero ed alla
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dimensione delle rotture: provvedere alla sostituzione quando:

-la fune presenta fili rotti su lunghezze superiori a 6-30 diametri con riduzione
maggiore al 10% della sezione;

-sono presenti piu fili risultano sporgenti dal diametro;

-sono presenti manicotti e collegamenti danneggiati.

L’installazione della nuova fune dovra avvenire con cura; in particolare
I’avvolgimento sui tamburi deve avvenire con lo stesso senso che la fune
aveva sulla bobina. Inoltre ¢ opportuno che I’avvolgimento all’argano ed alle
pulegge avvenga nello stesso senso onde evitare maggiori sollecitazioni di
flessione e di fatica sulla fune.

Con I’installazione delle nuove funi devono essere rispettati i seguenti rapporti
tra diametro della stessa, diametro del filo elementare e diametro primitivo

del tamburo (per diametro primitivo si intende il diametro fondo gola del
tamburo aumentato del diametro della fune).

f tamburo / f nominale fune > 25f;

f tamburo / f filo elementare > 300.

Per le pulegge di rinvio valgono invece i seguenti rapporti:

f puleggia / f nominale fune > 20f;

f puleggia/ f filo elementare > 250f.

Il fissaggio della fune al mantello del tamburo puo avvenire in modi diversi:
con bloccaggio a cuneo o a viti e piastrine sulla prima spira del
tamburo,all’interno del mantello o sulla flangia lato esterno. Al fine di limitare
il carico nella zona di ancoraggio sul mantello ¢ necessario, all’atto della
sostituzione della fune, lasciare almeno tre giri di fune sempre avvolti sul
tamburo.

Adempimenti Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento debbono essere sottoposte
normativi a verifiche trimestrali (rif. D.P.R. n. 547/1955, art 179).
All’atto delll’installazione di una nuova fune richiedere sempre il certificato di
fabbricazione con i valori di portata della nuova fune.
Dispositivi di Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura
protezione antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
individuali imperforabile, di idonei otoprotettori.
Adempimenti 1) collaudo dell’apparecchio di sollevamento presso I’ISPESL;
normativi 2) richiesta di verifiche periodiche effettuate dal Presidio Multizonale di

Prevenzione;
3) collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile;
4) verifica trimestrale delle funi a cura dell’utente.
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COSTO DELLE MISURE DI TUTELA
I costi per la sicurezza sono rapportati al tipo di lavorazione ed alla quantita relativa di ognuna.

N° Descrizione U.M. | Quantita| Oneri di Totale oneri
Art. sicurezza sicurezza

Fornitura in opera di pietrame (5 +50kg ) -
1 Hura in op 'p! ( 9) t 50 € 150 | € 75,00

Fornitura in opera, con mezzi marittimi, di
massi di 1" categoria (51 + 1000 kg

2 t 100 € 1,50 | € 150,00
Fornitura in opera con mezzi marittimi di
1 1 1 N - -
3 massi naturali di 2” cat. (1001 + 3000 kg ) ¢ 500 € 150 | € 750,00
Fornitura in opera con mezzi marittimi di
1 1 1 N -
4 massi naturali di 3 cat. (3001 + 7000 kg ) ¢ 200 € 3.00 | € 600.00

Fornitura in opera con mezzi marittimi di

massi naturali di 4" cat. (> 7000 kg )
5 t 80 € 3,00 | € 240,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 2~ cat. (1001 + 3000 kg )- min 50% con
peso unitario > 2500 kg , posti in opera via

6 |terra. t 20 € 150 | € 30,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 3" cat. (3001 + 7000 kg )- min 50% con
peso unitario > 5000 kg , posti in opera via

7 |terma t 30 € 15 | € 45,00

Provvista e posa in opera di massi naturali
di 4" cat. (> 7000 kg ), posti in opera via

g |terra, t 40 € 300 € 120,00

Nolo pontone per interventi di dragaggio in
corrispondenza della tubazione interrata e

9 per salpamenti ora 12

Q]

20,00 | € 240,00

Q]

10 Nolo rimorchiatore ora 12 10,00 | € 120,00

Fornitura in opera di sacchi ripieni di
cemento per intasamento vuoti in

corrispondenza della testata del Molo
11 | Kursaal a corpo 1 € 100,00 | € 100,00

Bonifica rivestimento manufatto di estremita

1 del Molo Kursaal mq 30 € 2500 | € 750,00

Nolo escavatore cingolato, oltre 20 t e fino a
13 35t, per modellazione scogliera ora 20 € 10,00 | € 200,00

Sommozzatore di supporto agli interventi del
mezzo marittimo , compreso utilizzo di

14 | attrezzatura ora 24 € 4,00 | € 96,00

Stima dei costi totali € 3.516,00
Gli oneri per la sicurezza associati ad ogni singola voce dell’elenco prezzi sono superiori a quegli riportati
nell’elenco prezzi regionale in quanto, a parere dello scrivente e sulla base della propria esperienza in
lavorazioni simili ( anche nello stesso sito di intervento previsto in questo progetto), per le relativamente
modeste quantita da porre in opera e per esigenze di speditezza nei lavori, non risulterebbero compatibili i
modesti valori riportati nel prezziario in quanto questi ultimi sono riferibili a quantitativi di molto superiori e
per lavorazioni che possono richiedere una minore preC|5|one N

L’importo degli oneri per la sicurezza risulteranno dalla con,;abllllta.—ﬁnale stilata in base alle misure delle
quantita ( peso massi forniti; ore di impiego ; ecc. ) & LOTT.i

Il coordinatore in fase di progettazione
dott. ing. Alessandro Chini

15 marzo 2019
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COMUNE DI

LOANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE
CENTRALE IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA MAREGGIATA DEL 29 + 30 OTTOBRE 2018

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni:

LAVORI A MISURA €77.409,82
Spese per la sicurezza € 3.516,00
a) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE
D’ASTA € 80.925,82 € 80.925,82
b) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
2) varie, imprevisti, acquisti e arrotondamenti € 5.544,90 € 5.544,90
3) quota parte onorari per rilievi topografici e batimetrici, prog.
definitiva, esecutiva , direzione lavori e coord. €12.000,00
4) Contributo integrativo su spese tecniche 4% € 480,00
SOMMANO € 12.480,00 € 12.480,00
5) incentivi RUP € 500,00
6) Iva ed eventuali altre imposte
6-a) IVA 22% sui lavori ed oneri sicurezza € 17.803,68
6-b) IVA 22% sulle spese tecniche e rilievi € 2.745,60
€ 20.549,28 € 20.549,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.074,18 € 39.074,18
IMPORTO COMPLESSIVO € 120.000,00
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COMUNE DI LOANO

a) Motivazione dell’intervento

La fortissima mareggiata dell’ottobre 2018 ha provocato importanti danni sull’intera costa ligure.
Anche Loano e stata interessata dall’azione del mare registrando problemi alle strutture poste in
prossimita della linea di costa a difesa degli arenili. Il tratto preso in esame é quello compreso tra
la foce del torrente Nimbalto e le scogliere in corrispondenza della stazione ferroviaria per un
tratto di circa 1.050 m

Alcuni effetti sono stati subito visibili come gli sfornellamenti nella pavimentazione del molo
Kursaal , brecce aperte in una scogliera emersa, danni alle strutture balneari. Altri danni sono
invece stati individuati a seguito di una indagine subacquea e riguardano la barriera soffolta e gli
scarichi a mare delle acque bianche nel tratto centrale del litorale di Loano. La presente relazione &

finalizzata a definire I’entita dei danni e quantificare gli interventi per ripristinare le opere.

Rilievi

L’analisi della situazione e stata effettuata con una ispezione visiva del molo Kursaal e con il
rilievo topografico della scogliera di ponente danneggiata in piu punti. Quindi € proseguita con un
rilievo visivo subacqueo delle dighe comprese tra il Molo Kursaal e gli stabilimenti balneari Saitta
e con il rilievo batimetrico per punti della barriera soffolta. Si sono cosi individuate le coordinate
delle zone in cui sara opportuno intervenire per ripristinare la funzionalita delle opere.

La barriera soffolta & impostata sul tout-venant utilizzato per la formazione delle piste su cui, in
fase di costruzione, transitarono i mezzi d’opera ( escavatori, autocarri, ecc. ). Le dighe soffolte
ed il relativo plateau vennero realizzati tra I’ottobre 1998 ed il febbraio 2000.

Nel 2015, a distanza di quasi 15 anni e dopo innumerevoli mareggiate, si accerto che il
materiale di piccola pezzatura sotto 1’azione delle onde era migrato andando ad interessare zone
sempre piu prossime alla riva. Si intervenne con una rimodellazione e rinforzo delle opere, con i
lavori completati nel dicembre 2015 furono risolte in buona parte le criticita.

Sono presenti nella parte alta della scogliera soffolta i massi di 1" - 2~ e 3" categoria , sia quelli
della originaria barriera che quelli di rinforzo posati nel 2015.

Infine sono presenti le tubazioni di scarico a mare delle acque bianche dei rivi provenienti dal
territorio a monte del tratto di costa in esame.

Rispetto alla situazione rilevata nel 2015 — 2016 , sono state individuate differenze in alcune

zone che corrispondono ai tratti in cui la barriera soffolta non ha resistito del tutto alla azione
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delle onde che, al largo, hanno registrato altezze di oltre 10 m di altezza come indicato dalla boa
ondametrica dell’ARPAL a Capo Mele.

Lo stato dei fondali marini e della spiaggia emersa compresa fra la foce del Nimbalto e la scogliera
danneggiata in direzione del confine con Borghetto S.S. é stata indagata, come gia indicato, sia
con ispezioni subacquee € misurazioni topografiche che con 1’osservazione di foto da satellite.
Queste ultime risalgono all’estate del 2016 e sono indicative della situazione precedente alla
mareggiata dell’ottobre 2018. Si era programmato di effettuare un volo con un drone per
riprendere foto concatenate dell’attuale situazione per poi metterle a confronto con quelle
satellitari del 2016. In questo modo si sarebbe facilitata I’individuazione delle modifiche
interventure. Causa condizioni meteo non ottimali non é stato possibile ricorrere a questo sistema
di rilevamento, occorre infatti che il mare sia calmo, il vento non superi la velocita 5 km/ora , le
acque devono essere trasparenti e le riprese andrebbero eseguite in condizioni di luce ideali (
cielo leggermente velato ). Situazioni difficilmente riscontrabili nella stagione invernale ed infatti
la variabilita e soprattutto il vento forte hanno reso, per ora, impossibile ricorrere ai droni ( benché
si fosse scelto di affidare la ripresa ad operatori professionali regolarmente autorizzati Enac nella
cui disponibilita vi erano attrezzature professionali ). Si & sopperito con ispezioni subacquee piu
dettagliate e rilievi batimetrici e topografici concentrati sulle zone dove si sono individuate le

criticita.

Dal confronto tra la situazione del 2015 ed alcuni successivi interventi puntuali di rifinitura
risalenti al mese di luglio 2016 & emerso che lo strato del plateau, costituito in prevalenza da
pietrame compreso tra 1 e 10 kg/cad con presenza di massi sparsi del peso unitario tra 50 e 500 kg,
a seguito della recente mareggiata ha subito danneggiamenti molto limitati. Viceversa alcuni.
massi di varia categoria ( 1" + 3") hanno subito traslazioni e rotazioni La diagnosi € stata basata
sul confronto con le numerose fotografie e riprese video effettuate negli anni scorsi ma anche
constatando lo sviluppo della vegetazione sopra e tra gli elementi lapidei della scogliera. A
differenza di quanto é avvenuto in altri siti della Liguria, dove i fondali sono stati letteralmente
stravolti dalla mareggiata a distanza di quasi 3 mesi dall’evento, a Loano le pietre del fondale
appaiono quasi uniformemente popolate da vegetazione segno che non si sono verificati diffusi

rotolamenti e dislocazioni dei materiali ma i problemi sono limitati ad alcune zone circoscritte.
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Foto ripresa da “www. satellites pro “ ( estate 2016 )
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Le onde frangono in corrispondenza del basso fondale creato alla barriera soffolta

.

La scogliera sul lato di levante del molo Kursaal & particolarmente sollecitata dal moto ondoso
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Anche la parte terminale del molo e battuta dalle onde, la presenza della barriera soffolta , che e
presente a partire dal lato di ponente del molo, contribuisce alla dissipazione dell’energia delle

onde che quindi hanno un minore effetto sui retrostanti arenili.
-

Superficie del Molo Kursaal dopo la mareggiata
5
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Inquadramento dell’area di intervento

La prima zona interessata € quella del molo Kursaal , i danni alla pavimentazione pedonale sono
stati tempestivamente riparati a cura del Comune, restano invece da ripristinare le porzioni di
scogliera franata e la base del belvedere all’estremita del molo. Interventi a cui si dovra dare
corso quanto prima per evitare che una eventuale nuova violenta mareggiata possa riprodurre gli
stessi danni alla pavimentazione e quindi determinare 1’inagibilita di una importante struttura
urbanistica a fine turistico.

Vi sono inoltre le bocche di uscita di uno degli scarichi a mare che risultano completamente
interrate e che quindi andranno liberate dalla sabbia che le ricopre.

Infine ¢ stata danneggiata in piu punti la scogliera emersa che partendo dai Bagni Saitta si estende
per circa 100m verso ponente.

Si rimanda,per maggiori dettagli,. alle tavole grafica ed alle figure seguenti

Estremita del Molo Kursaal
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Parete esterna della rotonda alla estremita del Molo Kursaal , alla base sono presenti zone prive di
scogli in cui si possono incuneare le onde compromettendo nel tempo la stabilita del manufatto.
Si prevede di bonificare il calcestruzzo ammalorato ripristinando le superfici e saturando i vuoti

alla base.

Estremita
molo Kursaal

Nella foto sono indicate le 2 zone in cui a seguito della mareggiata del 29-30 ottobre 2018 si &
registrato il franamento di massi della mantellata. E’ previsto il ripristino mediante il rifiorimento

con nuovi massi di 3" e 4" categoria.
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I massi naturali subito a ponente del Molo Kursaal hanno subito un assestamento ma senza una

dispersione sui fondali.

=

La presenza di ciuffi di posidonia tra gli scogli del paramento esterno della barriera soffolta e le
incrostazioni su gran parte del pietrame, anche quello di piccola pezzatura, sono il segno che
I’assestamento della scogliera intervenuto negli anni e stato tale da renderla in ampi tratti

compatta e quindi resistente all’azione del moto ondoso.
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Alla base lato mare della barriera soffolta alcuni massi sono franati a seguito della mareggiata , le
onde hanno anche scavato in alcuni tratti i materiali non sufficientemente compattati ed oltre a
muovere gli scogli hanno rimodellato la sezione dell’opera di difesa rendendola piu fragile nei
confronti delle future mareggiate. Si prevede di intervenire con adeguati rifiorimenti ripristinando

una sezione corretta.

Nella foto vi sono sia il pietrame recuperato nell’appalto 2015 nei fondali tra la barriera e la linea

di spiaggia che alcuni massi rotolati a seguito del moto ondoso.
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Una delle bocche di scarico di una condotta che immette in mare, oltre la barriera, le acque
bianche provenienti dai rivi tombinati riscontrabili alla base della passeggiata a mare di Loano.
Una di queste condotte ¢ stata completamente insabbiata durante la mareggiata dell’ottobre 2018
ed andra quindi effettuato uno scavo con benna da pontone ( a soltanto 3 metri di profondita una
sorbona azionata da un sommozzatore avrebbe un rendimento molto scarso ) cosi da consentire il

regolare deflusso delle acque senza che venga interessato 1’arenile.

N

Planimetria della scogliera danneggiata

10
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RIFIORIMENTO - 240 +

ASPORTAZIOME MASEI - E0 +

RIFIORIMENTO - 50 +

120 0 10 0 >0

Zona di intervento n° 1
La figura seguente riporta un altro dettaglio della zona di intervento n° 1 — La ricarica della
scogliera sara eseguita con pontone mentre lo spostamento lato interno dei massi franati sara

eseguito con escavatore da terra eventualmente coadiuvato dal pontone.
12
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La scogliera danneggiata. | massi franati verso il lato interno della diga saranno recuperati con un

intervento da terra con escavatore .

Le altre zone in cui € necessario intervenire sono riportate nella seguente figura.

14
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. danneggiata
p e olb intervento da terra
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Zona di intervento n° 2 / Zona di intervento n°® 3 \ Zona di intervento n°® 4
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Dettaglio Zona di intervento n° 2
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Dettaglio Zona di intervento n°® 4
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La figura illustra I’intera area di intervento sviluppata su una estensione di circa 1050 m.

Lavorazioni con pontone

La maggior parte delle lavorazioni é previsto avvenga con un mezzo marittimo. Potra essere un
pontone trainato da un rimorchiatore, un motopontone od un motobetta. In tutti i casi i mezzi si

manterranno all’esterno delle scogliere.

Il primo intervento si prevede in corrispondenza della scogliera a ponente dei Bagni Saitta.
| fondali sono superiori a 2 metri per cui un pontone potra avvicinarsi quanto basta per salpare i

massi franati e per ricollocarli insieme ad altri allo scopo di rifiorire I’opera di difesa.

Un secondo intervento e quello previsto per scavare alla estremita della condotta sottomarina
attualmente insabbiata . La profondita del fondale é di circa 3,5 metri.

18
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Il terzo intervento é previsto sul lato di levante del molo Kursaal. Si tratta di rifiorire due zone
sulla scogliera dove gli scogli sono franati sotto I’azione delle onde. Non ¢ previsto il salpamento
di tutti i massi franati, costituiranno una base pit ampia per quelli di nuova fornitura. In questo
caso lavicinanza tra la scogliera e la zona pedonale ¢ tale da richiedere I’interdizione al
transito sul molo di persone non addette ai lavori. Si dovranno pertanto predisporre apposite
transenne e cartelli di divieto. L’intervento sara effettuato in condizioni di mare calmo.

19

Interventi di manutenzione straordinaria alle opere foranee di difesa del litorale centrale
Marzo 2019



COMUNE DI LOANO

‘: & % \:\
Foto del 28 11 2015
Intervento di rinforzo della scogliera sulla testata del molo Kursaal
Per evitare interferenze, non dovra esserci contemporaneita tra questo intervento da mare e

I’intervento della squadra addetta alla riparazione del calcestruzzo ammalorato alla estremita del

molo.

Il quarto intervento consistera nella posa in opera di massi di 2*-3” e 4" categoria in vari punti
della scogliera soffolta parzialmente danneggiati dal moto ondoso della citata mareggiata. Si
prevede anche il salpamento e ricollocazione di un limitato numero di massi franati.

Questo intervento avverra solo con mezzi marittimi ( il carico dei massi sul pontone avviene in un

porto distante dalla zona di lavoro ).
20
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La stima dei lavori di cui al Computo metrico estimativo ( in allegato ) ha portato

seguente Quadro economico: :

LOANO

COMUNE DI LOANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE FORANEE A
DIFESA DEL LITORALE CENTRALE IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLA
MAREGGIATA DEL 29 + 30 OTTOBRE 2018

redigere il

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni:

LAVORI A MISURA € 77.409,82
Spese per la sicurezza € 3.516,00
a), IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE € 80.925,82 € 80.925,82
D’ASTA
b) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
2) varie, imprevisti, acquisti e arrotondamenti € 5.544,90 € 5.544,90
3) quota parte onorari per rilievi topografici e batimetrici, prog.
definitiva, esecutiva , direzione lavori e coord. €12.000,00
4) Contributo integrativo su spese tecniche 4% € 480,00
SOMMANO € 12.480,00 € 12.480,00
5) incentivi RUP € 500,00
6) Iva ed eventuali altre imposte
6-a) IVA 22% sui lavori ed oneri sicurezza € 17.803,68
6-b) IVA 22% sulle spese tecniche e rilievi € 2.745,60
€ 20.549,28 € 20.549,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.074,18 € 39.074,18
IMPORTO COMPLESSIVO € 120.000,00
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Impatto sull’habitat marino

I massi naturali verranno reperiti presso cave tra Imperia e Savona e le caratteristiche litologiche
dovranno risultare compatibili con I’impiego a cui sono destinati. In particolare i massi non si
dovranno presentare sporchi di terriccio e/o altri materiali . A tale proposito si effettuera un
controllo preventivo in cava 0 prima dell’imbarco sul pontone.

L’impatto sull’habitat marino ¢ da ritenere modesto in quanto i fondali marini nell’area compresa
tra le scogliere soffolte e la battigia sono privi di vegetazione e comungue non saranno interessati
dai lavori previsti in questo progetto. Gli interventi con mezzi marittimi avverranno a ridosso del
paramento esterno della barriera soffolta ed anche in questo caso il fondale sabbioso € privo di
significativi insediamenti algali nelle zone in cui opereranno i mezzi marittimi. Sono infatti state
rilevate solo alghe brune e qualche ciuffo di posidonia. Le operazioni consisteranno nel
salpamento di un numero limitato di scogli e nella posa di nuovi massi in zone molto circoscritte.
Con un minimo di accortezza sara possibile garantire la salvaguardia del posidonieto antistante
le scogliere ed il cui limite superiore € distante dalle stesse tra un minimo di 150 m ed un
massimo di circa 400 m. La figura seguente illustra ’area di intervento, si notano al largo i

posidonieti ( retino a righe verdi ) che non verranno sfiorati dai previsti lavori.

barriera di ripopdlamento ittic

area esterna con blocchi di protezione antistrascico

Fig. ricavata dall’Atlante degli habitat marini della Liguria — Diviacco/Coppo
La distanza trai punti A e B ( estremi dell’area di intervento ) & di circa 1050 m
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Intervento del 2015_

Massi appena posati sul fondale. Le acque non risultano intorbidate avendo curato che i massi

provenienti dalla cava e posati sul pontone non fossero sporchi di terra.

Aspetti relativi alla sicurezza

Come gia evidenziato I’intervento  consistera nella posa in opera di massi di 2°-3" e 4" categoria
in vari punti della scogliera soffolta e sul lato di levante del molo Kursaal parzialmente
danneggiati dal moto ondoso della citata mareggiata. Si prevede anche il salpamento e
ricollocazione di un limitato numero di massi franati.

Questo intervento avverra solo con mezzi marittimi ( il carico dei massi sul pontone avviene in un
porto distante dalla zona di lavoro ).

Siprevede I’impiego di un mezzo nautico ( barca o gommone di servizio ) che possa mantenere
a distanza eventuali battelli di persone estranee ai lavori.

In ogni caso I’emissione di una Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera
regolera I’attivita dei mezzi nautici dell’impresa ponendo anche divieti per soggetti terzi.

Altro aspetto specifico per questa parte dei lavori sara quella di una assistenza da parte di

sommozzatori nella individuazione, punto per punto, di dove si dovranno posare i massi. Attivita
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questa che sara svolta in parallelo con la direzione lavori
Ovviamente il sommozzatore in acqua dovra allontanarsi dopo aver segnalato al gruista del

pontone in punto in cui posare o salpare i massi e solo dopo la gru potra essere mossa.

K

I mezzi nautici avranno posto in evidenza la bandiera Alfa

0 almeno piu conosciuto segnale Oscar

Di volta in volta il pontone sara trainato nella zona di intervento da un rimorchiatore ( nel caso in
cui non sia dotato di propulsione propria ) , dara quindi fondo alle ancore sul fondale sabbioso privo
di vegetazione ed eventualmente si potra ancorare alle scogliere verso terra ma solo nel caso in cui
queste non siano accessibili a persone estranee ai lavori.

Gli interventi saranno eseguiti solo in condizioni meteomarine favorevoli anche per il fatto che la
vicinanza alle scogliere non consente oscillazioni generate da moto ondoso che potrebbero

comportare urti dello scafo e quindi problemi di stabilita al natante.

Intervento del novembre 2015 — Il pontone si € ancorato ad uno dei pennelli

per garantire una migliore stabilita .

24

Interventi di manutenzione straordinaria alle opere foranee di difesa del litorale centrale
Marzo 2019



COMUNE DI LOANO

Iter burocratico

Premesso che gli interventi previsti sono conseguenti ad un evento naturale di eccezionale
intensita e che quindi richiedono procedure in parte diverse da quelle standard, nel caso specifico
occorre il parere della Regione Liguria ( Settore Ecosistema Costiero ) ai sensi dell” Art. 109 del
Dlgs 152 /2006 riguardante la posa in mare di materiali (anche se si tratta di scogli). Inoltre
sara necessario acquisire il parere della Capitaneria di Porto per quanto riguarda le procedure di
intervento e quindi le problematiche sulla sicurezza della navigazione. Non essendoci interventi
che comporterebbero modifiche paesaggistiche o demaniali non occorre, a parere dello scrivente,,
interpellare altri Uffici. A pareri acquisiti o anche durante il corso dell’iter si potranno contattare
piu ditte con la clausola della disponibilita ad intervenire in tempi ristretti. Cio e giustificato dal
fatto che le opere lesionate dalla recente mareggiata sono attualmente piu fragili e quindi vulnerabili
nei confronti di una eventuale altro evento meteomarino anche se intensita inferiore a quello
dell’ottobre 2018.

Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati :

e Tavole grafiche ........................

e Analisi prezzi

e Elenco prezzi unitari

e Computo metrico estimativo

e Quadro economico

e Capitolato speciale di appalto

e Documentazione fotografica (su CD.R)
e Piano di sicurezza

e Piano di manutenzione

e Cronoprogramma

dott. ing. Alessandro Chini Al IryN
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