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PARTE I – SCHEMA  DI CONTRATTO DI APPALTO 

 

ART. 1    Opere oggetto dell’ appalto 
 

Le principali opere da eseguirsi sono le seguenti : 

  

Le opere previste per la manutenzione a seguito dei danni  alle opere di difesa degli arenili a seguito della 

mareggiata del 29-30 ottobre 2018 . Le  opere consistono nella risagomatura della cresta delle barriere  

soffolte ed emerse  con  l’apporto di materiale  lapideo di 1^  e 2^ cat. ed ove occorra materiale  di  3^  e 4^ 

categoria, in misura tale  da  ricondurre le  sezioni attuali quanto più possibile  vicino  ai profili antecedenti la 

mareggiata. Sono inoltre previsti interventi di riparazione della estremità del molo Kursaal. 

 

 

ART.2  Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori 
 

 

Il prezzo degli interventi soggetti a ribasso d’asta è stato preventivato in 

€  75.981,58  per forniture e  lavori e comprensivi di manodopera,   € 3.420,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. In totale  quindi € 80.925,82  A tale  importo si somma l’ IVA al 22  % per ulteriori  

€ 17.803,37 per un totale complessivo di €  98.729,50 

 

I lavori sono classificabili nella seguente categoria (unica):  

 

OG 7: OPERE 

MARITTIME E LAVORI DI 

DRAGAGGIO  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi puntuali comunque 

realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono 

terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa 

del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di 

ogni opera connessa, complementare o accessoria anche 

di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un 

buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, 

informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via 

esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le 

piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le 

condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori 

di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di 

protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.  

 

Al prezzo  di appalto pari ad €  75.981,58  l’impresa  giustificherà la percentuale di manodopera ed  in  base  

a questo indice verrà sottratto il corrispondente valore dall’importo totale. Il ribasso offerto sarà applicato in 

definitiva solo da  questo valore. Restano  quindi esclusi da  ribasso la manodopera  e gli oneri di sicurezza. 

 

 

Art.3  Responsabilità della Ditta 
 

 

Resta inteso che qualora all’ atto esecutivo la Ditta ritenesse di modificare per qualsiasi causa le 

opere originariamente previste per le strutture in genere, previo benestare scritto della Direzione 

dei Lavori, la Ditta stessa non potrà chiedere compensi di qualsiasi genere oltre alla 

applicazione dei prezzi di aggiudicazione dei lavori. 
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Art. 4  Osservanza delle Leggi e Regolamenti e del Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Il presente Capitolato è integrato dal Codice dei contratti per gli appalti e forniture 

nonché dalle disposizioni del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello 

Stato, da ogni altra norma di legge, decreto e regolamento integrativi e sostitutivi di quelle 

vigenti alla data odierna , che fosse emanata in corso d’opera in tema di lavori pubblici, di 

assicurazione e previdenza sociale e infortuni e che abbia comunque applicabilità ai lavori e 

forniture di servizi di che trattasi. 

la Ditta è inoltre obbligata all’ osservanza : 

- Delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l’esecuzione 

dei lavori, sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’ invalidità e vecchiaia, la 

tubercolosi ed altre malattie previste nei regolamenti, la disoccupazione involontaria, sugli assegni 

familiari, sull’assunzione della mano d’opera locale, degli invalidi ecc. 

Per quanto riguarda l’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme 

ufficiali, la Ditta è tenuta all’ osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero 

raccomandate dai competenti consessi tecnici. 

 

Art. 5  Oneri diversi a carico della Ditta 

 

Nel prezzo che verrà indicato in offerta dovranno intendersi compresi e compensati anche i 

seguenti oneri : 

- Le spese per la preparazione dell’ offerta, comprese le spese per tutte le eventuali 

operazioni di rilievo integrative al rilievo già fornito in allegato ai documenti di gara. 

- Le spese sostenute dalla Ditta offerente per eventuali consulenze, studi e pareri ritenuti 

necessari per la formulazione dell’ offerta tecnico-economica e ad aggiudicazione avvenuta per 

redigere ulteriori elaborati progettuali esecutivi rispetto a quelli presentati in sede di gara di appalto. 

- Tutti gli oneri generali della Ditta. 

- Provvedere secondo le richieste della D.L., nominata dalla Amministrazione comunale, al 

prelievo e all’ invio ai laboratori ufficiali di campioni di materiali da impiegare per le prove 

previste dalle norme vigenti, nonché al pagamento delle tasse e spese per il rilascio dei relativi 

certificati. 

- Osservare le norme in vigore in merito all’ assunzione di mano d’opera e le leggi in 

materia di assicurativa. 

- Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso della esecuzione dei 

lavori, anche nel caso la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

- Provvedere nel corso dei lavori allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle 

opere da eseguire e di quanto richiesto dalla D.L. e sottoporre tempestivamente i relativi elaborati 

all’ approvazione della D.L. 

- Eseguire a sua totale cura e spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che il collaudatore, 

anche in corso d’ opera, riterrà necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni, compresa la fornitura 

degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d’opera e delle opere provvisionali nonché le prestazioni di 

mano d’opera specializzata e comune occorrenti per effettuare le prove stesse. 

-Tutti gli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalle vigenti normative( Dlgs 09-04-2008 n° 81) 

-Nell’ esecuzione delle opere saranno osservate tutte le norme di cui ai vigenti decreti, regolamenti, 

circolari, leggi e ordinanze per le rispettive competenze dello Stato, della Regione Liguria, della 

Provincia di Savona, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato che comunque possono 

interessare direttamente o indirettamente l’oggetto dei lavori. 

 

 

Art. 6  Cauzioni 
 

I concorrenti dovranno costituire le cauzioni nei termini di legge. 

L’Impresa che si sarà aggiudicata l’appalto dovrà inoltre fornire una polizza assicurativa R.C.T. con 

un massimale minimo di € 500.000,00 che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo. 

L’Appaltatore, prima della liquidazione della rata di saldo dovrà costituire una fidejussione a garanzia pari 

all’importo della medesima rata e valida per anni due dopo la data di collaudo. 

 

Art. 7  Penalità in caso di ritardo 

 

La penale pecuniaria che verrà applicata per ritardi nella ultimazione dei lavori è stabilita nella misura dell’ 

uno per  mille dell’importo contrattuale da  applicarsi  per ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 8  Sorveglianza dei lavori 
 

Tutti i lavori di cui si tratta nel presente capitolato vengono eseguiti per conto del Comune di Loano ( SV ) 

cui è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante tecnica o amministrativa ed è devoluta l’ 

approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessa i lavori. 

 

Art. 9  Documenti che fanno parte del contratto 
 

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti elaborati: 

1) Relazione Illustrativa e tecnica del progetto esecutivo 

2) Tavole Grafiche 

3) Elenco prezzi 

4) Computo metrico – estimativo 

5) Cronoprogramma 

7) Documentazione fotografica 

8) Altri documenti eventualmente indicati in sede di affidamento dei lavori 

 

 

Art. 10   Ultimazione dei lavori   
 

Tutti i lavori  dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 45  ( quarantacinque ) solari 

continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. . In questo tempo sono compresi  10 

giorni  di condizioni meteo avverse.  

 

 

Art. 11 Collaudi 
 

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, 

l’intera opera verrà sottoposta a collaudo finale che riguarderà  la verifica della rispondenza 

delle forniture  e dei lavori effettivamente eseguiti .  

Con l’ approvazione del verbale di collaudo il Committente autorizzerà lo svincolo delle 

fidejussioni e/o dei depositi cauzionali previsti in contratto 

 

 

Art. 12 Garanzie 
 

La Ditta si assume la piena ed incondizionata responsabilità dell’ offerta. La Ditta si assume 

inoltre l’onere della manutenzione straordinaria, per anni due dalla data del verbale di collaudo, 

delle opere nel caso in cui eventuali problemi dovessero dipendere direttamente da difetti di  

costruzione e di forniture. In fase  di offerta la ditta dovrà rilasciare dichiarazione impegnativa con cui attesta 

la immediata disponibilità dei mezzi nautici ( pontone/rimorchiatore   o motopontone o motobetta ) e la 

disponibilità dei materiali ( massi di varia categoria come da  computo metrico ) presso cave in grado di 

fornirli con le caratteristiche richieste ( rif. elenco prezzi ) 
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Art. 13 Forma dell'appalto e modalità di offerta 
 

L'appalto avrà luogo con le modalità indicate nella lettera di invito .  

 

(  comma 529-bis - deroghe all’articolo 36 : : “Nelle more di una complessiva revisione del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 

dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art 36, comma 2, del medesimo codice, 

possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore 

a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori 

economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell'art 36 del d.lgs n. 50 

del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000”.)  
 

In particolare, con il prezzo di offerta si intendono compensate : 

-tutte le spese per la fornitura, imballi , trasporto, carico e scarico dei mezzi meccanici ed altre 

attrezzature, le imposte , i materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, il posizionamento di 

idonea segnaletica di cantiere, la realizzazione di opere provvisionali, l’allestimento di aree per 

ricovero o stazionamento mezzi e materiali. 

- nel prezzo di offerta si intendono inoltre compensati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei 

materiali di risulta dagli scavi, ecc. per i quali la Direzione Lavori non riterrà possibile un 

loro riutilizzo in sito o di cui non è possibile la distribuzione in vicinanza dell’area di lavoro .  

I materiali non riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati e recapitati in discarica autorizzata.  

Nei prezzi di offerta ( con riferimento all’Elenco prezzi allegato al presente Capitolato)  

sono pertanto compresi gli oneri di carico su automezzo, trasporto, scarico ed 

oneri di discarica per i materiali di risulta. 

-le spese per la registrazione del contratto , i bolli per i certificati emessi dalla Direzione dei 

Lavori, altre eventuali spese o imposte elencate nella lettera d'invito. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e 

negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori nei tempi e 

modi prescritti. 

L'esecuzione dei lavori dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina 

vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di prevenzione infortuni e tutela dei 

lavoratori, di sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al 

completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 

approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra 

pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei 

fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

Art. 14 Eccezioni dell’Appaltatore 
 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi 

dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti 

dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, 

dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dal 

vigente Regolamento. 

 

Art. 15 Subappalto 
 

 

I subappalti sono concessi nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente. 
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A titolo indicativo si richiama quanto segue : 

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte 

dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con 

riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita 

istanza con allegata la documentazione prevista dal  codice.  

 

Art. 16 Consegna dei lavori 
 

La consegna dei lavori potrà avvenire, a  discrezione del committente, sotto le riserve di legge.  

 

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il 

tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi e sulla base di una 

ispezione in sito riguardante le aree di cantiere.  L’impresa  eseguirà in contraddittorio con la direzione  dei 

lavori  un rilievo  dei fondali per accertare  la   situazione  all’inizio dei lavori  e  conseguentemente definire 

le  priorità nella esecuzione  dei lavori.  

 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il 

termine utile per il compimento delle  opere. 

 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnerà un termine 

perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il Committente 

procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior 

danno. 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e 

comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia 

agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della 

valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si 

prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione 

di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima 

dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da 

parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. 

L’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per 

l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere 

ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il 

termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno 

specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad 

utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa 

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore 

dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 

rispetto delle scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei 

Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

 

Art. 17 Direzione dei lavori 
 

Il Committente nominerà, ai sensi del Regolamento un Direttore dei Lavori il quale prenderà 

l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a 

perfetta regola d'arte . Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini 

di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a 
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restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta. Il D.L. verificherà la qualità dei materiali 

impiegati ( ghiaia, massi naturali, ecc. ) con facoltà di rifiutare quei materiali che non dovessero 

rispettare i requisiti previsti nell’elenco prezzi e le norme che regolano la materia. 

 

Art.18  Sospensioni e ripresa dei lavori 

 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali 

impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione 

dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano 

cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico 

interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola 

volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per 

l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei 

casi, modi e termini indicati nel presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o 

indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel 

contratto per l'ultimazione dei lavori. 

 

 

Art. 19 Misurazione dei lavori e pagamenti 

 

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle 

opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per 

conseguenza sostenuti. 

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Sulla base delle misurazioni verrà compilata la contabilità aggiudicando percentuali di 

avanzamento lavori rispetto e quindi, proporzionalmente all’importo contrattuale, verranno calcolati 

gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori. L’importo della rata di pagamento, al netto delle 

ritenute di legge, non sarà inferiore ad € 30.000 ( euro trentamila). La rata a saldo potrà essere di 

importo inferiore. 

In particolare  i  lavori saranno contabilizzati  :  

Per i noli :  In base  alle  ore  effettive  di lavoro. Si escludono quindi  gli stand-by  per  motivi  diversi 

(riparazioni, rifornimento dei mezzi d’opera; scioperi; giornate  o frazioni di giornata il cui fermo è 

determinato da  condizioni meteo avverse).  

Per le  forniture si farà  riferimento   alle pesate  effettuate in cava ( ed  alle  bolle di accompagnamento ). La  

D.L.  eseguirà  verifiche  casuali  facendo ripetere  le  pesate   con  pesa  pubblica diversa da quella  utilizzata 

in cava. Nel caso  di  differenza ( in negativo ) maggiori dell’1%  sarà  apportata  la  stessa proporzionale  

riduzione  a  tutte le  pesate a partire  dall’ultima  verifica  effettuata.  

A discrezione della direzione dei lavori la pesatura potrà essere riverificata con stazzatura dei materiali su 

pontone. 

 

Le  verifiche  saranno   effettuate  in contraddittorio  e  verrà redatto  di volta in volta  apposito verbale. 

 

Art. 20 Personale dell’Appaltatore 
 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei 

lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. 

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, 

alla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed 

assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari 
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vigenti in cantiere. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via 

penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, 

a terzi ed agli impianti di cantiere. 

 

 

Art. 21 Lavoro notturno e festivo 
 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non 

garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle 

opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la 

corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste 

situazioni. 

 

 

 

 

Art. 22 Responsabilità dell’Appaltatore 
 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal 

presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente. 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 

prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di 

tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 

svolgimento dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza 

e sorveglianza, l'approvazione dei procedimenti, devono intendersi esclusivamente connessi con la 

migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in 

modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. 

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la 

direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i 

lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al 

Committente in conseguenza della sospensione. 

 

 

Art. 23   Controversie 
 

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente 

capitolato amministrativo è competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione 

esclusiva del Giudice amministrativo per le materie tassativamente previste. 

E' esclusa la competenza arbitrale. 

 
 

Art. 24 Osservanza delle Leggi e dei documenti contrattuali 
 

 

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.   

Le parti si impegnano comunque all'osservanza: 

a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti 

alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti 

nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto; 

c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione; 

d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, 

prevenzione infortuni ed incendi; 
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e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato; 

 

 

 

Art. 25 Rescissione del contratto 
 

Rimane convenuto che, a norma del Regolamento l'Amministrazione ha piena facoltà di 

provvedere d'Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi 

momento il contratto mediante semplice denuncia. 

A norma di legge per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte 

dell’appaltatore, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto. 

Nel caso di rescissione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà 

all'impresa la quale avrà il solo diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori 

regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori; per i lavori compensati “a corpo” l’importo 

delle spettanze sarà calcolato come segue: 

a) in via prioritaria ed ove possibile, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, individuare 

con certezza la quota di lavoro eseguito, mediante calcolo percentuale; 

b) in via subordinata detraendo dal totale dell’appalto i lavori e le forniture necessarie al 

completamento dell’opera, applicando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi ed in via  

ulteriormente subordinata si farà riferimento al “Prezziario Regionale delle opere 

edili” edito dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria, conosciuto al 

momento della stipulazione del contratto. 

 

 

 

Art. 26 Piani di Sicurezza 

 

La sicurezza è regolata dal D.Lgs 81 del 2008. L’Appaltatore, e le eventuali imprese subappaltatrici 

autorizzate, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza ed in particolare del POS con le 

integrazioni fornite dal D.L. Si intendono pertanto a carico dell’Appaltatore stesso, e compensati con quanto 

indicato nell’elenco prezzi e  rapportato  alle quantità effettivamente  contabilizzate.  

 

L’Appaltatore, in qualità di “Datore di Lavoro”, durante l’esecuzione dell’opera cura in particolare: 

Le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli 

impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori; 

La delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 

particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 

tipi di lavoro o di fasi di lavoro; 

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

Le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere; 

E’ inoltre tenuto a: 

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se necessario, 

con l’Amministrazione appaltante od il responsabile dei lavori; 

Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; 

 

 

Art. 27  Variazioni delle opere progettate 
 

L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle 

varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 

d’appalto ed Elenco Prezzi l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, 

di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. 
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Art. 28.  Lavori eventuali non previsti 
 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi 

prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal 

Regolamento in materia di LL.PP. successive modifiche ed integrazioni. In particolare  si utilizzerà il 

Prezziario Regionale 2018 , applicando  lo stesso ribasso d’asta contrattuale ad  esclusione  della  

manodopera.  

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 

Ingiungere  l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili 

nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’uso e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

 

Art. 29.  Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 
 

In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, 

non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il 

programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle 

opere. 
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PARTE  II   -  CAPITOLATO TECNICO  

 

ELENCO PREZZI    

 

ART. 1     

 

Fornitura in opera di pietrame ( 5 ÷ 50 kg ) - fuori da ambito portuale  compresi € 5 /t per oneri di 

trasporto via mare  oltre le 3 miglia da punto di carico 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t   34,83 

( euro/tonnellata trentaquattro e ottantatre centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   1,50 

(    euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

ART. 2  

Massi 1^   categoria   

 

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 1^ categoria  del peso singolo da 

51  kg. a 1.000 kg ,  fuori da ambito portuale , il prezzo è comprensivo di  di € 10 /t  per oneri di 

trasporto via mare  oltre le 3 miglia da punto di carico 

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

saranno assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). Compreso ogni 

onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti 

disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t  50,70 

( euro/tonnellata cinquanta e settanta centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   1,50 

(    euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

ART. 3  

Massi 2^   categoria   

 

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2^ categoria  del peso singolo da 

1001  kg. a 3.000 kg ,  fuori da ambito portuale , il prezzo è comprensivo di di € 10 /t  per oneri di 

trasporto via mare  oltre le 3 miglia da punto di carico 

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

saranno assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). Compreso ogni 

onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti 

disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t     60,93 

( euro/tonnellata sessanta e novantatre centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   1,50 

(    euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 
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ART. 4  

Massi 3^   categoria   

 

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2^ categoria  del peso singolo da 

3001  kg. a 7.000 kg ,  fuori da ambito portuale , il prezzo è comprensivo di € 10 /t  per oneri di 

trasporto via mare  oltre le 3 miglia da punto di carico 

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

saranno assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). Compreso ogni 

onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti 

disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t     63,46 

( euro/tonnellata sessantatre e quarantasei centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   3,00 

(    euro/tonnellata tre e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 

 

ART. 5  

Massi 4^   categoria   

 

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2^ categoria  del peso singolo da 

> 7.000 kg ,  fuori da ambito portuale , il prezzo è comprensivo di € 10 /t  per oneri di trasporto via 

mare  oltre le 3 miglia da punto di carico 

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

saranno assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). Compreso ogni 

onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti 

disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t     65,86 

( euro/tonnellata sessantacinque e ottantasei centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   3,00 

(    euro/tonnellata tre e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 

ART. 6  

Massi 2^   categoria  posati via terra 

 

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2^ categoria  del peso 

singolo da 1001  kg. a 3.000 kg ,  con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 2.500 kg.  

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 
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eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

potrebbero essere  assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). I massi 

saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla 

sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare 

l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t    29,41 

( euro/tonnellata ventinove e quarantuno centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   1,50 

(    euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

ART. 7  

Massi 3^   categoria  posati via terra 

 

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2^ categoria  del peso 

singolo da 3001  kg. a 7.000 kg ,  con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 5.000 kg.  

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

potrebbero essere  assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). I massi 

saranno pesati su autocarro.  Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla 

sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare 

l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t    36,46 

( euro/tonnellata trentasei e quarantasei centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   1,50 

(    euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 

ART. 8  

Massi 4^   categoria  posati via terra 

 

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2^ categoria  del peso 

singolo maggiore di  7.000 kg .  

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La 

resistenza assiale dovrà essere superiore a 350 Kg/cmq. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50. 

Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui 

effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento 

eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le  operazioni di posa in opera 

potrebbero essere  assistite da sommozzatore ( la cui attività sarà contabilizzata a parte ). I massi 

saranno pesati su autocarro.  Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla 

sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare 

l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 

Prezzo ……………………………………………………   €/ t    43,71 

( euro/tonnellata quarantatre e settantuno centesimi )  

Oneri di sicurezza associati         €/ora   3,00 

(    euro/tonnellata tre  e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 
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Art. 9   Nolo di pontone per posa  materiali di recupero, scavi  e salpamenti 

 

Nolo di pontone dotato di gru da 50 t  e benna da 2,5 mc. compresi mezzi di appoggio (motobarche 

ecc. ) per la posa in opera in mare, al piede  lato mare delle dighe  soffolte, di materiali lapidei 

recuperati . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per autorizzazioni e permessi, stazionamento nel 

Porto di Loano o altro approdo, carico in coperta dei materiali, eventuali operazioni di stazzatura, 

trasferimenti verso le zone di intervento , posa  in opera sui fondali secondo disposizioni della 

Direzione dei Lavori., materiali di consumo ( oli; carburanti; componenti metallici; funi,; ecc. ). 

Per ogni ora   effettivamente operativa in sito   ……………… € / ora 564,85 

(prezzo euro/ora  cinquecentosessantaquattro e ottantacinque centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati         € / ora   20,00 

(    euro/ora venti e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

Art. 10    Nolo di rimorchiatore per  trasferimenti del pontone per posa  materiali di recupero, 

scavi  e salpamenti 

 

Nolo di rimorchiatore con potenza fino a 300 CV . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per 

autorizzazioni e permessi, stazionamento nel Porto di Loano o altro approdo, materiali di consumo 

(oli; carburanti; ecc.) , trasferimenti verso le zone di intervento .  

Per ogni ora   effettivamente operativa in sito ( compreso stazionamento durante le operazioni del 

pontone e movimentazioni per  riposizionamenti )   ………………€ / ora 279,89 

(prezzo euro/ora  duecentosettantanove e ottantanove  centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati         € / ora   20,00 

(    euro/ora venti e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

NB: ( in alternativa al pontone + rimorchiatore  se sarà  impiegata una motobetta o un 

motopontone  verrà  applicato il solo  prezzo dell’art. 9 )  

 

Art. 11    Sacchi con calcestruzzo 

 

Fornitura e getto in opera di calcestruzzo in casseforme a perdere costituite da sacchi in tessuto 

sintetico. Intervento per  sigillare i vuoti alla base  del muro posizionato in testata del molo Kursaal. 

da  eseguire  in prevalenza con operazioni manuali.  Compresi  sacchi in poliestere della capacità di 

circa 50 lt/cad , fibre  in polipropilene da  aggiungere  al calcestruzzo in quantità pari a  circa 0,9 

kg/mc di impasto  asciutto. Caratteristiche del calcestruzzo Rck 30 – inerti Ø max 0,15 cm , 

rapporto acqua/cemento  0,50 ÷ 0,60 , la  miscela sarà sottoposta preventivamente alla  

approvazione della Direzione dei Lavori. E’ possibile  utilizzare calcestruzzi strutturali 

preconfezionati in sacchi da 25 kg/cad  a cui aggiungere l’acqua  e miscelare. Chiusura  dei sacchi  e  

quant'altro occorra  per dare l'opera perfettamente finita  a regola d'arte. Intervento  previsto  “ a 

corpo “ per un totale stimato di  2 mc ( due metricubi ) di calcestruzzo complessivamente. Compresa  

mano d’opera, ogni e  qualsiasi attrezzatura ed operazione  per  garantire l’esecuzione  a regola 

d’arte dell’intervento di intasamento dei vuoti.  

Prezzo          €  2.000,00  

( euro  duemila e zero centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati         €    1.00,00 

(    euro  cento  e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 
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Art. 12    Bonifica calcestruzzo ammalorato 

 

Intervento di bonifica del calcestruzzo ammalorato presente sulla parete  del manufatto in cls  posto 

alla estremità del molo Kursaal per una superficie  di circa 30 mq in posizioni non tutte  di agevole 

raggiungimento per  la presenza  di massi naturali posti a protezione del molo.  

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con 

fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte 

strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo 

la  battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o con getto di acqua in pressione; il  

ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA); 

sono compresi il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. 

Spessore   del nuovo “intonaco “  3 cm ÷ cm 5. La procedura  di intervento ed i materiali impiegati 

saranno sottoposti a preventiva approvazione della D.L. 

 

Prezzo          €/ mq    100,00  

( euro/ metroquadrato   centoe zero centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati         €/ mq       25,00 

(    euro/ metroquadrato venticinque  e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 

ART. 13   Nolo escavatore per modellazione scogliere 

 

Prezzo relativo  all’impiego  di escavatore cingolato da oltre 20 t  fino a 35 t. ,  per  recupero, 

riposizionamento e posa ex novo di  materiali lapidei  per  modellazione lato interno scogliera. Il 

mezzo dovrà operare  su fondale  marino sabbioso con profondità fino ad 1 metro circa .  

Compreso personale addetto,  assicurazioni,  materiali di consumo, carburanti, oneri  di 

lubrificazione  e  manutenzione straordinaria dovuti all’ambiente in cui si opera, eventuali recinzioni 

provvisorie di cantiere, trasporto del mezzo ( anche se  fuori sagoma ) ed ogni altro onere per  dare 

l’opera finita  a regola d’arte.  

Per ogni ora   effettivamente operativa  ……………… € / ora 108,85 

(prezzo euro/ora  centootto e ottantacique centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati        €/ora   10,00 

(    euro/ora dieci e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 

ART. 14   Sommozzatore   

 

Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non 

già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di 

sicurezza e tutela della salute in attività subacquee professionali .  

NB. Il sommozzatore  dovrà essere regolarmente iscritto nei registri della Cap. di Porto 

 

Per ogni ora   effettivamente operativa  ………………  € / ora 59,51 
(prezzo euro/ora  cinquantanove  e cinquantuno centesimi ) 

Oneri di sicurezza associati       €/ora    4,00 

(    euro/ora quattro e zero centesimi – non soggetti a  ribasso d’asta ) 

 

 


