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'ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previ;te dalla
vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell’appalto, nella persona del suo titolare o
legale rappresentante o capo mandatario.

2. Per “Comune” si intende it Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato. *

3. Per "lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di
manodopera e quant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla
Ditta. )

4. Per "Referente dell'Ente” si intende it Responsabile del Procedimento o pers_oha da lui preposta a seguire
il presente appalto. '

Art. 2 - OGGETTO DELUAPPALTO
1. Uappalto ha ia forma di contratto aperto per effettuare i lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbarino” - 1° fotto riguardante I'abbattimento di palme e
rimozione delle ceppaie.
2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte deli'affidatario I'esecuzione di un insieme
eterogeneo e discontinuo di interventi.
3. ll materiale e ie opere da fornire e porre in opera sono specificati nellelenco prezzi.
4. La prestazione & a misura e quantificata progressivam'ente applicando i prezzi allegati al presente foglio .
patti e condizioni, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo
previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualungue parte del territorio del Comune di Loano,
senza che laffidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di
attrezzature e materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere. '

ART. 3 - MODALITA D1 STIPULAZIONE DEL. CONTRATTO
1. i contratto & stipulato “a misura”, ‘
2. Trattandosi di affidamente di importo non supericre a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla
~ determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma
delart. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo |'uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente
progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b) elenco prezzi unitari;
¢} Pofferta deli'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente
foglio patti e condizioni; '
d) it POS;
e} fe polizze di garanzia;



2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e’in ‘
particolare: : '

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18'aprile 2016, n. 50;

b} il regolamento generé!e approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per
le parti ancora in vigore; _ ’

c) il decreto legisiativo 81/08 e simi. 3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

4. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche te norme del Codice

Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 - IMPORTO
1. Uimporto complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti
e condizioni a base di géra viene stabilito in € 39.840,00 (euro trentanovemilaottocentoquaranta/00), di cui
€ 800,00 (ottacento/00) per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
2. l'importo come sopra determinato rappreséntera il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. Uimporto da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di
gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che Vaffidatario possa pretendefe compensi
aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE
1. Uesecuzione dei lavori oggetto del'appaito avverra sulla base delle richieste fatte dal Comune di Loano
all'affidatario.

2. La data specificata per I'inizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dall'invio della richiesta da
parte del Comune di Loano , salvo specifico accordo con Vaffidatario.

3. Eventuali proroghe per linizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP
Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentanc la
conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Loano.

4. | lavori dovranno essere svolti nelle tempistiche dell'appalto.

5. H Comune di Loano pud concordare con l'affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la
possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabii
esigenze senza che laffidatario aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro
svolto. ' _ _ :

6. | lavori previsti nell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e saranno adottate idonee
misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale nonché tutte le precauzioni per
rendere minimo il disagio alle attivita economiche presenti.

7. I RUP nel caso in cui rilevi che Yopera non sia realizzata a regola d'arte redige apposito verbale e lo
~comunica all'affidatario specificando i motivi della non conformita del lavoro e richiedendo una nuova
esecuzione del lavoro. _ _

8. l'affidatario deve rifare, a sue spese, i lavori ééeguiti e contestati dal RUP,

9. Qualora l'affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d'ufficio al
rifacimento dei favori sopraddetti addebitandoglieli.

A;t, 7 ~ TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DE! LAVORI
1. IF tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.

Art. 8 - OBBLIGH] E ONERI DELUAFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'affidatario, quindi compresi nel prezzo delf'offerta, | seguenti oneri:

a) l'installazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti; 7

b) tutti gli oneri derivanti dalf'adozione, neif'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti

e delle cautele necessarie per garantire la vita e Vincolumita delle maestranze, delle persone comunque

addette ai lavori stessi e dei terzj;

c} avvisare per tempo tutti i concessionari di spazi pubblici adibiti a dehors interessati dai lavori prima

dell'effettuazione di ogni tipologia di intervento; |
2. Vaffidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose. L'appaltatore & responsabile nei confronti del Comune di Loano e dell'esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di
Loano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o
persone e connessi alf'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e
consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. E fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il
Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali
promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza assicurativa.

3. Ogni pit ampia responsabilitd derivante dal danneggiamento dei medesimi, per {'esecuzione dei lavori
ricade pertanto sull'affidatario. _
4. Laffidatario dovra prowedére alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone
interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. Vaffidatario sard tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei favori riterra
opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo Fesecuzione dei lavori,
6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per 'esecuzione
dei presenti lavori non & dovuta in quanto a carico dellamministrazione, proprietaria delle aree. E
comunque fatto obbligo all'affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall’occupazione di suole pubblico
previsti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda lo smailtimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto delf’appalto,
V'aggiudicatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaitimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell'appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite ‘
dal presente foglio patti e condizioni e dagli altri documenti,
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara l'affidatario ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patﬁ e
condizioni;
b} di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative allappalto stesso e di ogni qualsiasi possibilitd contingente che possa influire
sullesecuzione; ' '
c) di essere a completa conoscenza di tutte ie circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinaziohe dei prezzi;
_ d} di aver accertato le condizioni di viabilitad e di accesso ai siti da attrezzare;
e} di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per |a realizzazione dei lavori;
f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna, [a garanzia per le difformitd ed i vizi della
realizzazione non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile



penalmente e civiimente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle
proprieta durante it corso dei lavori;

g} di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il
Comune di Loano da ogni responsabilita; '

h) Iaffidatario s'impegna a compiere i lavori “a regola d'arte”, garantendo: di non lasciare materiali,
rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. Vaffidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei
tempi previsti dal presente foglip patti e condizioni. ‘

Art. 9 - DISPOSIZION] SULLA MANODOPERA

1. Uaffidatario & tenuto alf'osservanza di quahto previsto al d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi,
per le parti ancora in vigore, nonché al d.lgs. 50/2016; '
2. Pagamenti delle retribuzioni: ' _

a} In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute ‘al personale

dipendente, il RUP diffidera I'affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b} Qualora l'affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, il Comune pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute allaffidatario.

¢} Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento deile retribuzioni dei dipendenti

impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo aHa risoluzione del contratto per

inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di

vigilanza competenti. ;

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:

Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita

Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dellaffidatarioc e/o dei

subappaltatori.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, it RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
sospendera il pagamento e chiederd espressamente agli Enti di specificare Fimporto dovuto. Nel caso
I'irregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o pit subappaltatori, ia sospensione sara riferita alla
quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. il
pagamento, decurtato delia somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicazione da
parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto
importo, solo dopo Vaccertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C, dellavvenuta
corresponsione da parte delaffidatario e/o del subappaltatore di quanto dovuto o deila definizione
della vertenza.

b} Per tale ritardo di pagamento laffidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni. : '

4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolaritd dei lavoro

a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.Igs. 81/2008, Iaffidatario & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalith del lavoratore, e
Vindicazione del datore di lavoro. Paffidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi abblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei



cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’affidataric o
degli eventuali subappaltatori {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili}; tutti i predetti soggetti devono prowédere in proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell'affidataric e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

¢} In ogni momento it R.U.P, pud comunque richiedere alf'affidatario e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui allart. 39 D.L 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del
lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato.

d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da alira
documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del iavoro ai sensi
dell’art. 14 del d.Igs. 81/2008. ' '

e) Inoltre diffidera Vaffidatario / subappaltatore a provvedere alla regolariizazione dei lavoratori entro
guindici giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia
accertato fa regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attivita
imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.igs. 81/2008.

f) Per tale ritardo di pagamento I'affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune

. neanche a titolo di risarcimento danni.

g) Qualora I'affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro guindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, it Comune potra risolvere il
contratto per inadempimento come previsto alf'art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale
verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti,

Art. 10 - PIAN? DI SICUREZZA
1. Vaffidataric appaltatrice dovra redigere e consegnare entro 10 giorni dalf’aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori un piano operative di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autoncme e refative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione dei lavori.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dellaggiudicazione,
Vincameramento della cauzione provvisoria e Vaggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
oltre Feventuale richiesta di risarcimento del danno. |

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Vaffidatario, ai sensi detl’art. 90 del d.lgs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:
a) la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui ali'aliegato XVII
del predetto decreto; ‘ '
b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
¢) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore; ‘
d} una dichiarazione relativa alforganico medio annuo come previsto daf predetto art. 90.
2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto
- relativamente alf’idoneita tecnico professionale del subappaltatore. '
3. Vaffidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.1gs. 81/2008.



_ Art. 12 - PENAL}

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di

ultimazione dei lavori, come specificato all’art. 3, sara applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di

ritardo.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei

lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento.

4. U'importo complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dellammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo neil'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura

superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalith previste dall'art. 108 del O. Lgs
50/2016.

_ . Art. 13 - SUBAPPALTO _
1. E vietato all'affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore del Comune. E consentito 'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dail'art.
105 del D.Lgs. 50/2016. Vaffidatario rimane comungue responsabile, nei confronti del Comune delle opere
e prestazioni subappaltate. Il subappaitante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti delf'ente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappaito, il quale si intende efficace esclusivamente
fra le parti contraenti. ‘
2. laffidatario potra subappaltare i lavori o Ia parte di essi che ha dichiarato di voler subappaitare all'atto
dell'offerta. ‘
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
- sensi deflarticolo 1456 del codice civile con la conseguente’ possibilitd, per il Comune, di risolvere il
contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal d'ecretoﬁtegge 29 aprite 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - PAGAMENTI
1. Al termine dei lavori if Direttore dei lavori redigera il Conto finale dei lavori a seguito dell’ultimazione dei
lavori per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell'appaltatore e l'eventuale credito.
2. 1l Conto finale & accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono
un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori. '
3. il conto dei lavori & sottoscritio dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile deil’affidatario.
4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro I'affidatario emette regolare fattura che verra pagata
dal Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5. | pagamenti sono comungue subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio de! DURC, nonché alle verifiche
di cui allart 48 bis del DPR 602/1973 {I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A)

Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZ]
1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO
1. i contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.



ART. 17 - TRACCIABILI'_FA DEI FLUSSI FINANZIARI _
1. Vaffidatario si obbiiga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 delfa
“legge n. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA '

1. B Comune, ai sensi dellart. 13 del D.lgs 196/2006 informa che tratterd i dati personali forniti
dall’Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da
Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e
sara improntato.ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell'tmpresa. | dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta
per finalita prescritte da leggi e regolamenti. !l tifolare e il responsabile del trattamento dei dati in
guestione & il Comune di Loano. '

Art. 19 - CONTROVERSIE |
1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procedera
alla loro definizione in via amministrativa. '
2. E esclusa la competenza arbitrale. ‘ :
3. Qualora le parti non raggiunganoc un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di
Savona. , ‘
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia
alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente: oltre che nel Codice
Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONT TRANSITORIE
1. | presente Foglio patti e condizioni & senz'altro impegnativo per P'affidatario, mentre diventera tale per
I'Amministrazione soltanto dopo riportata {a prescritta definitiva approvazione superiore.

2. Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell Amministrazione con compito di
coordinamento tra i vari -settori al quale |'lmpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa
I'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: Ing. Luciano
Vicinanza.

ART, 21 - CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVORI
Con il presente appalto si intende affidare I'esecuzione di lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbaring” - 1° lotto riguardante l'abbattimento di palme e
rimozione delle ceppaie. ' '

ART. 22- DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. It lavoro prevede la realizzazione delle seguenti attivita: ,
- Abhattimento di n. 54 stipiti di palme morte a causa di infestazione “Rhynchophorus ferrugineus”, meglio

conosciuto come punteruolo rosso delle palme da eseguire secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario
Regionale, taglio in sezioni, taglio dello stipite sotto il colletto, raso suolo con smaltimento dei rifiuti
prodotti presso siti autorizzati;

- Abbattimento di n. 7 palme morte a causa di infestazione “Rhynchophorus ferrugineus”, meglio conosciuto
come punteruolo rosso delle palme da eseguire seconde le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale
e in assenza di pioggia e vento, copertura delf'area alla base della paima con telone in plastica, taglio in
sezioni, rimozione di tutte le foglie con cippatura in loco delle parti rimosse, taglio dello stipite sotto il
colletto, raso suolo con smaltimento dei rifiuti prodotti presso siti autorizzati;



- Rimozione di n..64 ceppaie con attrezzatura cavaceppi montata su trattrice o mezzo idoneo, disinfezione
del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta incluso Ponere
di smaltimento a discarica;

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio
patti e condizioni.
2. L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese. -
3. 'lmpresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
3 Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, 'Appaltatore ha facolts di svolgere F'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pii opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
4. La Direzione dei Lavori potrd perd prescrivere un diverso ordine nell’'esecuzione dei lavori, salva la facolta
dell'impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
5. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie specifiche del
Servizio Fitosanitario Regionale contenute nel “Piano d'azione regionale per contrastare lintroduzione e la
diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del
dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013. '

Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANT!
1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante & riservata la facoltd di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire gualora non
fossero rispettate le condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento delia rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute {posizioni, percorsi ecc.),-nonché
in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile aflo scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 25 — QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la
realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualitd (IMQ) e/o del
contrassegno CEl o di aftro Marchio e/o Certificazione equivalente.

2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di tutti gli
elementi accessori necessari per la foro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non
espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oitre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti (UNi, CEl UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

3. Si potranno mettere in opera solamente dopo 'accettazione della Direzione dei Lavori.

4. Per quanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e Veventuale sostituzione di
quest'ultimo, st applica il presente foglio patti e condizioni.



5. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne V'impiego o di richiederne Ia sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
gualsiasi natura e specie.

6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che
{Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti
alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. '

7. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa mérca, modello e colore di quelli preesistenti, {a cui fornitura sara computata con i
prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non pil
reperibili sul mercato, 'Appaitatore dovra effettuare unaccurata ricerca al fine di reperirne i piG simili a
quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, a!I'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili. : 4

9. Ll'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degii impianti & vincelata dall'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi
momento {preliminarmente o anche ad fmpiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli.

10.7Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte del'l.N.ALL,,
VV.F,, AS.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

11.Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono prepasti;
b} armonizzarsi a quanto gia esistente nell'ambiente oggetto di intervento,

12.Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio

verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REL

Ari. 26 — PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1. Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “protocoflo per lo
sviluppo di legalitd e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dagli enti locali tra cui il
Comune di Loano, le associazioni di categoria e la Prefettura di Savona ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle
forniture e servizi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritto.
fl. RUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE



