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ART, 1 - DEFINIZIONI

1. Per “affidataric” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla
vigente legislazione in materia, che ha ottenute Vaffidamento dellappaito, nella persona del suo titolare o
legale rappresentante o capo mandatario.

2. Per "Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.

3. Per “lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di
manodopera e guant’zltro necessario e strumentale allo svolgimento dei favori affidati dal Comune alla
Ditta.

4. Per "Referente dell'Ente” si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire
il presente appalo.

Art. 2 - OGGETTO DELLUAPPALTO
1. Uappalto ha la forma di contratto aperto per effettuare i lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbarino” - 2° lotto riguardante la rimozione delle ceppaie e la
messa a dimora di nuove palme.
2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte deif'affidatario 'esecuzione di un insieme
eterogenec e discontinuo di interventi.
3. Il materiale e le opere da fornire e porre in opera sono specificati nell'elenco prezzi.
4. La prestazione & a misura e quantificata progressivamente applicando | prezzi allegati al presente foglio
patti e condizioni, at netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo
previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopré devono essere -eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Loano,
senza che Iaffidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di
attrezzature e materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. ll contratto é stipulato “a misura”.
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla
determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma
delfart. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo Yuso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente
progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b) elenco prezzi unitari;
c) 'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente
foglio patti e condizioni;
d) il POS;
e) le polizze di garanzia;




2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b} il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per
le parti ancora in vigore;

c) il decreto legisiativo 81/08 e smi. 3. Sone vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

4. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice
Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 - IMPORTO
1. UVimporto complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti
e condizioni a base di gara viene stabilite in € 39,910,00 {euro trentanovemilanovecentodieci/00), di cui €
800,00 {ottocento/00) per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA,
2. l'importo come sopra determinato rappresenter il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. Uimporto da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di
gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che l'affidatario possa pretendere compensi
aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
1. VYesecuzione dei laveri oggetto dell'appalto avverra sulla base delle richieste fatte dal Comune di Loano
alV'affidatario.
2. La data specificata per linizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dalVinvio della richiesta da
parte del Comune di Loano, salvo specifico accordo con l'affidataric.
3. Eventuali proroghe per l'inizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP.
Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la
conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Loano.
4. | lavori dovranno essere svolti nelle tempistiche dell'appalto.
5. il Comune di Loano pud concordare con Vaffidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la
possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili
esigenze senza che Vaffidatario aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro
svolto.
6. | lavori previsti nell’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e saranno adottate idonee
misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale nonché tutte e precauzioni per
rendere minimo il disagio alle attivita economiche presenti.
7. 1 RUP nel caso in cui rilevi che Fopera non sia realizzata a regola d‘arte redige apposito verbale e lo
comunica alVaffidatario specificando | motivi della non conformitd del lavoro e richiedendo una nuova
esecuzione del lavoro,
8. Uaffidatario deve rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.
9. Qualora F'affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procederd d'ufficio al
rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandoglieli.

Art. 7 — TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVOR!
1. It tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei tavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.



Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELEAFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'affidatario, quindi compresi nel prezzo dell’'offerta, i seguenti oneri:

a) Vinstallazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti;

b) tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nelesecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti

e delle cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita delle maestranze, delle persone comunque

addette ai lavori stessi e dei terzi;

c} avvisare per tempo tutti i concessionari di spazi pubblici adibiti a dehors interessati dai lavori prima

dell'effettuazione di ogni tipologia di intervento; )
2. Uaffidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose. L'appaltatore € responsabile nei confronti del Comune di Loano e dellesatio
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di
Loano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o
persone e connessi allesecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e
consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. E fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il
Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali
promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza assicurativa.

3. Ogni pill ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei medesimi, per I'esecuzione dei lavori
ricade pertanto sull'affidatario.
4, laffidatario dovra provvedere alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone
interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. Uaffidatario sara tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterra
opportuni per la necessaria documentazione delio stato di fatto prima e dopo Vesecuzione dei lavori.
6. 1l canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per l'esecuzione
dei presenti lavori non & dovuta in quanto a carico dell'amministrazione, proprietaria delle aree. €
comungue fatto obbligo all'affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico
previsti dal vigente regolamento comunale per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto,
l'aggiudicatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
g, La realizzazione dell’appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite
dal presente foglio patti e condizioni e dagli altri documenti,
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara affidatario ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patti e
condizioni;
b} di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di !uogd e
contrattuali relative all'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire
sull’'asecuzione; _
c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi;
d) di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;
e} di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;
f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna, la garanzia per le difformita ed i vizi della
realizzazione non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle
proprieta durante il corso dei lavori;



g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il
Comune di Loano da ogni responsabilita;

h) l'affidatario s'impegna a compiere i lavori “a regola d'arte”, garantendo: di non lasciare materiali,
rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all’esterni dove vengono effettuati gii interventi;

11. Vaffidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell’appalto nei modi e nei
tempi previsti dal presente foglio patti e condizioni.

12. 'affidatario dovra fornire |a garanzia di attecchimento delle palme per anni 2 {due) decorrent] dalla data

di messa a dimora. Lattecchimento si intende avvenuto guando, al termine di 150 giorni dopo Ia prima
vegetazione dell'annc successivo all'impianto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Vavvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa. Nel
caso in cui per alcuni esemplari si rendessero necessarie diverse sostituzion.i, 'Impresa & tenuta, in accordo
con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria. Resta comungue stabilito che, per ogni singolo
esemplare, rimangono a carico dell'impresa, oltre al prime impianto, tutte le sostituzioni necessarie.
Restano altresi a carico dell'impresa la concimazione e tutte le irrigazioni d'acqua necessarie per garantire la
buona riuscita deli'impianto.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Uaffidatario & tenuto all'osservanza di quanto previsto al d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi,
per le parti ancora in vigore, nonché al d.lgs. 50/2016;
2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, il RUP diffidera I'affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b) Qualora l'affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente & motivatamente la legittimitd della richiesta, i Comune pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'affidatario.

c) Le inadempienze riscontrate agh obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti

impegnati nellesecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per

inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di

vigilanza competenti.

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:
~ Nel corso del contratto it Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita

Contributiva, eventuali irregolaritd in materia contributiva e assicurativa dell'affidatarioc e/o dei

subappaltatori.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi ia somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di specificare I'importo dovuto. Nel caso
I'irregolarita riguardi it D.U.R.C. riferito ad uno o pill subappaltatori, la sospensione sara riferita alla
guota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori nen in regola. |l
pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo depo la comunicazione da
parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancate comunicazione del suddetto
importo, solo dopo laccertamento, tramite emissione di apposite DU.R.C., delf'avvenuta
corresponsione da parte dell’affidatario e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione
della vertenza.

b) Per tale ritardo di pagamento F'affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni, '



4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del iavoro

a) Ai sensi dellarticolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, I'affidatario & obbligato a fornire a
ciascun soggetio occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, ‘corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di favoro. Laffidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi ¢he esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’affidatario o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

b} Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell'affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

c) In ogni momento it RU.P, pud comungue richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia dei libro
unico del lavoro di cui alfart. 39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del
lavoro dell’affidatario o del subappaltatore autorizzato.

d) Nel caso in cui it Comune verificasse la presenza di persanale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, segnalerd guanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi
dellart. 14 del d.lgs. 81/2008.

e} Inoltre diffidera Faffidatario / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro
quindici giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liguidazione, fino a quando non sia
accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale ai sensi delart. 14 del d.igs. 81/2008.

f} Per tale ritardo di pagamento 'affidataric o il subappaitatore non puo opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni.

g) Qualora Vaffidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindict giorni non vi provveda o
non contesti formaimente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune potra risolvere il
contratto per inadempimento come previsto alfart. 18, Del provwvedimento di risoluzione contrattuale
verra data comunicazione agii organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA
1. Vaffidatario appaltatrice dovra redigere e consegnare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nelforganizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavori.
2. il mancato rispetto degl adempimenti sopra indicati comporterd la decadenza dell’aggiudicazione,
{incameramento della cauzione provvisoria e Vaggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
oltre Yeventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Uaffidatario, ai sensi deilart. 90 del d.igs. 81/2008, & obbligate a fornire al Comune:

a} la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalitd di cui all'allegato X\Vii
del predetto decreto;

b} l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

. ¢} una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e

dai contratti in vigore;

d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.



2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto
relativamente all'idoneita tecnico professionale del subappaltatore.
3. Uaffidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.)gs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI

1. in caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetic al termine di
ultimazione dei lavori, come specificato all’art. 3, sara applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo. '
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispette dei termini imposti dalla direzione dei
lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento.
4. Vimporto complessive delle penali non potra essere superiore al 10% dellammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura
superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previstei dalf’art. 108 del D. lgs
50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO
1. E vietato all'affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dalfart.
105 del D.Lgs. 50/2016. Laffidatario rimane comungue responsabile, nei confronti del Comune delle opere
e prestazioni subappaltate. | subappaltante non pud avanzare aicuna pretesa nei confronti dell'ente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente
fra le parti contraenti.
2. Uaffidatario potra subappaltare i iavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare alfatto
dell’'offerta.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per it Comune, di risolvere il
contratto in danno deif'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dallarticole 21 delia legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo delfappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 ~ PAGAMENTI

1. Al termine dei lavori il Direttore dei tavori redigera il Conto finale dei lavori a seguito del’ultimazione dei
lavori per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettiﬁo delappaltatore e Feventuale credito,
2. Il Conto finale & accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono
un guadro completo su tutto lo svolgimento dell’appalto e sul’esecuzione dei lavori.
3. ll conto dei lavori & sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile deil’affidatario.
4, Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro Vaffidatario emette regolare fattura che verra pagata
dal Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5.1 pagamenti sono comunque subordinati ai termpi di acquisizione d'ufficio del DURC, noncheé alle verifiche
di cui alfart 48 bis del BDPR 602/1973 (i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A)

Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Si applica 'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/20186.

Art. 16 - DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO



1. ll contratto non pu¢ essere ceduto a pena di nullita.

ART. 17 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Vaffidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui ali'art. 3 della
legge n. 136/2010 e successi\._re modifiche.

ART. 18 - TRATTAMENTO DAT1 PERSONALI - RISERVATEZZA

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 186/2006 informa che tratterd i dati personali forniti
dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da
Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e
sard improntato ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell'Impresa. | dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta
per finalitd prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in
questione & il Comune di Loano.

Art, 19 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione /o alf'esecuzione del contratto si procedera
alla toro definizione in via amministrativa.
2. E esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di
Savona.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia
alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice
Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -
1. If presente Foglio patti e condizioni & senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventera tale per
I'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

2. Si da atto che #l Responsabile del Procedimento per conto dellAmministrazione con compito di
coordinamento tra i vari settori al quale l'lmpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa
I'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: Ing. Luciano
Vicinanza. :

ART. 21 - CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVORY
Con il presente appalto si intende affidare l'esecuzione di lavori per la riqualificazione del verde pubblico

sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbarino” - 2° lotto riguardante [a rimozione delle ceppaie e la
messa a dimora di nuove palme..

ART. 22- DESCRIZIONE DEI LAVORi
1. Havoro prevede la realizzazione delle seguenti attivita:
- Rimaozione di n. 56 ceppaie con attrezzatura cavaceppi montata su trattrice 0 mezzo idoneo, disinfezione

del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta incluso {'onere
di smaltimento a discarica; .

- Fornitura e posa in opera di n. 27 palma del genere “Waéhingtonia robusta” in contenitore da 500 .,
altezza stipite netto 400/500 cm. corredata di passaporto delle piante C.E. , garanzia attecchimento di anni 2
decorrenti dala data di messa a dirmora; '

- Ripristino di cordolo in cemento e cubetti di porfido con caratteristiche identiche a quello esistente da
eseguirsi mediante il recupero e pulizia del materiale lapideo pulizia del piano di posa , formazione di getto



in cis con utilizzo di eventuali casseri lato aiuola e riposizionamento del porfido con accurata stuccatura,
compreso la rimozione del materiale di risulta , il carico su automezzo e il trasporto a discarica, oneri

“

discarica compresi.

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni delia Direzione dei

Lavori, in modo che gli impianti rispondanc perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio
patti e condizioni.

2. L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese.

3. L'impresa aggiudicataria sard ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

3 Salvo preventive prescrizioni defla Stazione Appaitante, I'Appaltatore ha facolta di svolgere l'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pit opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

4. La Direzione dei Lavori potra perd prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facolta
dell'impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.

5. Tutti gl interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni fitosanitarie specifiche
emanate di volta in voita dal Servizio Fitosanitario Regionale e delle disposizioni contenute nel “Piano
d'azione regionale per contrastare lintroduzione e la diffusione del Punteruolo rosso deila paima
{Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del dirigente del setfore fitosanitario regionale n. 598
del 11/02/2013.

Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANT!
1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante & riservata la facolta di eseguire verifiche e prdve
-preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell’'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute {posizioni, percorsi ecc.), nonché
in prove parziali di isclamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile allo scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 25 - QUALITA' £ CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tuttl i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la
realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio ltaliano di Qualita {IMQ) efo del
contrassegno CEl o di altro Marchio e/c Certificazione equivalente.

2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di tutti gl
elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non
espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a guanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti (UNI, CEl UNEL ecc.}, anche se non esplicitamente menzionate.

3. Sipotranno mettere in opera solamente dopo F'accettazione della Direzione dei Lavori.

4. Per quanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica il presente foglio patti e condizioni.



5. 1l Direttore dei Lavori si riserva il diritte di autorizzarne U'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio,:senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
gualsiasi natura e specie.

6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che
{Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti
alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

7. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sara computata con i
prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non pii
reperibili sul mercato, 'Appaltatore dovra effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i pils simili a
guelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

9. L'accettazione dei materiali, delie apparecchiature e degli impianti & vincolata dali'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi
momento {preliminarmente o anche ad impiego gid avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli.

10.Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'lLN.ALL.,
VV.F, AS.L o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

11.Tutti § materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

a) garantire I'assoluta compatibilita con {a funzione cui sono preposti;
b} armonizzarsi a quanto gia esistente neli'ambiente oggetto di intervento.

12.Tutti ghi interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delie compartimentazioni antincendio
verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. -

13. Le palme che verranng messe a dimora dovranno possedere le seguenti caratferistiche minime: genere

“Washingtonia robusta” in contenitore da 500 . con altezza stipite netto 400/500 cm. ’

14. Le palme dovranno essere dotate di passaporto delle piante per attestare che non sono contaminate

da organismi nocivi. Le eventuali importazioni dovranno rispettare le disposizioni fitosanitarie specifiche

del Servizio Fitosanitario Regionale contenute nel “Piano d'azione regionale per contrastare Pintroduzione e

la diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del

dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013.

Art. 26 —~ PROTOCOLLO Di LEGALITA'
1. Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “protocoflo per lo
sviluppo di legalitd e trasparenza degli oppalti pubblici” sottoscritto dagli enti locali tra cui il
Comune di Loano, le associazioni di categoria e la Prefettura di Savona ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle
forniture e servizi e diaccettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritio.
ILRUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE -






