COMUNE DI LOANO
- (PROVINCIA DI SAVONA

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
NELLA PASSEGGIATA L.MARE GARRASSINI GARBARINO
3° LOTTO — MESSA A DIMORA DI NUOVE PALME

ELABORATO




ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle farme previste dalla
vigente legislazione in materia, che ha ottenuto I'affidamento dell‘appalto, nelia persona del suo titolare o
iegale rappresentante o capo mandatario.

2. Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profile del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. 0 da altro personale delegato.

3. Per “lavori” si intendono le attivitd da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di
manodopera e quant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla
Ditta.

4. Per "Referente dell'Ente” si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire
il presente appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELUAPPALTO
1. Vappalto ha la forma di contratto aperto per effettuare i lavori per ia rigualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lJungomare Garrassini Garbarino” - 3° lotto riguardante la messa a dimora di nuove
palme.
2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario {esecuzione di un insieme
eterogeneo e discontinuo di interventi.
3. Il materiale e le opere da fornire e porre in opera sono Specificati nell'elenco prezzi.
4. La prestazione e a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi allegati al presente foglio
patti e condizioni, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento del'importo massimo
previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in quajunque parte del territorio del Comune di Loang,
senza che laffidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di
attrezzature e materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA D! STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. li contratto & stipulato “a misura”.
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla
determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma
dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo 'uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziaie del contratto, anche se non allegati formalmente al presente
progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b} elenco prezzi unitari;
c} l'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente
foglio patti e condizioni;
d) il POS;
e) le polizze di garanzia;




2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) it Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo-48 aprile 2016, n. 50;

b} it regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per guanto applicabile e smi, per
le parti ancora in vigore;

c) il decreto legisiativo 81/08 e smi. 3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

4. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice
Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 - IMPORTO
1. Uimporto complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti
e condizioni a base di gara viene stabilito in € 35.300,00 (euro trentacinquemilatrecento/00}, di cui €
800,00 {ottocenta/00) per la sicurezzé non soggetti a ribasso oltre IVA,
2. Uimporto come sopra determinato rappresentera il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. Uimporto da Hguidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di
gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che laffidatario possa pretendere compensi
aggiuntivi qualora il valore dellordinative sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE

1. 'esecuzione dei lavori oggetto deli'appalto avverra sulla base delle richieste fatte dal Comune di Loano
all'affidatario.

2. La data specificata per F'inizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dall'invio della richiesta da
"parte del Comune di Loano , salvo specifico accordo con l'affidatario.

3. Eventuali proroghe per linizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP.
Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la
conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Loano.

4, | favori dovranno essere svolti nelle tempistiche dell'appaito.

5. i Comune di Loano pud concordare con Paffidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la
possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base aile proprie insindacabili
esigenze senza che Vaffidataric aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del favoro
svolto. ‘

6. | lavori previsti nel'appaito dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e saranno adottate idonee
misure atte a garantire 1a sicurezza della circolazione stradale e pedonale nonché tutte le precauzioni per
rendere minimo il disagio alle attivitd economiche presenti.

7. 1l RUP nel caso in cui rilevi che 'opera non sia realizzata a regola d'arte redige apposito verbale e lo
comunica all'affidatario specificando i motivi deila non conformitd del lavoro e richiedendo una nuova
esecuzione del lavoro.

8. laffidatario deve rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.

9. Qualora {'affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d’ufficio al
rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandoglieli.

Art. 7 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. H tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 30 (trenta) naturoli
consecutivi decorrenti dalla data dei verbaie di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.



Art. 8 - OBBLIGHI E ONER! DELUAFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'affidatario, quindi compresi nel prezzo dell’'offerta; i seguenti oneri:

a) Iinstallazione delia cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti;

b} tutti gli oneri derivanti dal'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti

e delle cautele necessarie per garantire |2 vita e I'incolumita delle maestranze, delle persone comungue

addette ai lavori stessi e dei terzi; :

c) avvisare per tempo tutti i concessionari di spazi pubblici adibiti a dehors interessati dai lavori prima

dell’'effettuazione di-ogni tipologia di intervento;
2. Uaffidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni aile opere, alle
persone e alle cose. L'appaltatore e responsabile nei confronti del Comune di Loano e dell'esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di
Loano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o
persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dalfoperato dei suoi dipendenti e
consulent], nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. £ fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il

Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali-

promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza assicurativa.

3. Ogni pil ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei medesimi, per I'esecuzione dei lavori
ricade pertanto sullaffidatario.

4. {'affidatario dovra provvedere alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone

interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. Uaffidatario sard tenuto a far a sia cura e spese, | rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterra
opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo lesecuzione dei lavori.
6. Hl canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per I'esecuzione
dei presenti lavori non & dovuta in quanto a carico dellamministrazione, proprietaria delle aree. E
comunque fatto obbligo all’affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico
previsti dal vigente regolamento comunale per I'occupazicne di spazi ed aree pubbliche.
7. Per guanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto,
I'aggiudicatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell’appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite
dal presente foglio patti e condizioni e dagli altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara {affidatario ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patti e
condizioni; _
b} di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative alappalto stesso e di ogni gualsiasi possibilitd contingente che possa influire
sull'esecuzione; '
¢) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi; ' '
d) di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;
e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per |a realizzazione dei lavori;
f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna, la garanzia per le difformitd ed i vizi della
realizzazione non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle
proprieta durante il corso dei lavori;




g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il
Comune di Loano da ogni responsabilita;

h) l'affidatario s'impegna a compiere i lavori “a regola d'arte”, garantendo: di non lasciare materiafi,
rifiuti, attrezzature nei fuoghi, sia interni che ail'esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11, Paffidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalio nei modi e nei
tempi previsti dal presente foglio patti e tondizioni.

12. 'affidatario dovra fornire la garanzia di attecchimento delle palme per anni 2 (due) decorrenti daila data
di messa a dimora. Uattecchimento si intende avvenuto guando, al termine di 150 giorni dopo la prima

vegetazione dellanno successivo all'impianto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Lavvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e impresa. Nel
caso in cui per alcuni esempiari si rendessero necessarie diverse sostituzioni, 'lmpresa & tenuta, in accordo
con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria. Resta comunque stabilito che, per ogni singolo
esemplare, rimangono a carico dell'impresa, oltre al primo impiantg, tutte le sostituzioni necessarie.
Restano altresi a carico dell'tmpresa la concimazione e tutte le irrigazioni d'acqua necessarie per garantire la
buona riuscita dell'impianto.

Art. 9 - DISPOSIZION] SULLA MANODOPERA

1. laffidatario & tenuto all’'osservanza di quanto previsto al d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi,
per le parti ancora in vigore, nonché al d.lgs. 50/2016;
2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, il RUP diffidera I'affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b) Qualora Iaffidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all‘affidatario. )

c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti

impegnati nell'esecuzione dellappalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per

inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agh organi di

vigilanza competenti,

3. tnosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:

Nel corso del contratto il Comune verificherd, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita

Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell'affidatario efo dei

subagppaltatori.

a} Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta aghi Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di specificare I'importo dovuto. Ne! caso
I'trregolarita riguardi it D.ULR.C. riferito ad uno o pid subappaliatori, fa sospensione sara riferita alla
gquota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. I
pagamento, decurtate della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicazione da
parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto
importo, solo dopo Faccertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C, dellavvenuta
corresponsione da parte dell’affidatario efo del subappaitatore di quanto dovuto o della definizione
della vertenza.




b) Per tale ritardo di pagamento affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune

neanche a titolo di risarcimento danni. _
4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita dél favoro |

a) Al sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) dei d.lgs. 81/2008, l'affidatario & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obbiighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'affidataric o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contratfualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell'affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

¢} In ogni momento il R.U.P, pud comungue richiedere all’affidatario e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui ailart. 39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere | documenti di
ricanoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del
lavoro dell’affidatario o del subappaitatore autorizzato.

d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi
deif’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

e) Inoltre diffiderd I'affidataric / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro
quindici giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia
accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale ai sensi del{art. 14 del d.lgs. 81/2008,

f) Per tale ritardo di pagamento I'affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni. ‘

g} Qualora Faffidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, i Comune potra risolvere il
contratto per inadempimento come previsto all'art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale
verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIAN] DI SICUREZZA
1. Uaffidatario appaitatrice dovra redigere e consegnare entro 10 giorni dall’'aggiudicazione, e comungque
prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanio attiene alie proprie scelte
autonome e relative responsabilita nelf'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori.
2. H mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell’aggiudicazione,
Fincameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
oltre 'eventuaie richiesta di risarcimento del danno. '

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Uaffidatario, ai sensi dell’art. 90 de! d.lgs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:
a) la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all'allegato XVIi
del predetto decreto;
b} Findicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;



¢} una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratii in vigore;
d} una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappaito
relativamente al’idoneitd tecnico professionale del subappaltatore.
3. Vaffidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI
1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di
ultimazione dei lavori, come specificato all'art. 3, sarad applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo. '
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei
lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento,
4. U'importo complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura
superiore, si procedera alla.risoluzione del contratto con le modalita previste dallart. 108 del D. Lgs
50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO
1. E vietato all'affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottime nei limiti previsti dall’art.
105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidatario rimane comungue responsabile, nei confronti del Comune delle opere
e prestazioni subappaltate. li subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa net confronti dellente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente
fra le parti contraenti.
2. Laffidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto
dell’'cfferta.
3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Comune, di risoivere il
contratto in danno deil’affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 ~ PAGAMENTI
1. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori redigera il Conto finale dei lavori a seguito dell'uitimazione dei
" lavari per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell’appaltatore e Feventuale credito.
2. I Conto finale & accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono
un guadro completo su tutto lo svolgimento dell’appaito e sull’esecuzione dei lavori.
3. li conto dei lavori & sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dellaffidatario.
4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavore Vaffidatario emette regolare fattura che verra pagata
dal Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5. | pagamenti sono comunque subardinati ai tempi diacquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche
di cui allart 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, procedono zalle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.AL).



Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. It contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

ART, 17 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. l'affidatario si obbiiga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

1. #§ Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2006 informa che trattera i dati personali forniti
dalfAssuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per 'assolvimento degli obblighi previsti da
Leggi e Regolameﬁti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e
sara improntato ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell'lmpresa. | dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta
per finalith prescritte da leggi e regolamenti. ll titolare e il responsabile del trattamento dei dati in
questione & il Comune di Loano.

Art. 19 - CONTROVERSIE
1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procedera
alta loro definizione in via amministrativa.
2. E esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di
Savona. _
4. Per tutto guanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia
alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice
Civile.

ART. 20 - DISPOSIZION! TRANSITORIE
1. I presente Foglio patti e condizioni & senz'aitro impegnativo per {"affidataric, mentre diventera tale per
I'Amministraziene soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

2. Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dellAmministrazione con compito di
coordinamento tra i vari settori al quale I'lmpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa
I'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: Ing. iucianc
Vicinanza. ‘

ART. 21 - CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVCRI
Con il presente appalto si intende affidare l'esecuzione di lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbaring” - 3° lotto riguardante la messa a dimora di nuove
palme.

ART. 22- DESCRIZIONE DE}! LAVORI
1. H lavaro prevede la realizzazione delle seguenti attivita:
- Fornitura e posa in opera di n. 30 palme del genere “Washingtonia robusta” in contenitore da 500 it,,

altezza stipite netto 400/500 cm. corredata di passaporto delle piante C.E., garanzia attecchimento dianni 2
decorrenti dalla data di messa a dimorg;



- Ripristino di cordolo in cemento e cubetti di porfido con caratteristiche identiche a quello esistente da
eseguirsi mediante il recupero e pulizia del materiale lapideo pulizia del piano di posa , formazione di getto
in cls con utilizzo di eventuali casseri lato aiuola e riposizionamento del porfido con accurata stuccatura,
compreso la rimozione del materiale di risulta , il carico su automezzo e il trasporto a discarica, oneri
discarica compresi.

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le miglior regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio
patti e condizioni,
2. L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo e prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possonc sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese.
3. U'lmpresa aggiudicataria sard ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle o'pere dell'aedificio e a terzi.
3 Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appatltante, FAppaltatore ha facolta di svolgere {'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pill opportuno per darli finiti nel termine contratiuale.
4, La Direzione dei Lavori potrd perd prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facolta
dell'lmpresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi preseritti.
5. Tutti gli interventi dovranno essere effetfuati nel rispetto delle prescrizioni fitosanitarie specifiche
emanate di volta in volta dal Servizio Fitosanitario Regionale e delie disposizioni contenute nel “Piano
d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma
{Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del dirigente del settore fitosanitario regionale n, 598
det 11/02/2013.

Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante & riservata la facoltad di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché
in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile-allo scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 25 —~ QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la
realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita (IMQ) efo del
contrassegno CEl o di aitro Marchio e/o Certificazione equivalente.

2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualitd, di sicura affidabilita, completi di tutti gli
elementi accessori necessari per |a loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non
espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.}, anche se non esplicitamente menzionate.

3. Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

4, Per guanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
guest'ultimo, si applica il presente foglio patti e condizioni.



5. 1l Direttore dei Lavori si riserva if diritto di autorizzarne Vimpiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi 0 compensi suppletivi di
gualsiasi natura e specie.

6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che
Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti
alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

7. Saivo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere delia stessa marca, modello e colore di quelii preesistenti, 1a cui fornitura sard computata con i
prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu
reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piti simili a
quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

9. l'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potri effettuare in qualsiasi
momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli. _

10.Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'l.N.A.l.L,,
VV.F, A.S.L. 0 altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

11.Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere talida:

a) garantire I'assoluta compatibilitd con la funzione cui sono preposti;

b) armonizzarsi a quanto gia esistente nellambiente oggetto di intervento.
12.Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio

verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne fa Classe REIL.

13. Le paime che verranno messe a dimora dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: genere
“Washingtonia robusta” in contenitore da 500 It. con altezza stipite netto 400/500 cm.
14. Le palme dovranno essere dotate di passaporto delle piante per attestare che non sono contaminate
da organismi nocivi. Le eventuali importazioni dovranno rispettare le disposizioni fitosanitarie specifiche
del Servizio Fitosanitario Regionale contenute nel "Piano d'azione regionale per contrastare Pintroduzione e
fa diffusione del Punteruolo rosso della palma {Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del
dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013.

Art. 26 — PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1. Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “protocollo per lo
svifuppo di legalita e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dagli enti locali tra cui il
Comune di Loano, le associazioni di categoria e la Prefettura di Savona ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle
forniture e servizi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritto. .
ILRUP L'AFFIBATARIO PER ACCETTAZIONE







