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FARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. Joggeito dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di sostituzione della pavimentazione della piscina olimpionica
esterna.

Sorno stati acquisiti i seguenti codici.

Codlice identificativo della gara (CIG)

Codlice Unice di Progetto (CUP)

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento . € 111.094,97
Z. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al commsz 1 al netto del ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
perla sicurezza e la salute dei lavoratori m non soggetto a ribasso d'asta.
Art3 - Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell’impresa appaltatrice:
1. Ilavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 del D. Lgs. 50/20186, con il criterio del prezzo piu basso, inferiore al prezzo posto a base
di gara, determinato mediante offerta a corpo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/Z016 e con le modalita di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010

[mporto complessivo dei lavori a base d’asta € 111.094,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 4.500,00
Totale lavori ' € 11559497

Scmme a disposizione dell’Amministrazione:

L.V.A. su opere edili 22% € 25.430.89
Pclizza assicurativa per progetlista € 200,00
Varie ed imprevisti €8.774,14
Totale scmme a disposizione € 34.405,03
TOTALE GENERALE € 150.000,0C

Art. 4 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” .L'importo del contratto pud variare in base alle
queniita cffettivamente escguite, fermi restando i limiti e le condizion: previsic dal presente

Capitolato speciale.

(RS

. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibil: al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche

dopo il rezepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.



3. 11 contratto sara stipulato mediante scrittura privata o lettera commerciale cosi come previsto
dall'art. 22 comma 14 del Dlgs 50/2016.

Art. 5 - Categorie dei lavori

1. Ai sens: degli arficoli 3 ¢ 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 ¢ in conformita all’zllegatc «A» al predetto

d.P.R.. i laveri sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG1 Edifici civili e industriali ”.

La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificatc di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

. La categoria prevalente di cui al comma 1 ¢ costituita da lavorazioni omcgenee.

Art. & — Descrizione dei lavori

Con P'intervento in progetto si infende realizzare una nuova pavimentazione della piscina esterna,
ormai dafata e in alcuni punti pericolosa a causa della rottura di alcune piastrelle (alcuni utenti
hanno segnalato di essersi procurati tagli durante la frequentazione dell'irapianto). Il progetto in.
guestione prevede un intervento di rifacimento del pavimentazione in malerizle antiscivolo nelle
spiagze antistanti la piscina olimpionica, la piscina bimbi e l'accesso alla zcna acquascivoli. A
comgletamento dell'infervento si ¢ pensato di provvedere alla sostituzion= della pavimentazione
anche in prossimita degli spogliatoi, (ove la rottura delle piastrelle ¢ minima) in modo tale da
vendere uniforme, dal punto di vista del colore e dei materiali, il piano di calpestio di tutta la zona

tatatoria.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. T - Irterpretazione del coniratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pilt adzrente alle finalita
per lz quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondents ai criteri di
ragionevclezza e di buona tecnica esecutiva.

Z. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili ¢ apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in seconde luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglic ¢ infine quelle di caratlere ordinario.

3. U'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del proge:to approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazioﬁe gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. & - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché nor. materialmente
allegati, tutti gli elaborati grafici e testuali del progetto esecutivo.

Sonc contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materiz di lavori pubblici.
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sotoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazicne di perfetta



concscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Z. appa tatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello statc dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

2, In pariicolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto ¢ della documentazione allegata,
Iappaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto.

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture ¢ degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale atiuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di
visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle propric tecnologie, alle
proprie afttrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
iell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o
magzgiori compensi o particolari indennita.

Art 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Lappa.tatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Z. Vappa'tatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articclo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve deposilare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratterisiiche delle opere da eseguire.
L"assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore fecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. I’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gastione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di centiere ¢ del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di

detti soggelti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei



maieriali.

%. Ozni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di

manclato.

CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

z. 5e nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttcre dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
ron superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
cella prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
riszrcimento del danno (ivi compreso Peventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
quelora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o
ecczzioni di sorta da parte dell’appaliatore. Qualora sia indefta una nucva procedura per
Fafficlamento del completamento dei lavori, Pappaltatore é escluso dalla partecipazione in quanto
I'inacempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

2. I? facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna clei lavori, anche
relle more della stipulazione formale del contratto; il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenzz su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Art. 12 - Termini per P'ultimazione dei lavori

1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 30 (30 GIORNI)
raturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavor:.

-z, Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢é tenuto conto delle ferie contrattuali ¢ delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ¢ alle relative
condizioni climatiche.

Art. 13 - Proroghe

1. ’appaltalore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
fermine contraituale di cui all’articolo 12, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

Z. Lz richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.UP,,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RU.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

2. _a proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RU.P. entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; il RU.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora



guesti non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é
riportato il parere del diretiore clei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. Lz mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 3 costituisce rigetto
della richiesta.
Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedanc utilmente a regola
cd’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito appaltatore; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
z. Il verbale ci sospensione deve contenere.
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
k) Padeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se¢ del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. -
2. 11 verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesse o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 3 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Non appena cessate le cause della sospensione il direftore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
2iorni pari all’accertata durata della sospensione.
. 1l verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢
efficace dalla data della sua redazione;
Art. 15 - Sospensioni ordinate clal R.U.P.

1. 11 RU.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblice intereésse o particolare

necessita; ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direftore dei lavori

ed ha efficacia dalla data di emissione.

S8

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore ¢ al direttore dei
lavori.

Qualcra la sospensione, o le sospensioni se pitt di una, durino per un periodo di tempo

w

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque
quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti, iscrivendoli nella



documentazione contabile.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all"UNO per mille

(Euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo contrattuale.

Z. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospernisione;

3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare

il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
4. 1’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritarcli.
Art. 17 - Programma esecufivo dei lavori dell’appaltatore e cronocprogramma
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del dP.R. n. 207 del 2010, entro 30 (TRENTA) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
vroprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
prrogramuma deve riportare per ogni lavorazione, le prevision: circa il periode di esecuzione
ronché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essers cocrente con
1 teropi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
z. 11 programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in 1::articolafe= ' '
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
k) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici scrvizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
¢) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni;
) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cauntiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecufivo dei

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.



Z. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante ¢ infegrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 - Variazioni delle opere progettate

1) Non puod essere infrodotta alcuna variazione o addizione al progetlo approvato da parte
dell’appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e
I Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportancdole alla situazione
criginaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

Z) Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, 'impresa appaltatrice, durante
1. corso dei lavori puod proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate
al mizlioramento dell’opera e alla funzionalita ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

2) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del direttore clei lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni indicate dall'art. 106 del Codice. |
Art. 19 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

[n genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente
ver darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del
piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
fuona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigznze dipendenti
calla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse call'appalio, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prira dellinizio lavori, il
crogramraa operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterré nell'esecuzione
delle opere.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

I. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
contrauativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultirnazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

L) Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscentrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria ¢ di sicurezza, ivi compreso il
coorclinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover cffettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che sianc ordinati dalla
direz.one dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove



assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

Art. 21 - Riscluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mecliante semplice lettera
racccmandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi

* frode nell'esecuzione dei lavori;

« inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quancdo risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

» - manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

» sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

¢ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

» subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzialz del contratto o
viclazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

* non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

* nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del
capilolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

[l contraito ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dci requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatoric o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi cli risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Amministrazione Comunale ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio
¢ della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla
guale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

[n relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentanie ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di duec testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti :n centiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, atirezzature ¢ mezzi

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per Peventuale



riutil:zzo ¢ alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come purs in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono cefiniti, con salvezza di
cgri diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo:

ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra PFammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
cgaetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
I'aramontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ronendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
ruovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degii stessi risultante
dal’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

Ieventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appaltc eventualmente andata
deseria, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
Ieventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effstto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
dirczione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei levori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tew pestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22 - Riscluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Jeventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei
lavori superiore a 7 (sette) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Z. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa i1 mora dell’appaltatore
con assegnazione di un fermine per compiere i lavori e in contradditiorio con il medesimo
apypaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, ¢ computata sul
periodo cleterminato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il fermine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
ma‘urata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

Art. 23 — nadempienza dell’impresa

1) 1 contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile

dell'Amm:nistrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.



Z) In tal caso I'Impresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
ec accettzti dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o
compenso di sorta e senza obblighi per I'Amministrazione di ritirare i materiali cventualmente
approvvigionati, anche se a pi¢ d'opera, che dovranno, a cura e spese dellTmpresa, essere
allentanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetta comunicazione.

Art. 24 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogrd altre diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 110
del Dlgs 50/2016. |

CAPOQ IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nela descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ¢ invariabile senza che
possa esscre invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quentita cli detti lavori.

Z. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende semprs compresa ogni spesa
cceorrenie per dare Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanio nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture ¢ prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ¢ intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La cenlabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie ¢ sottocategorie
disagzregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali é
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per Iesecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5,
del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. oli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, come evidenziati
nel’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dal''importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
nela predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
guento essguito.

Art. 26 - Lavori a misura



I. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate applicando alle quantita
escguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari y

Z. Nel corrispettivo per Pesecuzione degli eventuali lavori a misura s’infende sempre compresa
ogri spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

Art. 28 - Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura sfabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 166 del DPR 207/2010. La
segnzlazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da
quello in cui si ¢ verificato evento. Per le sole opere stradali non saranro considerati danni da
forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate,

alle frincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

CAPOQ V . DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 - Pagamenti

1. Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquiclazicne definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3
e alle conclizioni di cui al comma 4.

z. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
confc finzle si ha come da lui definitivamente accettato.

2. la rata di saldo & pagata entro 90 giorni dopo Pavvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione cell'opera, ai sensi
del’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che I’appaltatore presenti apposita'
gararzia fideiussoria ai sensi dell'articole 103, comma 6, del Dlgs 50/2016.

©. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformilz ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 (vertiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. I7appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
ronché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.



Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo ‘

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
z. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamerito delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Con la sottoscrizione dell'offerta, I'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare lz deroga.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

Z. E” amiressa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o

conlestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO VI .. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 — Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Dlgs 50/2016 agli offerenti non ¢ richicsta una cauzione

orovvisoria,. |

Art. 34 - (Garanzia definitiva

1. Ai sersi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’inporto contrattuale;

guelora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’imporfo a base d’asta in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti

rercentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribassc sia superiore al

20% !venti per cento), l'aumento e di due punti percentuali per ogni punte di ribasso eccedente la

predetta misura percentuale.

Z. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciala da un’impresa di

assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in

csservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2allegato al predetto decreto, integrata dalla

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,in

conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata in

criginale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del coniratto, anche

Iimitatamente alla scheda tecnica.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato

di resolare esecuzione.

4. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per



le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggior. somme pagate
durante ’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; P’incameramento della
gararizia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
ziudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita
2iudiziaria ordinaria.
Z. Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del Dlgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione cdella garanzia
provvisoria di cui all'articolo 29 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 35 - Riduzione delle garanzie
. 1. Limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita coaforme alle norme
Europee della serie Europea UNI CEI ISO 9001.2008 e dell'art.63 del d.P.R. n. 207 clel 2010.
Z 1 poss‘:esso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’anrotazions in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 'appaltatore, in
relazione allo specifico appalio, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classisica 1I. 6. In caso di
avvalimento del sistema di qualita per beneficiare della riduzione di cui al comnia 1, il requisito
ceve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresz ausilizria deve essere
comungue in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma
3,del d.PR n. 207 del 2010.
Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore ¢ obbligalo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo
13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante cla tutti i rischi
di esecuzione e che preveda anche una zaranzia di responsabilita civile pzr danni causati a terzi
rell’csecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa cli assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Z. La coperlura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consezna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di di regolare esecuzione e comunque
decorsi 1.2 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di cmissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudale; a tal fine P'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale,
ai scli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del ceriificato di regolars esecuzione. Il

premio € stakilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 ¢ 4. Le garanzie



assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devonc essere prestate in
confcrmita allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

2. la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa cleterminati deve
coprire tutfi i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del dannezgiimento o della
disfruziore totale o parziale di impianti ¢ opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve sssere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.).

4. la garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RC.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Furo 500.000
(CINQUECENTOMILA) .

€. Le garanzie cli cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche

1 deriai causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto. i soggetti titolari di
subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pit
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza salutc, assicurazione
assistznza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, € in particolare:

rell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’agppaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipenderti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

Fappaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di
iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti
cagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

i suddetti obblighi vincolano lappaltatore anche qualora non sia aderente zlle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura indusfriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione givridica;

¢ responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell’osservanzz delle norme anzidette
da parte cegli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipender:ti, anche nei casi in cui
il contratio collettivo non disciplini ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime Pappaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Amministrazione Comunale;

¢ obbdligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistznziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso cli ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di



regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impicgati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all’inadempienza. 1l pagamento di quanto dovuio per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva e dispesto dai soggetti di cui
all’articolo 3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

[n ogni casc sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvaziore da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica-
“di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In czso di inottemperanza reiributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa
szgnzlata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente
del’appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del
contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inademp:ente, ed in ogni
caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto lermine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, ccmma 1, lettera b),
posscno pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
cetrazndo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contraito ovvero dalle somme
covute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamentc diretto.

[ pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati
dalle quictanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sotloscritte dagli
nteressati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale

del lavore per i necessari accertamenti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggztto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cuesto Pappaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
menc con osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8,
artt. 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Z. Nen sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
ali estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
lezge o dal regolamento.

2. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscrifto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della



conlestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal dircitore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
(DIECI per cento) dei di lavori e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulate.

o Somo ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzioralita, sempre che non
comportino medifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze clerivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Limporto in aumento
relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del
contratto ¢ deve trovare copertura nella somma stanziata per Pesecuzione dell’opera al netto del
&0 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

€. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione celle lavorazioni
i variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P.,
I'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e
coorclinamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto
r. &1 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
guinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato appaltatore originario.

Z. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili ¢ del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’imporio del contratto
criginario.

2. 1 titelari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltanie; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadesuata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati

progettuali.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, Pappaltatore



¢ obbligato.

a) &d osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
Z008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
k) & rispeltare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
iafortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di- permanente sicurezza e igiene,
rel’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. &1 del 2008 ¢ degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
C) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati,
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
2estione cel cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui zl comma 1. ’

Z. I’zppaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
2. D’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaliatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, eniro 30 giorni
dal’aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti € una
dicriarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenzizli previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

L"appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 - Piani di sicurezza

[l Fiano di sicurezza e di coordinamento ¢ redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione
appaltante. La ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
_conszgna dei lavori dovra redigere e consegnare.

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

k) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, I"appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di
guarnto contenuto e prescritfo nel Piano ed in particolare relativamente agli appresiamenti ed alle
aftrezzalure atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. 43 - Piario operativo di sicurezza

['appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto atticne alle proprie



sce.lz autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'csecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispelto alle previsioni.

Fer cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decrelo legislativo n. 494 del
1996 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redaito il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
&1/2008.

Art. 44 - Qsservanza e attuazione dei piani di sicurezza

["appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

[ piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno
1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di rccepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
comimercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
vrevidenziali. L’affidatario ¢ tenufo a curare il coordinamento di tutte le impresz operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro ¢ coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associzazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 11 direttore
tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
rell’esecuzione dei lavori.

[l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltalore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 - Ordini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un
crdine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. I’invio a mezzo
raccemandata con ricevuta di ritorno fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore

dell’ordine di servizio.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalfo

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105
del Dlgs 50,2016, ¢ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in terinini economici,

del’importo totale dei lavori.



Z. Vaffidamento in subappalto o in cottimo é consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni.

a) che Pappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opzre che intende
subappaltare o concedere in cottimo; "omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere autorizzato;

k) che Pappaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante.

c) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante alimeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
coniratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata.

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle alire attivita
creviste dal Fiano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008;

- Pinseriraento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di per:inenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

d) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o di
collessamenio, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa cli imprese o consorzio,
analcga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti zl raggruppamento,
sociela o consorzio;

¢) cre lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria €
all’zrr porto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

Z) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenze della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

2) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizicne d’ufficio del DURC
del subappaltatore; .

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni: a tale scopo, qualora
Fimporto del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, Pappaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
creatlizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalila di cui al d.P.R.
n. 252 del 1993 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del

1998, il subappalto ¢é vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori. qualora per 'impresa



subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
d.PR.

3. 1l subappalio e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; ’autorizzazione ¢ rilasciata entro
20 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una scla volta per non
piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorcgato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per Paffidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. Daffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi.

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento);

k) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attiviza previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
patiuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per
1l tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fass di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

) ne. carlelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i ncminativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con [Pappaltatore,
dellPosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nel’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

Z) coroia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c),

del Cadice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
sociela anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

directtamente i lavori scorporabili.



6. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Lappaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Siazione appaltante per
l'esccuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaliante medesima da
ogni prelesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conszguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Z. Il cliretiore dei lavori e il RU.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza
di cut all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il confratfo in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modiricato dal decreto-legge
Z9 aprile 1995, n. i39, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammende fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente
acl ozgetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodoperz, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro ¢ qualora l'incidenza del
costo della manodopera e clel personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. 1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalio, devono essere comunicati al
R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il gicrno feriale antecedente
all’inzresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Al sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 non ¢ considerato subappalto l'affidamento di
attiviza specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
Pappaltatore ¢ obbligato a irasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quistanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Z. Ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
cppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati.

a) ell’acquisizione del DURC del subappaltatore;

k) all'otterperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

2. Qualora l’appalfatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la

Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con



diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere ’erogazione delle rate di acconto
c di saldo fino a che 'appaltatore non provveda.

4. Lz documentazione coniabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
cneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore .

. Al sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia d: LV.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario

1. Al sensi dell’articolo 205 del Dlgs 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
imrediatamente Pammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la
ron imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. I K.U.P. ,ai sensi dell’articolo 205 comma 5 del DIgs50/2016, acquisita la relazione riservata del
DL ¢ ove pud nominare una commissione, puo richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di
vna lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratio.

2. U'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali aliri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilita' di idonee risorse economicke, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggctto che ha formulato le riserve. Se la proposta €' accettata dalle parti, eniro quarantacinque
(45) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario €' concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parli. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
Forario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazicne dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In casc di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secendo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

%, Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a cecorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

€. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Dlgs 50/2016.

Art. 50 - Definizione delle controversie



1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 41 e Iappaltatore confermi le
riserve, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto dz! codice civile,
solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi aliernativi.
z. la proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
cirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
2. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.
Art. 51 - Riscluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piit delle seguenti
condizioni sono soddisfatte.
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106;
k) con riterimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, leitere b) ¢ c) sono state
“superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera ¢) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modi‘icazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, letiere a) e b);
¢) laggiudicatario si €' trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalio in una clelle situazioni
¢i cui all'articclo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo
170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto esscre escluso dalla
precedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, cornma 1, secondo e terzo
periodo;
¢) lappallo non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice.
Z. le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora.
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotio falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
k) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passaia in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80. -
2. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte clell'appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una



relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
esezuiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
glorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite ¢ valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che lappaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
regligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un terniine, che, salvo i
casi l'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restande il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
preslazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

©. 11 responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risolvzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore cei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia éseguiti, lI'inventario di materiali, macchine e
mezi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di aécertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
cadice. Con il verbale ¢' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contrafto ¢ ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; €' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

& Nzi casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢' determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.

. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appzltante l'appaltatore
deve provvedere al-ripiegameuto dei cantieri gia' allestiti e allo sgomberc delle zree di lavoro e
relative perfinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati

che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative



pertinenzs, pud' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltaiore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei

dantii.

CAPO XIl - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 31 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,
entro 10 gibrni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarifa delle opere eseguite.

Z. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato € con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimeanto del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristinoe, si applica la
perale per i ritardi prevista dall’articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato rioristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

2. Lz Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo Iaccertamento sommario se questo ha avuto esito
rositivo, opp.urc nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
caratiere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dzlla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitaraente approvato anche
se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Z. Duranie Pesecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operavioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la picna rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaberati progettuali,
rel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 53 - ’resa in consegna dei lavori ultimati

1. Lz Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmentc o fotalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori. _

Z. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi
di sorta.

2. Lappaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo statc delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. Lz presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato

dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RU.P., in presenza dcl appaltatore o



di clue testimoni in caso di sua assenza.
2. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegia le opere
dopo ultimazione dei lavori, ’appaltatore non puo reclamare la consegna ed 2 altresi tenuto alla

2ratuita manutenzione finc ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO XII — NORME FINALI

Art. 34 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sonc a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto c¢i competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contraftuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ¢ @ perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o variant. non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

k) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alle entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una
verfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento ¢ la sistemazione delle sue strade,
im modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente zppaltante;

¢) Passunzione in propric, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria ¢ delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

2) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impicgo secondo le
disposizioni clella direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali ¢ dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ¢ per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
cperz; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

t) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, corpreso lo sgombero dei
- materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrerti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere



e per Pesccuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; Pappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle alire ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
rel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) la fornifura e manutenzione dei carfelli di avviso, fanali di segnalazicné notfurna nei punti
prescritti ¢ quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Filluminazione notturna del cantiere;

ra) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi iclonei ad uso ufficio del
ersonale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

r) la predisposizione del personale ¢ degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
raisurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

¢) liclonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
ratura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
del’appaltatore Pobbligo di risarcimento degli eventuali danni consezuenti al mancato od
msufficiente rispetto della presente norma;

q) Padozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
2arantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
1 materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dz=i subappaltatori e
Faccuratc lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali,

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografic e disegni delle opere
cgaetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

f) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumorti;

u) richiecere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chivsura al transito
veicolare e pedonale (con Pesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
cggetto dell’appalio; '

v) installare ¢ mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
rorma del codice della strada atta ad informare il pubblico in orcline alla variazione della viabilita
cittadina connessa con I’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente

concordare tipologia, numero ¢ posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia



municipale e con il coordinatore della sicurezza,

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per Pabbattimento della produzion: delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi

Z. Al sensi dellarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo
la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

2. l’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tuttz le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione dellz opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assznso aventi natura
cefinitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. [n caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
¢, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lcttera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. £5 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. l'aopaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

k) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, scttopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direitore dei lavori che
rer la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di roli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal dircttore dezi lavori.

Art. 56 - Custodia del cantiere

1. E? a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, cli tutti i raanufatti e dei
ma‘eriali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltanie e ci¢c anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna clell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 57 - Cartello di cantiere



1. l’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UN esemplare del cartello indicatore,
con L2 dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, s: del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

z. Il cartello di cantiere sara da aggiornare periodicamente in relazione all’zventuale mutamento
delie condizioni ivi riportate.

Art. B8 - Eventuale sopravvenutia inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione P’articolo 121 dell’allegato
al cecreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Z. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’zggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova Particolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 59 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
cell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
icdent ficafivi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi przsso banche o
rressd Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
2iorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termiri le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione é
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
Fapplicazione degli interessi di cui agli articoli 16 e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 22.

Z. Tuti i movimenti finanziari relativi all’intervento.

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori
¢ comundue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestaro servizi in relazione
all’n‘ervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

k) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

¢) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
2enerali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono zssere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

2. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

qestori ¢ fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono cssere eseguiti



anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
docuimentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro
posscno essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando
il diveeto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera b).

&. Fate salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del
Z010.

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

k) la viclazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 ¢ 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

©. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzicne del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefetturza territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sotfoscritti con 1 subappalfatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a cualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
confratti sono nulli senza necessita di declaratoria. _

Art. €O - Spese confrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa.

a) le spese contrattuali;

i) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreferia e le tasse relativi al perfezionamento e alla
regisirazione del contratto.

Z. Scno altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. Qualora, per atti aggiunfivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
congnagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 ¢ 2, le maggiori
somime sono comundque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.



2. 1l presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (LV.A.); PLV.A. & regolata dalla

legae; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esciusa.



FARTE SECONDA. PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO) I - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1 - Trasporti e organizzazione del cantiere

[ maleriali per la realizzazione dell’opera a progetto dovranno essere movimentati in loco
rmediante la viabilita di cantiere.

[l cantiere verra organizzato in prossirnita delle aree di lavoro, avendo cura di mantenere al
minimo gli ingombri, ferme restando le dotazioni minime di sicurezza e finalizzate ad una
corretta organizzazione del lavoro. '

Art. €2 - Descrizione delle opere e delle attivita

Cen Pintervento in progetto si infende realizzare una nuova pavimentazione della piscina
esterna, ormai datata e in alcuni punti pericolosa a causa della rottura di alcune piastrelle (alcuni
utenti hanno segnalato di essersi procurati tagli durante la frequentazione dell'impianto)

Il progetto in questione prevede un intervento di rifacimento del pavimentazione in
raaieriale antiscivolo nelle spiagge antistanti la piscina olimpionica, la piscina birbi ¢ l'accesso
alla zone. acquascivoli. A completamento dell'intervento si & pensato di provvedere alla
sostitazione della pavimentazione anche in prossimita degli spogliatoi. (ove la rottura delle
piastrelle ¢ minima) in modo tale da rendere uniforme, dal punto di vista del colore e dei

raazeriali, il piano di calpestio di tutta la zona natatoria.

CAPO I - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. ©3 - Norme per la misurazione dei lavori

Fer le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con i metodi
geometrici © a numero o a peso a seconda dei casi.

[ zetti di qualsiasi genere saranno valutate secondo i volumi di progetto o varianti di progetto
autorizzate dalla D.L.

[ rilevati saranno misurati in opera a costipamento avvenuto.

[n mancanza di specifiche disposizioni per la misurazione di altri lavori e provviste, si seguiranno

le rerme comuni adottate nella pratica.

CAPQ Il -- SEGNALAZIONI

Art. c4- Obblighi di segnalazione

Durante i lavori PAppaltatore dovra delimitare e segnalare opportunamente le aree di cantiere e
rorre paricolare attenzione alle segnalazioni in corrispondenza delle inferferenze con la viabilita

pubblica.



