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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la “sistemazione del manto asfaltico del
tratto stradale di via Tori compreso tra llincrocio con via dei Meceti e l'innesto della bretella dei Meceti come risultante
dagli elaboratt progettuali da eseguirsi nel Comune di Loano.

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato a misura.

Limporto complessivo dei "lavori ed oneri compresi nelfappaito, ammonta a € 63.744,56 (Euro
sessantatremilaguattrocentoquarantaquattro/56) oltre all’L.V.A.

Bi cui:
+«  Per lavori € 61.744,56
«  Per aneri della sicurezza € 2.000,00
TOTALE A BASE DI APPALTO € 63.744,56

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza al sensi della legge 81/2008 non sono
soggette a ribasso. '

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavoro
compietamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i selativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e Vappaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3. Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle cpere

I favori che formano oggetto dell'appalto possono rlassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

1 lavori consistono in:
- scarifica della pavimentazione preesistente di minimo 3 cm;
- ripristino dello strato di binder attraverso ricariche di conglomerato hituminoso;
- applicazione di emulsione bituminosa come strato di ancoragaio;
- eventuale messa in quota dei chiusini o griglie di scolo delle acque;
- formazione di successivo tappeto d'usura avente spessore non inferiore a cm 3.

Restano esclusi dall'appalto eventuall lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta
senza che I'Appaitatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 4. Variazioni delle opere progettate

1) Non pu® essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaitatore. 1 lavori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e Appaitatore dovra a proprie spese ripristinare
i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo fe disposizioni del Direttore dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a sequito di appaito concorso, Vimpresa appaltatrice, durante it corso dei lavori pud
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalita ai
sensi deil'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere infrodotte solo su specifica disposizione del direttore dei
lavori ed autorizzate dal RUP delia stazione appaitante nel rispetio delle condizioni indicate dali'art.106 del Codice.

_Art. 5. Ordine da tenersi nell'landamento dei lavori

In genere T'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pit conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale e nellosservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione
Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato tavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pid conveniente,



speciaimente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaitatore presentera alla Direzione Lavori - per l'approvazione, prima delf'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. 6. Osservanza del Capitolato generale e di particofari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalie norme del presente capitolato d'appalto e del Regolamento dei lavori pubblici approvato con
D.P.R. 207/2010, e dal Codice sugh appaiti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, & regolato da tufte le
leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti fa materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contraftuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alt'osservanza delle stesse,

Art, 7. Sistema di aggiudicazione - Qualificazione del'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoiiata ai sensi deli'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con i
criterio del prezzo pill basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con e modalita di cui all'art. 119 del D.P.R. 207/2010

~ Importo complessivo deli‘appaito (compresi oneri per la sicurezza):
€ 63,744, 56 (Furo sessantatremilaquatirocentoguarantaquattra/56) oftre alfT.V.A.

Oneri per lattuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00 (eure duemila/00)

Al fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente 0G3
(COSTRUZIONE STRADALE) al 100%.

| CLASSE. CATEGORIA IMPORTO %
1 . 0G3 — OPERE STRADALI 61744,56 100,00
Art. 8. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
= |e spese contrattualj;

« |e tasse e ghi altri oneri per Fottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Pesecuzione detl lavori e la messa
in funzione degli impianti;

« le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione termporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili,
permessi di deposito) direttamente ¢ indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

» le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dellappaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del centificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme seno comungue a carico dellappaltatore ¢ trova
applicazione 'articolo B del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto deil'appalto.

It presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.); 'L.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli lrnporti
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono LV.A. esclusa.

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ai sensi deli'art. 137 del D.P.R. 207/2010, oltre al presente Capitolato
speciale i seguenti documenti:

TAV.1 = CARTOGRAFIA

TAV.2 — TRALCI CON INDICAZIONI DELLE MISURE
TAV.3 - DPOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA )
TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV.6 - ELENCO PREZZT

TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA



TAV.8 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI

TAV.9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV.10 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
TAV.11 - PIANG DI MANUTENZIONE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
= i D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
s il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;

« il capitolato generale d'appalio approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora
applicabile nelle parti ancora in vigore;

= e polizze di garanzia rilasciate dall’Appaitatore. .
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negozialt:
= Computo metrico estimativo; -

Art. 10, Disposizioni particolari riguardanti Fappalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolanc il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita deghi atti progettuali e della documentazione, della disponibilith dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra dircostanza che interessi | favori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabite del procedimento, consentono immediata esecuzione
dei lavort.

In particolare, con la sottoscrizione del contratio dappalto e della documentazione aliegata, |'appaltatore anche in
conformitad a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

« i avere preso piena e perfetta conoscenza del progetio esecutivo ed in particolare di quelio delle strutture e degli
impianti e dei relativi calcoli giustificativi e deffa loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruitd e la completezza dei caicoli e dei particolari costruttivi posti a
base d'appalto, anche aliz luce degli accertamenti effetiuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologla di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

« di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpe, di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concemne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto deita
normativa vigente, senza che cib possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dali’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere
preventivamente sotfoposti ali'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli
elaborati di strutture posti a base dappalto, dopo I'approvazione det Direttore dei Lavori, |'Appaltatore dovra provvedere
al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di coliaudo.

Art. 11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per e quali i lavoro &
stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva,

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo fe norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
gluridico, in terzo luogo quelie di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione defle clausole contrattuali, cosi come delle disposizionl del capitolato speciale d'appaitd, & fatta tenendo
conto defle finalith del contratio-e dei rsultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 2 1369 dei codice civile. ’

Art. 12, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i



requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenufe o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualitd e limpiego dei materiahi, la loro provvista, il luogoe della loro provenienza e
Veventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dellimpresa
solamente i seguenti oneri:

- ' individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati
catastali nonché i relativi proprietari secondo le risuttanze catastali;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per {e occupazioni e le
espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto; .

- esegue la picchettazione o ia recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e ia superficie di esproprio presunta
per agni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico delf'area scorporanda, riferita at capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall’Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per Papprovazione. E' altresi tenuta a definire i tipi di
frazionamento entro 120 giorni dafla data in cul saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a
suo carico eventuali danni derivanti dail'inosservanza dei termini suddetti,

Limpresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per Vimpianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutitizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei
lavori.

Art. 13, Cauzione definitiva

1) L'Appaltatore & obbligato & costituire una cauzione nella misura del 10% delammontare netto contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti fa predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino aila data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei tavorl risultante dal relativo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia delfadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento def
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pitl all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque la risarcibilita del maggior
danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento def favori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione appaitante
ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quantoc dowuto dail'Appaltatore per le
inadempienze derivant! daliinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante pud inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore.

6) La cauzione deve essere frasmessa alla stazione appaitante

Art. 14, Assicurarione a carico dellimpresa

1) L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per # presente appalto, che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei favori. La somma assicurata € pari a:

a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaitante a causa del danneggiamento o della
distruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dafla stazione appaltante nel corso dell’'esecuzione dei lavori a
causa def danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate
dalla costruzione delle opere assicurate oggetto deli’appalto.

2) La polizza deve incltre coprire le responsabilitd civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dellesecuzione dej lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire it danneggiamento
a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dellappalto
verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori € nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i dannt siano arrecatt nell’esecuzione dei
lavori da subcontraenti dell'Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita civile che, a qualungue titolo,
possa ricadere sull’Amministrazione per danni cagionati a terzi da subcontraenti dell'Appaltatore.



4) L2 copertura assicurativa decorre dafla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalfla data di ultimazione dei
tavori risultante dal relativo certificato,

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima
delia stipulazione del contratto, e comungue almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa
avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovrad essere trasmessa la guietanza di
pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata defla polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societd
Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente & esclusivamente quello di Savona.

7) U'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire tempestivamente
al’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavorl che eccedano la validita temporale di detta
polizza, 'Appaltatore dovrd provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura per il periodo di cui al comma
4 del presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento confrattuale, a seguito det quale
Amministrazione si riserva it diritto di risolvere il contratto.

Art. 15, Garanzie

L'Appaitatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisoric o del
certificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo. La somma assicurata & data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ¢ il collaudo definitivo. La stazione appaitante non procede al
pagamento della rata di saldo finché Vappaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende i
termine di cui all'art.205, comma 2 RG. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comungue, decorsi
due anni dalla emissione del

collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre aghi oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché
a guanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaitatore gli oneri e
gli obblighi che seguono.

= la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuiziont contrattuali, in modeo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposiziont scritte per i particolari che eventualmente non risuitassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o variant
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

= e responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

= l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni refative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

= la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gl allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia ¢ manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dalla D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entitd, nonché di
quanto

= |a fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per 'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori; .

*  tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per 'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di matertali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaitatore ogni eventuale multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali-danni.

» e pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni prowvisorie di servizi, attraversamenti,
cautela menti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennitd, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.

* 13 conservazione éd il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
esecuzione dej lavori, provvedendost a proprie spese con opportune opere;

»  cOonservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e
nefleventualité di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso



dellAmministrazione) resta a carico dellImpresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D.L. indicherd; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le ficenze
necessari;

la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comungue tutte le opere provvisionali
occorrentt per mantenere | passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

prima di dare inizio a lavori di scavi e demalizioni, 'Impresa & tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle
zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranet (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acguedotti, fognature). In caso affermativo, Flmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere
ENEL, TELECOM, P.7., Comuni, consorzi, societd, ecc.) la data presumibile delf'esecuzione dei lavori nelie
zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profonditd) necessari al fine di eseguire |
favoricon le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale 'Impresa
dovra sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi
di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni at cavi od alle
condotte, I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane [Impresa, rimanendo del ftutio estranea
FAmministrazione da qualsiasi vertenza, sla essa civile che penale. Fanno comungue carico
allAmministrazione gii oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

la custodia diurna e notturna dei cantierl, delie attrezzature e det depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabitita ricadra sull'appaltatore;

la viparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In
particolare rimane a totale carico e spesa delfImpresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dai traffico,
qualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro i termine
fissato dalta D.L.; detto materiale dovra, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

la manutenzione di tutte le opere fino al collaude anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la lero
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare I'accettabilitd dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalia presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, Impresa esecutrice, it progettista, il
direttore di Cantiere nonché I'sssistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verrd fornito
dall'Amministrazione;

linstallazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comungue non
lavorativi, delle segnalaziont di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratli stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, noncheé i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosl come
aggiornato nella pubblicazione sul suppiemento ordinario alla Gazzetta Uifficiale defla Repubblica Italiana n.67
del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n, 495 in data 16.12.1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilitd delle strade provinciali in sicurezza. Ogni
responsabilitd derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delie attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelti di pericolo e di preavviso ricadrd comungue
sull'Appaltatore;

{'osservanza delle norme derivanti dalie leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appaito, relativi alla prevenzione infortuni sul favoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortund
sul lavoro. L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dellAmministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appaito, I'Impresa si obbliga ad applicare
integratmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavore per gli operal dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratio e gli accordi medesimi
anche dopo Ia scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i sodi. [ suddetti

obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale ¢ artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione appaltante e tenuta a verificare
Fadempimento di tali obblighi dell'appaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui all'art. 7 CGA.

L'Impresa & responsabile verso 'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma
def presente articolo da parte degli eventuall subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro,



anche nei casi in cui il contratto collettive di lavoro non disciplini potesi del subappalto. La mancata
autorizzazione del subappalto non esime 'Impresa dalla suddetta responsabilita,

= adozione di tutti | provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e lincolumitd degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavore, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
ed ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;

* Limpresa & tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione allEnte appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agl enti previdenziali inclusa fa Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

= Al fini della perfetta realizzazione delle apere appaitate e della sicurezza delle opere provvisionali, Fimpresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

=  Alf'atto della firma del contratto I'Impresa dovré dichiarare il nome, cognome ed estremi dl iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al guale intende affidare la direzione del
Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni,
accetta {'incarico.

1l Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comunque in
cantiere durante fintero svolgimento delle seguenti opere:

a} prove di carico sul terreno per accertare Ia resistenza dei p:am di posa delle fondazioni;

b) getti in calcestruzzo e prefievo provini;

¢} accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;

d) prove di carico sulie opere costruite; . _

e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali &
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.

1l direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati
delle prove effettuate, le date dei getti, det disarmo ed ogni altra utile notizia;

*  Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratari
ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per §l rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei
disegni esecutivi delle opere in cemento armato e defle relative relazioni e calcoli di stabilith occorrents,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato alluopo incaricato dall'Tmpresa
seconde le modalitd stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti
necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori
disposizioni del presente capitolato e nel contratto;

» Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.

«  Per le opere escluse dallappalto, 'appaltatore sard tenuto ad eseguire:

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, immagazzinamento e la custodia nell’ambito
del cantiere dei materiali e di manufatii stano essi approvvigionamenti dal Committente che dai fornitori da iui
prescelti, i sollevamento ed il trasporto al luoge di impiego dei materiali e dei manufatti, in genere la fornitura
det materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e
per le assistenze murarie alla: ditte fornitrici,

Per tutte le suddette prestazioni 'appaltatore verrd compensato in economia secondo quanto stabilito
nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del
contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio defia Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione det lavori previsti in presenza
di traff‘ ico.

a corpo. Detto eventuale compenso a carpo & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa

all'offerto ribasso_contratfuale,

Art, 17, Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appattatore & obbligato:
- ad intervenire alie misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni gualora
egli, invitato non si presenti;
- a firmare | librettt delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appaite e ordinate dal direttore dei lavor che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;



- a consegnare, entro it termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, | rapportino
giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, i numero di operai di ciascuna, la
descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate
nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate
secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- aliinizio dei favori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati,
o che intende impiegare. Per le opere appaltate {con specificazione delie rispettive qualifiche), detto elenco
dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati, Dovrd inoltre indicare it nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale
per |'edilizia. Lappaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare 'eienco di cui sopra con copia
del libre matricola.

Per i lavori che possono medificare i confini di proprietd o comprometterne Fintegrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, Vappaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. {‘appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dellultimazione dei favori stessi e comungue a semplice
richiesta delta direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione {avori.

Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non pil ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni,
fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pid verificabili dopo la loro esecuzione
owero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotogrefica, @ colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e Vora nelle quali sone state fatte le relative riprese.

Art. 18, Contratti collettivi e disposizionti sulla mancdopera

Nell'esecuzione dej lavori che formano oggetto del presente appalto, | soggetti titolari di subappalti & cottimi  devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionaii comparativamente pil rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei favoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particofare:

= nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

= Vappaliatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione fermo restando obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo defle
maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche
nei rapport con | 50ci;

» i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni delfimpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

» & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale defl’'osservanza delle norme anzidette da parte deghi
eventuali subappaitatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime Vappaltstore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti delia Amministrazione Comunale;

= & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. .

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unice di regolarita contributiva che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggettt impiegati nell'esecuzione del contratto, it medesimo
trattiene dal certificato di pagamento Iimporto comrispondente allinadempienza. I pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolaritd contributiva e disposto dai soggetti di cui alf‘articolo
3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In ogni caso sull'importo netio progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta delfo 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Amministrazione
Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico di regolaritd
contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale 0 a essa segnalata da un ente
preposto, o da altro soggetio interessato, compreso il personale dipendente dell'appaitatore, o subappaltatore o altro
soggetto titolato all'esecuzione del'opera oggetio del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il



soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, & provvedervi entro | successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente i suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui ali‘articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in
corse d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo daffe somme dovute
allesecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto,

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Ammmlstramone Comunale, sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile dei procedimento e sottoscritte dagli interessati,

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede alfinoitro
delie richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 19, Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetio di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
tglene del favoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

'appaitatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in refazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i favori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 20, Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, {indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 21. Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento & redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La ditta
appaltatrice, entro trenta giorni dalaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovra redigere e
consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alie proprie scelte autonome e relative responsabilit
nelf'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piane di sicurezza e di coordinamento;

Neil'accettare i lavori oggetto del contratto, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e
prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia-di e sicurezza sul lavoro.

Art, 22, Piano operativo di sicurezra

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavor], deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
- cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle favorazioni rispetto alle previsioni.
Per cantieri non rentranti tra le fattispecie di cui alfart. 3, comma 3, decreto legistativo n. 494 del 1996 il piano
operativo di sicurezza costituisce pianc complemnentare di dettaghio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere
aggiomato qualora sia successivamente redatto it piano d: sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 23, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 85/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla miglicre letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, Viscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,



Findicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al,
fine di rendere gli specifici plani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con Il piano
presentato dall’appaitatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. I direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tuite
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

It piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed it piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
cantratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 24, Ordini di servizio

Ii Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni alfAppaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in
duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restitulsce firmato per
avvenuta conoscenza. Linvio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte
dell'appaltatore dell’'ordine di servizio. :

Art. 25, Subappalto

Tutte e lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartenganc sono
scorporabili ¢ subappattabili a scelta del concorrente, nel limiti imposti come di seguito specificato:

Ai sensi dell‘art. 108, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 ™e ulteriori categorie generali o specializziate diverse da
quella prevalente, di importo superiore al 10% delfimporto complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo
superiore a € 150.000, a scelta del concorrente sono subappailtabili o affidabili a cottimo, con | limiti di cui alt’articolo
109 del D.P.R. 207/2010;

Aj sensi del'art. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 le categorie di cui all'art. 107, comma 2 dei D.P.R. 20772010 di
importo singolarmente superiore al 15% sono subappaitabili nel limite del 30%.

Paffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle

seguenti condizioni: :

« che 'appaltatore abbia indicato allatto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere In
cottimo; omissione defle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud
essere autorizzato;

« che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale
almeno 20 giorni prima delia data di effettivo inizio del’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dellarticolo
2359 del codice civite, con limpresa alla quaie & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all'associazione, socleta o consorzio.

= che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione attestante che il subappaltatore
& in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
refazione alla categoria e alfimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

« che non sussista, nei confronti del subappaitatore, alcuno dei divieti previsti dall‘articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, I'appaltatore deve produrre alla Amministrazione
Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaitatrici e cottimiste, con
le miodalitd di cut al D.P.R. n. 252 det 1998; resta fermo che, ai sensi delfarticolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R, n. 252 del 1998,

. It subappalto e Vaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; Vautorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo -termine, eventualmente prorogato, senza che @ Amministrazione Comunale abbia provveduto,
'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per Faffidamento
del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale sono pari a
15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

« lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, | prezzt risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

= nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei iavori subappaltati ¢ dellimporto dei medesimi,



= |e imprese subappaitatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con Vappaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

= le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima
delt'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Cuneo,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmeftere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti-
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalia contrattazione
collettiva nazionale e della Provindia di Cuneo;

l.e presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd espletate nel cantiere
che richiedano f'impiego di manodopera, quali le fomiture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore at 50 per cento dellimporto det contratto di subappalto.

1 tavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappaite, pertanto if subappaltatore non pud

subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti & opere speciali di cui
all'articolo 107 def D.P.R. n. 207/2010.

Art. 26, Responsabilita in materia di subappalto

{"appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione delle opere
oggetio di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in.conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché it coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori
di futte e condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

11 subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito daila legge 28 giugno 19_95, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori -

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al pagamento diretto
dei subappaltateri e dei cottimisti e Vappaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione Comunale,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delie eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

» La Amministrazione Comunzle non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 27f Controversie

Tutte le controversie derivanti dail'esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale accordo
bonario, dall'art. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. 28, Elenco prezzi unitari

1) I lavon e te somministrazioni oggetto deliappalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,

con i prezzi unitari di cui alfelenco prezzi allegato al presente capitolato,

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti
articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per
garantire la sicurezza, figiene e la salubritd dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori delfImpresa Appaltatrice e delle
eventuali Ditte Subappaltatrici,

3) £ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni favorc e quant'altro
necessartio per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cid anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo deli'elenco stesso.

4) 1 prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d'asta offerto; esclusa
la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dali’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabi,

5) Per | prezzi reiativi a lavori e provviste. di materiali, mano d'opera e noleggio di mezzi d'opera non espressamente
previsti nell'elenco prezzi fa fede if prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di redazione del presente capitolato
d'appalto.

Art. 29, Direttore tecnico di cantiere



Prima dedl’inizio dei lavori, I'Tmpresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile de! procedimento e al Direttore dei lavor
il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio
professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

1l Direttore dei lavori ha il diritto di esigere it cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capt cantiere e degli operai
dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacitd o per grave negligenza,

Limpresa deve gatantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale
sostituzione di guesta figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma i periodo di sospensione non modifica il termine di
- ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30. Consegna, inizio ed esecurzione dei lavori

1) 1i Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere Ia consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono
essere coliocali a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

2) 1i Direttore dei Lavori procederd alla consegna dell'area, redigendo un verbale In contraddittorio con FAppaltatore in
duplice copia firmato dal Diretfore dei Lavori e dell’Appaltatore, Dalla data del verbale di consegna decorre il termine
utile per il compimento dei favori. Detto termine potra essere prorogato ad insindacabile della stazione appaltante fino al
raggiungimento dellimporto massime disponibile per le lavoraziont da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori
sottosoglia, per il tramite di procedura di cui alfart.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che {impresa possa
eccepire eccezione alcuna,

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute

e le aperazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.

Contiene inoltre lindicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali ® quantaliro concessc all’Appaitatore per
i'esecuzione dei lavori oftre alla dichiarazione che Varea oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato
attuale & tale da non impedire Pawio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori & responsabile defla
corrispondenza del verbale di consegna dei lavor all’effettive stato dei luoghi. '

4} Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comungue quello della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso i termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltd di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nei! esecuzione deli'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltator per accertare la reale consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quantaltro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare
eventuali indennitd da corrispondersi.

Art. 31. Impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalia data di consegna allimpianto del cantiere che dovra essere
allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dali'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di
progettazione esecutiva deli'intervento nel cronoprogramma.

2} L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dellinizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periode di esecuzione nonché
Fammontare presunto, parziale e progressivo, deliavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabile.

3) Il programima dei favor & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un‘opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che
devono essere predisposte dal Coordinatore per V'esecuzione dei lavori, qualora sia state nominato, prima e durante lo
svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo i‘ordine
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi,

%) In presenza di particolari esigenze i committente si riserva, comungue, la facolta di apportare modifiche non
sostanziali al programma predisposto. .

Art. 32. Qualita e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sestituzione

1) 1 materiali e | componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualitd esistente in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalte leggi e dai regolamenti per I'accettazione e Iimpiego delie opere
pubbliche dello Stato e comungue ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualitd, tipo, dimensioni
all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale | le norme UNI, CNR,
CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti. ‘

2) I materiali e | componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente Capitolato
speciale, nonché nell'elenco unitario prezz.



3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima delfinizio dei lavori al Direttore dei
lavori per fa verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione di implanti sia dei
materiali d'uso comune. A sequito dell’esito positive degli accertamenti, i Direttore dei lavori procede all'approvazione.
Detta accettarione ha Vefficacia di cui all'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4} La stazione appaltante pud richiedere, in qualsiasi momento e ad sue insindacabile giudizio, all'appaitatore di eseguire
o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in
opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni
contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia net loro complesso sia
nelle singole parti che # costituiscono.

5} Il predievo del campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai
soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore. Delie operazioni viene redatto verbale in
duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate
alle somme accantonate a tale titolo nel quadro economico.

6) La direzione dei favori o Vorgano di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste nel
contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile idoneitd dei materiali e dei componenti. Le
predetite verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per
questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore,

7) Uaccettazione, la posa in opera e le verifiche in corso’ d'esecuzione non pregiudicano i diriti e i poteri della stazione
appaitante di cui alfart.15, 18, 1% CGA.

8) 1l Direttore dei lavori pud, in qualungue momento, rifiutare i materiali ed | componenti deperiti dopo lintroduzione nel
cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato speciale. 1l rifiuto e i relativi
motivi devono risultare da ordine di servizio inviato all'appaltatore a mezzo raccomandate con ricevuta di ritorno.
L'appaitatore & tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e
comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dai ricevimento della comunicazione. Quatora impresa non adempia a
tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi prowvederd direttamente a spese dellimpresa. Gl eventuali
danni e oneri derivanti dalfa rimozione eseguita d’ufficio gravano interamente sull'appaltatore che non potra avanzare
alcuna pretesa nel confronti dellEnte. 1l prezzo pagato dalla stazione appaltante, per Mesecuzione d'ufficio dei lavori
suddetti, sara trattenuto sul prezzo deli‘appalto mediante rivalsa sullimporto dovuto alitmpresa per if lavoro effettuato,
sulla cauzione © su ogni alfra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese
sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9) LUimpresa assume contrattualmente I'obbligo di prowedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali
occorrenti per Fesecuzione dei lavort compresi nell'appalto e comungue ordinati dalla D.i. indipendentemente dalle
difficoltd di approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d'appalto, 'appaltatore pud provvedere al reperimento del materiale e dei
componenti nelle localith che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la
idoneitd e la rispondenza ai requisiti prescritt]. '

11) E onere dell'appaltatore comunicare alia stazione appaltante # lucgo di provenienza dei matenatl ai fini
dellaccettazione.

12) 1 D.L. pud in qualsiast momento prescrivere un luego diverso di provenienza dei materia!i, ove ricorrano ragioni di
necessita e-urgenza dallo stesso specificate,

13) Se il cambiamento importa una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo contrattuale, it nuovo prezzo viene
individuato ai senst dell’art, 136 e 137 RG.

14) 1 certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla stessa
indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli atirezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento,
provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n® 459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico deli’appaltatore, it guale, per gli ste55| non
potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaitante 17) Le disposizioni di cul al precedente comma si
applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali lavori in economia,

Art. 33. Termini per ['ultimazione dei lavori

Tl tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedtbile incidenza dei glorni di
andamento stagicnale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione
Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle cpere necessarie allinizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. 34, Conto finale



1) H conto finale dei lavori oggetto deliappaltc viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di
uitimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti,
2) Il conto finale & accompagnato da una relazione con ghi allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a
quele notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

3} A meno di eccezioni e riserve, I‘appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni it conto finale
firmato per {'accettazione.

4} Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art, 35, Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dallart. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d'ufficio pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori- pud altresi essere disposta, al sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal RUP per
ragioni di necessitad o-di ordine pubblico.

L'appaitatore, qualora per causa a esse non imputabile, non sia in grado di ultimare i favori nei termini fissati, pud
chiedere, ai sensi dell'art.105 comma 5 del D. igs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dat RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del termine_an;zidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
Vappaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaitatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale i ritardo lmputabtle a dette ditte,
imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata mofivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall'appaltatore e recanti Vindicazione dello stato di avanzamento dei lavor, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituit
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora i responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giomi
dal ricevimento, | verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale.

ta sospensione opera dalla data di redazione del refativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata Vaccettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cul motivezioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. '

1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora if predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e e proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavort.

Art, 36, Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetio del termine .indicato per P'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno per mifle).
Per i lavori dove & prevista dal progetto F'esecuzione articolata in pili parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo
rispetio ai termini di-.una o pilt d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.
i.a penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
~ nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi,
qualora la Amministrazione Comunale non si avvalga defla facolta di cui alarticolo 13, comma 3;
- nefia ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetic dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristine di lavori non accetsbili o
danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavord di cui al successivo art. 17;
La penale irrogata .ai sensi del comma 2, lettere a} e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
appaltatore, in sequito allandamento imposto ai lavori, rispetti fa prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all‘articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata ailfimporto dei lavori ancora da eseguire; fa penale di cui
al comma 2, lettera ¢) & appiicata alvi smporto det favori di ripristino ¢ di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabm o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della refativa condizione di ritardo,
Limporto complessivo defle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare it 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comporiare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione Farticolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica it risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi,



Art. 37. Programma esecutivo dei laveri dell'appaitatore e cronoprogramma

Prima deli'inizio dei lavori ai sensi dellart. 43 D.P.R. 20772010, |'appaltatore predispone e consegna alla direzione favori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
uitimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo det
favori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di vitimazione.

Il programma esecutivo dei lavori deIE'appaItatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per lintervento o i mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con lI'andamento dei favori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

¢. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale,
che abbiano giurdsdizione, competenze o responsabilitd di tubela: sugli immahili, | siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolar di diritti reali sui beni in gualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsablilta gestionale della
Amministrazione Comunale;

d. per la necessitd o f'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nenché colfaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 def 1996. In ogni casa il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilitd, manifestazioni, attivitd e servizi siano incompatibili con la fase di
lavorazione prevista,

g. qualora condizioni meteo stagionalt siano incompatibili con la buona regola d'arte per ia lavorazione prevista.

I lavort sono comunque eseguiiti nel rispetto det programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il
progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 2, Eventuali aggiormamenti del pragramma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaitatore e
che non comportine modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilitd st applica |articolo 158 del regolamento generale d.P.R.
207/2010.

Art. 38, Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motive di prorega dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
it relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'aliacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
{'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

* Vadempimentao di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazionj riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

« J'esecuzione di accertamenti integrativi che F'appaliatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che sianc ordinati dalle direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

« i tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

= i tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico defl'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appaito o dal capitolato generale dappalto;

» le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
= e eventuali vertenze a carattere aziendaie tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 39, Ultimazione dei iavori e gratuita manutenzione
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Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ulimazione; entro trenta giorni dalla data del cerfificato di ultimazione dei favori it direttore
dei lavori procede all'accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite,

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformitd di costruzione che impresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con l¢
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo it risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, st applica la penale per i ritardi prevista dail'apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale allimporto della parte di tavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristing e comunque alflimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente © totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo Vaccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalia data del verbale di ultimazione dei lavori, decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

It certificato di ultimazione pud disporre Vassegnazione di un termine perentorio, nan superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entitd ai sensi e per gli effetti del dell'art. 199 del DPR 207/2010.

Art. 40. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

It certificato di collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei tavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi.

Durante Fesecuzione dei lavori FAmministrazione Comunale pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controflare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art, 41, Pagamenti
1) I tavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 20% dellimporto
contraftuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni 5.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con appaitatore il
relativo stato di avanzamento dei lavori che riportera lavanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispettivi importi.

3) Entro 45 giorni dall'approvazione di ogni S.A.L., il Responsabite del Procedimento rilascia apposito certificato di
pagamento compilato sulia base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Limpresa & tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d'1.V.A., non prima e non oftre

tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giomi dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento trasmette al
Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata

emissione della fattura da parte dellimpresa, la liquidazione verrd effettuata in base all'ammontare del certificato di
pagamento.

5) La stazione appaltante e 'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169 RG e art. 29
CGA.

6) La stazione appaitante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria

comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione, E onere dell’appaltatore verificare 'avvenuto pagamento nel
rispetto det termini e delle modalita previste,

Art. 42, Contabilitd degli oneri per Fattuazione dei piani di sicurezza

I lavori nel SAL saranno contabilizzali con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per |'attuazione dei piani di
sicurezza, che non sono soggetti al ribasso dasta. Si dovra applicare il ribasso d'asta allimporto lorde depurato
deliimporto degli oneri delfa sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza totale dei costi della sicurezza
sullimporto di progetto, applicata all'importo del credito.

Art. 43. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora fa Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoita, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.



Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde ‘essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazicne Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsablle del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza,

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, "appaltatore non pud reclamare ia consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art, 44, Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione Comunale.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della
descrizione defle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasporiati e
regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori neli'ambito dei
Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaitatore, intendendosi quest'uitimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 45, Custodia del cantiere

£’ a carico e a cura dell‘appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufalti e dei materiali In esso esistent,
anche se di proprieta della Amministrazione Comunale e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna delt’opera da parte della Amministrazicne Comunale.

Al sensi delf’articolo 22 della fegge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 46. Cartello di cantiere

{"appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. deil’t giugno 1990, n.
- 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un ulteriore identico carteflo.

Art. 47. Lavori a misura

la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelie norme del
capitolato speciale e nell'enunciazione delle singale voct in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantiti realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore det favori.

Nel corrispettivo per Pesecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti
dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per |'esecuzione deli'appaito.

Art. 48. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nelienunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei favori a corpo sintende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare Yopera
compiuta sotto e condizioni stabitite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione deli'opera appaltata secondo le regole dell'arte,

la contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai favori a corpo non ha



validita ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per Fesecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

Art, 49, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Allimporto dei lavort eseguiti pud essere aggiunta la metd di guello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto , ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, {serramenti, ascensori,
strutture prefabbricate in ¢.a. 0 acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilitd prima della messa in
opera, purché presenti in cantiere per un valore part alla meta del prezzo contrattuale.

Art. 50. Danni da forza maggiore

Non verrd accordato all'appaitatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di
forza maggiore. 1 danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabiiita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e
dellart. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5
giornt da quelio in cul sl & verificato Fevento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore
gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunetie.

Art. 51, Riserve e Controversie

te riserve devono essere iscrifte a pena di decadenza sul primo atto delfappalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabiiita allatto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momente della formulazione della riserva, V'appaltatore ha Fonere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro i
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R, 207/2010. la
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
alfimporto iscritto,

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti incrementi
rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di guest'ultimo, si applica quanto disposto dalfart.
205, del D.Lgs. n.50/2016. :

Ove l'appaitatore confermi le riserve, per Ia definizione delie controversie & prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del
2000, la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facolts, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti,
di avvalersi delf'arbifrato previsto dall’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interesst legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione
Comunale, ovvero dalf'emissione del provvedimento esecutivo con it quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie Fappaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i lavori, né
rifitarsi di esequire gl ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni € rprese dei lavor, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma
3 dellart. 24 del DM 145/2000, devong essere iscritte; a pena di decadenza, nef rispetiivi verbali, all'atto delia loro
sottoscrizione,

Art. 52, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

ta Amministrazione Comunale ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulterfori adempimenti, nei seguenti casi;

= frode nell'esecuzione dei lavori;

« inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato i
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

» manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei favori;

= inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

= sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;

» rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare ta realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;




= subappalto abusivo, associazione in partecipazions, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

» non rispondenza dei beni fornitl alle specifiche di contratto e allo scopo deli'opera;

= nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e 13 salute dei lavoratoeri di cui al decreto legiskativo n, 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti it contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte delf'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Comunale & fatta all'appaltatore nella forma delfordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione delia data alla guale avra luogo l'accertamento deflo stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovverg, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, altinventario dei materiali, delle attrezzature dei ¢ mezzl d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per P'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del refativo costo.

Nel cast di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione
Comunale, nel seguente modo:

« ponendo a base d'asta def nuovo appalto tmporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalia differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base dasta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione ¢ comungue
approvate o accettate dalle parti, € Fammontare lordo dei lavori eseguiti dal’appaitatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

+ Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per it completamento dei favori e importo netto degh stessi risuftante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

+ Peventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

« Feventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ulimazione dei lavor,
delle nuave spese di gara e di pubblicita, defle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario. .

Art. 53, Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dallEnte Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per
Fultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione delta Amministrazione Comunale e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi deli'art. 208 de! D. Lgs. 50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contradditiorio con il medesimao appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto fa penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetio al programma esecutivo dei lavori e i termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con ia messa in mora.’

Sono dovyti dall'appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risofuzione del contratto.

Art. 54. Inadempienza delf'impresa

1) I contratto potrd essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
Comunale, quatora PAssuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'Impresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla
Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per
I'Amministrazione di ritirare | materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pié d'opera, che dovranno, a cura e
spese dellTmpresa, essere allontanati dalla zona dei favori nel termine che sarastabilito nella suddetta comunicazione.



Art. 55. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento delfappaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110, del D. Lgs, 50/2016

Art. 56. Disposizioni finak

Per quanto non espressamente disciplinato dat presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui
al CGA perguanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice D.tgs. n.50/2016.

Art. 57, Requisiti dei materiali

I materiali da impiegare dovranno avere le sequenti caratteristiche.

~ ACQUA ' -

L'acrjua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose,

- CALCE

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla Legge N.595 del 26.5.1965,

- LEGANTI IDRAULICI

I cementi e gli agglomerati cementizi 2 lenta presa dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. del
3.6.1968.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dalfumidita;

- LEGNAMI

1 legnami, da impiegare in opere stabili e prowisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30
oftobre 1972.

- GHIAIA, PIETRISCO, E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e fa sabbia da impegnarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite
dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere preferibilmente di qualita silicea e proveniente da rocce aventi aita resistenza alla compressione e
spogliata dagli elementi di grossezza superiore ai 5 mm.

Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere:

1) del diametro di cm.5 nei lavori correnti di fondazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpate e simili;

2) di em.3 nei lavori di zanelle e nei getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovwranno essere costituite da elementi omogenei derivanti
da rocce durissime di tipo costante, € di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelide o rivestite di incrostazioni;

It pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura micrometallica, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, ali'urto
all'abrasione, al gelo, e dovra essere scevro di materie terrose, sabbia, e comunque materie eterogenee.

1} coefficiente di qualitd Deval del pietrisco dovra essere almeno 12 e il coefficiente di frantumazione del pietrisco non
superiore a 130 e il coefficiente di usura non inferiore a 0,7.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di rocgia, é consentita, per la formazione di esso, la utilizzazione di
massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli o massi ricavabili da flumi o torrenti sempreché siano
provenienti da rocce di qualita idonea.

Nelle massicciate a macadam ordinario, gli elementi di ghiaia o di pietrisco dovranno avere dimensioni da 2 a 5 ¢cm,;
nelle massicciate @8 macadam da dlindrare alfacqua, e in quelle da proteggere successivamente con Wattamento
“superficiale o rivestimenti, le dimensioni del pietrisco dovranno essere da 4 a 10 cm. e quelle delia ghiaia da 5 a 8 cm.

- PIETRAME

- Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro favoro dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sgstanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata
alf'entita della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Saranno escluse le pietre marmose e quelle alterabili alla
azione degli agenti atmosferici e dell'acqua coirente.

- LATERIZI

- I laterizi da impiegarsi per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere atle norme per 'accetiazione di cui ai R.D.
16 novembre 1939 n® 2333,

- MATERIALI FERROSI

- I materigli ferrosi da impiegare nei javori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da gualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste e dal D,M. del 30,5.1974.

- TUBAZIONI ‘

Tubi di cemento:

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben
compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinet, a sezione interna esattamente drcolare, di spessore uniforme e scevri
affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate.



La fattura dei tubi di cemento dovrd essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. i ghiaiettino del calcestruzzo
dovra essere cosi intimamente mescolato con fa malta che i grani dovranno rompersi sotto Vazione del martelio senza
distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

1 tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il
diametro, indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovra essere impressa
una sigla per distinguerle da quelle per aitri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanita n.125 del 18 luglio 1967,

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi st distinguono in:

—tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

— tipe 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

—tipo 313, per acqua potabile in pressione;

~tipo 304, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;

- tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

— tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

il Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese
dell’Appaltatore, e gualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiest, I'Appaltatore sara costretto alla completa
sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietifene (PE):

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa, dovranno essere
perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10).
Il tipo a bassa densita rispondera alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il t;po ad alta densitd rispondera alle
norme U.N.I, 711, 7612, 7613, 7615.

Per la pubblica illuminazione saranno utilizzati tubi a doppio strato, corrugato esterno e liscio interno, con marchio IMQ.
Tubi drenanti in PVC:

1 tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza, conforml alle D.I.N.
16961, D.IN. 1187 e D.L.N. 7748,

T tubi si distinguono nei sequenti tipi:

1} tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di fliltro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di
larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, {d.i. mm da 100 a 250);

3) tipo tunnel corrugato con suola dappogaio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere

garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985,

- EMULSIONE BITUMINOSA

- Dovranne essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabifi all'atto dell'impiego, contenere la qualita
minima di bitume al 55% in peso e rispondere alle caratteristiche di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

L'emulsione adoperato nelta fabbricazione dowrd avere caratteristiche atte ad assicurare ia perfetta rotiura delie
emulsioni stesse all'atto delllimpiego e tale da evitare che i bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo
impiegeo. Le emulsioni che dessero nei recipienti ben manifesto tale fenomeno saranno senz'altro rifiutate,

- BETUMI

- 1 bitumi debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al fascicolo n.2 del
Consiglio Nazionale delle ricerche, ediz.1951. Per trattamenti superficali a semipenetrazione si adoperano | tipi a
180/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipo B 80/10, B60/80, per
conglomerati chiusi i tipt 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.

I bitumi liquidi debbono soddisfare alle norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al fascicolo n.?7
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ediz.1957,

- PORFIDO

- 1 cubetti in porfido impiegati nella costruzione di percorsi. piani viabili, ecc, dovranno rispondere in pienc alle Norme
UNI con particolare riferimento alla norme dei {imiti di accettazione. .

- CORDONATI

1 cordonati a delimitazione dei marciapiedi saranno costituiti di seguenti materiali come sottospecificato:

In elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 350/mc. della sezione indicativa di cm.

12x25, o come sara prescritto con n.2 ferrl tondi DN 6 intonacato e lucidato a mestola, con lo spigolo esterno smussato
a8 45° i pezz, sia retti che curvi, dovranno avere la lunghezza minima di ml1,30 ed inoltre avere gli spigoli
perfettamente squadrati a piombo, ed altresi in porfido o pieta similare anch’'esso con lo spigolo esterno smussato a 45°;
i pezzi, sia retti che curvi, dovranno avere la junghezza minima di mi.1,30 ed ﬁnoltre avere ghi spigoli perfettamente
squadrati a plornbo

Saranno scartall | pezzi che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno ritenuti difettosi od irregolan,
senza che {'‘Appaltatore ne possa trarre compenso di sorta.

Per questo tipo di cordonato la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi modo gli sembri
opportunc, la provenienza dei materiali, rifiutando quelli che non soddisfacessero alle condizioni dei presente Capitolato.

Art. 58. MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVOR1



Prescrizione tecniche per Fesecuzione dei lavori

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, {Impresa dovra attenersi alle migliori regole delfarte, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori in modo che essi rispondano
perfettamente a tutte e condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per tutte quelle categorie di lavort per le guali non si troving, nel presente Capitolato ed annesso elenco, prescritie
speciali norme, Tmpresa dovra eseguire | migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini impartiti
dalla Direzione dei Lavori in fase esecutiva.

Tutti | materiali ed | componenti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti delle
Autorita competenti e dovranno essere posti in opera efo dati funzionanti come raccomandato dal produttore.

Pavimentazioni in generale

Durante la fase di posa si curerd la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
_completamento efo accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi
verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comungue delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi rivestimento
a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra
in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo it mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura defla superficie defla massicciata non sia gid stata conseguita attraverso un accurato preventivo
lavaggio def materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima delflo spandimento e delia
compressione meccanica, la pulitura si potrd iniziare con scopatrici meccaniche, cui fard seguito la scopatura a mano con
lunghe scope fiessibili, L'eliminazione dellultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
Direzione dei lavori consenta P'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata, Sara di norma
prescritto # favaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicdata, it costipamento di
quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto
pressione, e si impieghing, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso quando fe
condizioni climatiche stano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal
tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessita di
avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta. Prima
di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superficd interessate dovranno essere tratfate con apposita
mano di ancoraggio di emulsione.

1 prodotti per pavimentazioni stradall da stendere sulle superfict cosi preparate dovranno rispondere ai requisiti indicati
nell'apposito capitolo sulla qualitd dei materiali. La loro posa in opera sard eseguita di norma a mezzo di spanditrici-
finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con rulle a rapida inversione di marcia, di peso
adeguato. .

La superficie dovrd essere priva di ondulazione: un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra avere la
faccla di confatto distante pili di 5 mm e sole in qualche punto singolare del piano.

Art. 59. VISITA ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI ED ALLE STRUTTURE

A richiesta del Direttore dei Lavori e con [‘assistenza di un suo rappresentante, I'Appaltatore dovrd presentarsi, senza
speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti, anche minuziosi, delle opere. Occorrendo speciali saggi ed
accertamenti che esigano laveri di scavo © di demolizione, ed in genere provedimenti per garantire la sicurezza, le
opere ed i materiali impiegati verranno conteggiati in base ai prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari.

Art. 60. OPERE STRADALI

60.1 - TERMINOLOGIA RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI E AL MATERIALT STRADALIX

(Con riferimento alla Norma C.N.R. B.U. n°169/94)

Per migliore chiarezza espositiva st precisa il significato di alcuni termini in seguito ulilizzati,

Sovrastruttura o pavimentazione:

parte del corpo stradale costituita dalfinsieme di strati sovrapposti di materiali e spessori diversi avente la funzione di
sopportare complessivamente le azioni indotte dat traffico e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente attenuate, al
sottofondo, nonché di garantire condizioni di sicurezza e di confortevolezza della circolazione stradale.

Strati della sovrastruttura:

1) strato di usura: strato disposto ad immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad assicurare adeguate
caratteristiche di regolarita € condizioni di buona aderenza dei veicoli alla superficie di rotolamento, a resistere
prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione, nonché a proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque
- superficiali; .

2) strato di collegamento: spesse chiamato “binder”, sottostante al precedente, destinato ad integrarne e funzioni
portanti e ad assicurarne la coliaborazione con gl strati inferiori;



3) strato di base: strato disposto tra lo strato di collegamento e lo strato di fondazione, ad esso & demandato
principaimente it compito di resistere ai carichi verticali trasmessi localmente dagii strati superficiali, ripartendoli sul
sottostante strato di fondazione di minore qualita portante;

4) strato di fondazione: strato inferiore della sovrastruttura a contatto con il sottofonde, avente la funzione di
trasmettere ulteriormente fe azioni verticali ripartendole attenuate al sottofondo.

Sottofondo:

spessore di materiale destinato a costituire Vappoggio della fondazione, la cui capacitd portante condiziona quella
dellintera sovrastruttura; in alcuni casi, per insuffidente portanza e per la sensibilitd all’azione dellacqgua e del gelo del
terreno di sedime, tale spessore é realizzato tramite un opportuno intervento di bonifica del terreno di sedime stesso.
Rilevato:

porzione del corpo stradale altimetricamente compresa tra it piano di campagna e quello di posa della fondazione.
Corpo stradale:

& il sofido che altimetricamente & comprese tra il piano di campagna e il piano viabile.

Terreno di sedime:

terrenc naturale sul quale poggia lintero corpo stradale.

60.2 — BONIFICA DEL TERRENO DI SEDIME

Generalita

Si definiscono con i termine di bonifica tutte quelle opere indicate nei successivi paragrafi destinate a formare il piano di
imposta dei rilevati o delle sovrastrutture previsti in progetto.

Le caratteristiche geometriche di tali opere sono indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, ma resta inteso
che 'Impresa dovra sottoporre alla preventiva approvazicne della Direzione Lavori un programma di deftaglio nel quale,
oltre ad indicare la natura e le proprieta fisico-meccaniche dei materiali che intende adottare, le modalitd esecutive e le
sequenze cronologiche degli interventi,

A tale scopo I'Impresa eseguira o fara eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini, a conforto di
guelle eseguite in sede di progetto, atte a verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiall In sito previste In
progetto stesso e del materiali che intende impiegare.

Gli scavi ed | riporti occorrenti per la formazione delle opere in appaito saranno eseguiti secondo le prescrizioni di
progetto, salvo le eventuali varianti che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

'Appaltatore dovra consegnare gli scavi e | riempimenti, al giusto piano prescritto, con piani regolari ed in gquota, con |
bordi ben tracciati, compiendo a sue spese durante l'esecuzione dei lavori fino allinizio della realizzazione dei corpi
stradali gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemazione dei piani di posa degli stessi e {o spurgo delle acque di
drenaggio.

Nella esecuzione degli scavi necessari per le opere di bonifica del terreno di sedime, I'Appaitatore dovra procedere in
modo che i bordi siano diligentemente profilati, restando egli, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone o alle opere, obbiigato a provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle materie eventualmente franate.
L’Appaitatore dovra eseguire | movimenti dei materiali con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera in modo ¢he per
ogni porzione dell'area da sbancare gli scavi risultino completi e a piena sezione.

Inoltre dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti & comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, #
deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. I materiali provenienti dagli scavi non utilizzabili € non
ritenuti idonei a giudizio delia Direzione Lavori per la formazione di rilevati e per altro impiego nei kavori, dovranno
essere portati a rifiuto, fuori del cantiere, depositandoli in aree che I'Appaitatore dovra individuare ed eventualmente
allestire a sua cure e spese. La localitd per tali depositi a rifiuto dovra essere scelta in modo che | materiali depositati non
arrechino danno ai lavori, o alle proprieta pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.
La Direzione Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore i materiali depositati in contravvenzione slle precedenti
disposiziont.

Scopo del lavoro

1l lavoro descritto in questa specifica ha principalmente lo scopo di realizzare un sottofondo di adeguata capacita
portante nonche quello di minimizzare i cedimenti, sia assoluti, sia differenziali del corpo stradale, conseguenti alla
compressibilita del terreno di sedime.

Il favoro in argomento consiste nella fornitura di tutte le attrezzature, fa mano d'opera, i materiali ed i macchinari e nella
esecuzione di tutti i lavori connessi con la rezalizzazione della bonifica consistente nella sostituzione sino alla prevista
profonditd del terreno naturale con opportunc materiale granulare sul cui piano di posa dovrd preventivamente essere
steso uno strato di geosintetico con funzioni di rinforzo, separazione e filtrazione.

Tra i lavori previsti nella presente specifica rientra anche il rilievo e fa relativa bonifica di tutti gli impianti, materiali
ferrosi o materiali bellici esistenti, all'interno dell'area di posa dei corpi stradali.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione, qui si intendono quelli occorrenti per la realizzazione dei manufatti efo sottofondi nel terreno di
sedime, cioé per la formazione del piano di posa del materiale granulare di bonifica sostitutivo del terrenc naturaie
asportato.

Tale piano, sara determinato con riferimento all'area dimpianto dei corpi stradali, sara orizzontale e posto alla quota di
0,25 m o di 0,50 m al di sotto del piano di campagna, cosi come indicato nei disegni di progetto o dalla Direzione dei
Lavori.

Al fini di questa determinazione, la Direziohe dei Lavori si riserva la facolta insindacabile di suddividere in pil parti Fintera
area interessata allo scavo.



L'esecuzione deflo scavo potrd essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per estensione e
profonditd rispetto al plano di campagna senza che ¥impresa possa prefendere, per cid, alcun compenso o
maggiorazione al relative prezzo di elenco.

LImpresa sara tenuta a separare senza' alcun compenso, e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, la terra
vegetale da quella comune.

Le terre trasportate potrannc essere scaricate stese nelle zone indicate dalla Direzione Lavori per la formazione di
eventuali rinterri o di coltri vegetali per le sistemazioni a verde.

A lavoro ultimato, it terreno dovra risultare conforme ai piani approvati o forniti dalla Direzione Lavori.

Gli scavi comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e IImpresa dovra, all'occorrenza, sostenerli con
convenient] sbadacchiature, compensate ne| relativo prezzo di scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle
cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.

Nel caso di franamenti del cavi, & a carico dellTmpresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Gl scavi potranno essere eseguiti con pareli a scarpa, ove IImpresa lo ritenga di sua convenienza In questo caso non
sard compensato || maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per l'opera di bonifica e PImpresa dovra
provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatio, delle depressioni rimaste intorne allo sbancamenio
di progetto.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquel soltanto guelli eseguiti a profondita maggnore di 0,20 m sotto i
livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi,

Ogni qualvolta s trovera acqua nei cavi in misura superiore a quella suddetta, 'appaltatore dovra provvedere mediante
pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse pilt opportuno o conveniente, ai necessari
aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a scavi subacquei.

in tale prezzo si intende contrattualmente compreso I'onere per FImpresa dell’'aggottamento dellacqua durante la messa
in opera del materiale di bonifica in modo che questa avvenga afla prescritta umidita,

LImpresa sara tenuta ad evitare la raccolta del'acqua proveniente dali'esternc dei cavi; ove cid si verificasse risulterebbe
a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamentd,

Limpresa dovrd provvedere a sue spese al necessario allacciamento dellimpianto di pompaggio nonché alla fornitura ed
al trasporto sul cantiere dell'occorrente energia elettrica, sempre quando {Impresa stessa non abbia la possibilits e
convenienza di servirs di altra forza motrice.

Limpianto di pompaggio dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli
infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza, restando 'Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed
indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dafle condizioni delfimpianto stesso.

Scarifica ed asportazione asfzito

Per scarifica ed asportazione del manto stradale si intende 'abbassamento di circa mm. 30/40 del manto stradale
esistente al fine di poter realizzare il tappetino di usura (asportazione) in alcuni tratti delle aree

interessate ai lavori, e Veliminazione dello strato esistente di manfo stradale fino alla profondita di mm. 300 (scarifica)
con il successivo riempimento degli strati necessari.

U'esecuzione dei lavori potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per estensione e
profondita rispetto al piano di campagna senza che |Tmpresa possa pretendere, per cid, alcun compenso o
maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

Le opere potranno essere, a insindacabile giudizio della D.L., essere eseguiti a qualsiasi ora del giorno, comprese le ore
notturne.

A favoro ultimato, il sedime stradale dovra essere a perfetta quota del piano progettuale per la stesurs del manto
stradale e conforme alie indicazioni forniti dalla Direzione Lavoni.

Preparazione dei piani di posa del materiale granulare di bonifica

La preparazione del piano di posa del materiale di bonifica, consistera nella compattazione di uno strato sottostante al
piano di posa stesso per uno spessore compreso tra 30 e 50 cm.

Le atirezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Appaltatore ma dovranno comungue essere atte ad
esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento deiprescritti valori minimi di
densita e deformabilita.

Pur lasciando la sceita all'Appaltatore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive un costipamento mediante rulli a
punte e carrelli pigiatori gommati.

Qualora lo richieda la natura e lo stato di consistenza dei terrent in sito, nel lavoro descritto nel presente articolo e nel
relativo prezzo & compresa la fornitura e lo spandimento di materiale di integrazione costituito da sabbie, ghiaie, detriti
di cava e di risulta da demolizioni, ecc: in ragione di 0,05 m3/m2, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Le operazioni di costipamento potranno essere eseguite solo durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siane tali,
a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la bucna riuscita del lavoro.

A costipamento ultimato it piano di posa dovra risultare perfettamente regolare.

Comungue, per effetto dellz ruliatura, il fonde dello scavo {piano di posa del materiale di bonifica) dowra essere
caratterizzato, per tutta la sua estensione, da una adeguatamente ridotta deformabilitdh misurata dai moduli di
deformazione ed (Norma CNR B.U. n°146/92). MdMd’

In particolare, il valore del modulo misurato in condizioni di umiditd prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di

carico e nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/fmmMd2, non dovra essere inferiore a 2,5 N/mm2.
Comungue il valore minimo del modwlo M da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalia Direzione dei Lavori sulla
base dei risultati delle prime prove di cul sopra.



Inoltre, a rullatura ultimata, la massa volumica del secco dovra risultare non inferiore al 90% di quella massima
determinata con la prova di addensamento AASHTO Med.

I numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano di sbancamento di che trattasi, sard determinato in ragione
di: una prova di carico con piastra (Norma CNR B.U. n°146/92) ogni 3000 m2.

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
preparazione dei piani di sbancamento e di posa del materiale di bonifica; tali prove di controllo sono tutte a totale cura
e spese dell'’Appaltatore

Impiego di materiali provenienti da riciclaggio di rifiuti inerti speciali

In alternativa alle terre rispondenti ai gruppi della dassificazione CNR-UNI 100006 ritenuti idonei, pud essere l'impiego di
materiali provenienti da recupero di inerti artificiali. L'uso di tali materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi
{IV comma dell'art. 2 del DPR 10.09.1982, n°915) & consentito solianto previo trattamento in appositi impianti di
riciclaggio autorizzati secondo la normativa vigente.

Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento per la frantumazione, per la
separazione dei materiali ferrosi, legnosi e delle frazioni leggere, nonché delle impuritd e per la selezione dei prodotti
finali.

Gli impianti dovranno inoltre essere dotati di adeguati dispositivi per la individuazione dei materiali non idonei. Dovra
comunque essere garantito 'appravvigionamento di materiali per tutta la necessita dell'opera con granulometria costante
e sufficientemente omogenei dal punto di vista qualitativo, in considerazione della presumibile eterogeneita dei materiali
di base. Per questi materiali dovrd essere preventivamente fornita alla Direzione Lavori lindicazione delimpianto o degli
impianti di produzione {con la specifica delie

caratteristiche e delle modalitd operative riferite sia alla costanza di qualita del prodotto, sia ai sistemi di tutela da
inquinanti nocivi), una campionatura significativa del materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a prove
sistematiche fatte eseguire sul materiale, nonché lindicazione dei lavori pity significativi eseguiti in prossimita, con i
materiali proposti. £ riservata alla Direzione Lavori la facoltd, dopo aver esaminato it materiale, il cantiere di produzione ,
e fatto eseguire le prove di gualificazione, di acceftare o meno il materiale prodotto. Il materiale dovrda comungue
rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate. Allo stato di forniturs, tali materiali dovranno avere pezzatura non
superiore a 71 mm.

Non dovranno essere presenti componenti lenticolari {definite come in B.U. CNR 1%95) in quantitd superiore al 30%.

Non dovranno essere presenti sostanze organiche (UNI 7466/75 II parte) né contaminati, ai sensi del DPR 10.09.1989
n°915, pubblicato sulla G.U. n°343 def 15.12.1982.

Preliminarmente dovranno essere eseguiti i sequenti esami di qualificazione vincolanti per l'approvazione del materiale:
a) determinazione dell'umidita ottimale di costipamento mediante prova AASHTO modificata (CNR — B.U. n®69);

b} determinazione della percentuale di rigonfiamento secondo le modalita previste per la prova CBR (CNR - UNI 10009);
¢) prova di abrasione Los Angeles; sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40% in massa;

d) verifica della sensibilitd al gelo condotta sulla parte di aggregato passante al setaccio 38,1 e trattenuta al setaccio
9,51; sara ritenuto idoneo il materiale che non subisce perdite superiori al 12% in massa.

60.3 — FORMAZIONE DEI RILEVATI

I rilevati saranno eseguiti in conformita delle indicazioni progettuali nonché delie eventuali varianti che saranno indicate
dalla Direzione Lavori,

Caratteristiche e qualitd dei materiali

I rilevati saranno realizzati utifizzando, su prescrizione della Direzione dei Lavori, terre dei gruppi Al-a o Al- b della
classificazione CNR-UNI 10006: si fa pertanto obbligo alfAppaltatore di assicurare per tale occorrenza la disponibilita dei
citati materiali.

A suo esclusivo giudizio la Direzione dei Lavori potra consentire Fimpiego di altri materiali anche se non classificabili.

E fatto obbligo ali'Appaltatore di indicare le cave dalle quali egii intende prelevare | materiali costituenti i rilevati alla
Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali presso Laboratori specializzati, ma sempre a
spese del’Appaltatore.

Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione Lavori per l'utilizzazione della cava, I'Appaltatore & autorizzato a sfruttare
la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

L'accettazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime I'Appaltatore dall’assoggettarsi in ogni periodo di
tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava non si
dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione

essa hon dovra pill essere coltivata.,

Costruzione det rilevati

11 rilevato avra massa volumica del secco riferita alfa massima determinata con la prova AASHTO Mod. non inferiore al
95% e questo per tutta la sua altezza.

Inoltre per I'ultimo strato che costituira il piano di sottofondo della fondazione dovra essere determinato il modulo di
deformazione Md secondo la norma CNR 146/92, il cui valore misurato in condizioni di umidita prossima a guella di
costipamento, al primo ciclo di carico, nellintervalio compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore a 50
N/mm2,

A lavoro ultimato if suddetto plano di sottofonde dovrd presentarsi privo di cavi che, ove presenti, dovranno essere
riempiti con materiale granulare arido di opportuna granulometria.

1l valore minimo da raggiungere in sede esecutiva sara comungue definito dalla Direzione Lavori sulla base dei risultati
delle prime prove di cui sopra.



In relazione quindi al tipo di materiale impiegato la Direzione Lavori potra aumentare anche considerevolmente tali valori
senza che l'assuntore possa percio richiedere prezzi supplernentari o indennitd per maggiori oneri di lavorazione,

Il costipamento avverrd procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo
innaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umidita non diversa in quella ottima predeterminata in
taboratorio con la suddetta prova AASHTO Mod..

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato qualunque sia la causa senza che ad esso sia stata data una
configurazione idonea e senza che nell'ultimo strato sia stato raggiunto il grado di addensamento prescritto.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dellassuntore ma dovranno comundue essere atte ad
esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento dei prescritti requisiti per
ogni singola categoria di lavoro.

Pur lasciando la scelta ali'assuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per | terreni di rilevato sopra
indicati un costipamento mediante rulli a carico dinamico-sinusoidale.

Le scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus per uno strato minimo di 30 cm, proveniente o dalie
operazioni di scotico del piano di campagna, o da cave di prestito,

Se nel rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'appaltatore sara obbligato
ad esequire a tutte sue spese i lavori di ricarico rinnovando ove cccorra anche la sovrastruttura delle opere appaltate.

Lo strato che coshituird il piano di sottofondo dovra risultare in piano rispetto alla quota di progetto con tolleranza + 2
cm rifevata con il regolo di 4 m.

60.4 - FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

Scopo del lavoro e generalita

i lavoro descritto in questa specifica consiste nella realizzazione dello strato di fondazione delle sovrastrutture stradali di
qualstast tipo, per la viabilita interna, principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

La fondazione sard costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati granulometricamente con
I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potra
essere costituito da ghiaie e sabbie di fiume e cava, detriti e tout venant diNcava, scorie o altro materiale; potra essere:
materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere,

Lo spessore finito dovrd essere non inferiore a 0,35 m; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra
mai avere uno spessore finito superiore a 20 cm ¢ inferiore a 10 cm.

Caratteristiche de! materiale da impiegare

La miscela da impiegare per la realizzazione delle fondazioni dovra risultare granulometricamente distribuita secondo
curve continue comprese nel fuso previsto dalla norma CNR-UNI 10006.

La dimensione massima dell'aggregato non dovra essere superiore a 71 mm,

E affidata alla discrezionalitd della Direzioni Lavori la scelta definitiva della curva granulometrica da adottare, sia sulla
base dei risultati defle prove preventive di laboratorio sia con riferimento al pariicolare impiego esecutivo.la miscela
costituente il materiale granulare da impiegare dowra essere priva di elementi a forma appiattita, allungata o lenticolare.

Requisiti di accettazione _

1 requisiti di accettazione degli aggregati utilizzati per la formazione dello strato di fondazione saranno quelli prescritti
dalla norma CNR B.U. n®139/1992 per la dlasse di traffico "L" {Leggero).:

Caratteristiche granulometriche

La struttura granulometrica della miscela, costituita da elementi duri e tenaci secondo la definizione della norma CNR
B.U. n°139/92, dovrd essere contenuta entro il seguente fuso e dovra avere andamento continuo ed uniforme,
praticamente concorde a guelio delle curve limiti:

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75###100

Crivetlo 25 60#4#87

Crivello 10 35###67

Crivello 5 25###55

Setaccio 2 15###40

Setaccio 0,4 7###22

Setaccio 0,075 2###10

Il rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e il passante al setaccio 0,4 dovra essere superiore a 2/3.

Gelivita

Per limitare il fenomeno della gelivita si dovra accertare che la percentuale degli elementi di diametro inferiore a 0,02
mim non superi il 3% del peso totale e che I'aggregato grosso non contenga elementi derivanti da rocce gelive in
quantitad maggiore del 7% del peso totale. In ogni caso la sensibilita al gelo secondo la norma CNR 80/80 dovra essere
inferiore o uguale a quanto prescritto nella norma CNR 139/92.

Capacita portante

11 CBR del materiale costipato alla massa volumica del secco massima ed alla umiditd ottima AASHTO Mod.

dopo quattro giorni di immersione dei campioni in acqua dovra essere non inferiore al 50%,

Modalita esecutive e controlli in corso d'opera

1l piano di posa della fondazione dovrd avere le quote, la sagoma e i requisiti richiesti dai disegni esecutivi,



dovra essere ripulito da materiale estraneo ed essere preparato come richiesto nella specifica di cui al § 2.

il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 ¢m e non inferiore a 10 ¢m {con tolleranza massima
### 5% in zone limitate) e dovra presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti, L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere 'umiditd prescritta in funzione della
massa volumica, & da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito st precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato.

Verificandosi comungue eccesso di umidita o danni doveti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e
ricostituito a cure e spese dell’Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto [a prescritta granulometria.

Il costipamento sara effettuato con V'attrezzatura pili idonea al tipo di materiale impiegato e comunque approvata dalla
Direzione Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una massa volumica secca in sito non inferiore al
95% della massima fornita dalia prova AASHTO Mod.. Laddensamento raggiunto dovra essere mantenuto fino alla
successiva stesa della soprastante di pavimentazione, Il comportamento globale dello strato di fondazione finito sard
controliate tramite la misura dei moduli di deformazione ed secondo la Norma CNR B.U. n°146/92. MdMd'

In particotare il valore del modulo di deformazione misurato at primo ciclo di carico e in condizioni di umiditd prossima a
quella di costipamento nellintervalio compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmMd2 non dovra essere inferiore a 80 N/mim2.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano finito sara determinato in base alla seguente tab.2:

Tabella 2: Frequenza delle prove per Faccettazione dei rilevati

{salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori)

Granulometria una ogni 1500 m3

Prove di costipamento AASTO

Mod.

una ogni 1500 m3

Prove di densita in sito una ogni 3000 m2

Prove di carico su piastra per la

determinazione del modulo Md

una agni 3000 m2

Prove CBR una ogni 3000 m2 .

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
posa del materiale di fondazione; tali prove di controllo sono tulte a totale cura e spese dell’Appaltatore Comunque i
valore minimo del modulo Md da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei Lavori sulla base dei
risultati delle prime prove di controllo precedentemente indicate.
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La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 15 mm controlfata a mezzo di un regolo di 4,00
m di junghezza e disposto secondo 2 direzioni ortogonali.

Lo spessore dello strato finito dovra essere controflato con carotaggi o saggi nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori.
Ove si riscontrassero deficienze di spessore superiori a 15 mm, F'Appaltatore dovra correggere le porzioni di strato
interessate mediante scarifica, aggiunta di nuovo idonec materiale, compattazione e finitura dello strato.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni sopra indicate & buona norma procedere subito alla
esecuzione degli strati soprastanti delle pavimentazioni, senza fare trascorrere cioé tra fe due fasi di lavoro, un intervallo
di tempo troppo iungo che potrebbe recare pregiudizio ai valort di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a
costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante
e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente
protetti dat traffico di cantiere, owero dagli elementi atmosferici;

nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo ta stesa dello strato di fondazione, alla realizzazione
delle pavimentazioni, sard opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione
della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Strati di fondazione che al momento della sovrapposizione della struttura sovrastante risultassero compromessi dalle
condizioni meteorologiche o da altre cause o non corrispondenti alle prescrizioni della presente specifica dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.

60.5 ~STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

1l lavoro descritto in questa specifica consiste nelia fornitura di tutti t materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
tutte le operazioni relfative alla esecuzione degli strati di base in conglomerato bituminoso di tutli i tipi di pavimentazioni
della viabilitd interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio e delle corsie di servizio agli stalli.

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler") impastato con
bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e
rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavor, dovra avere uno spessore finito pari a 70 mm.

60.6 —QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Materiali inerti




Gli aggregati st distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNIE da 4 mm, sabbia passante al setaccio UNI da
4 mm e trattenuto al setaccic UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%

al setaccia UNI da 0.075 mm.

Le sahbie, le ghiaie ed i piefrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenad, esenti da polvere e da
altri materiali estranei.

Gii elemendi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare.

I requisiti di accettazione per gii inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di traffico
(L).

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

t'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da ghiaie efo pietrischi,
pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai
requisiti prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive che:

~ it matertale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;

- {a forma degli aggregati dovrd essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi} comungue non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non infericre al 70%;

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0,015;

Nel caso in cui |'aggregato risulti idrofilo esso potrd, a giudizio della DIREZIONE DEI LAVORI, essere ugualmente
accettato purché, per I3 produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di
adesione,

Per il prefevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n.
93/83.

Aggregato fino (frazione di < 4 mm) _

L'aggregato fino sard costituito da sabbia naturale efo di frantumazione e dovra rispondere ai requisiti previsti dalla
Norma CNR 139/92.

La qualits delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR Bk n. 34/73, dlasse granulometrica C, inferiore al 25%.
La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sard prescritta di volta in volta dalla DIREZIONE DEI LAVORI in
relazione ai valori di stabilitd e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere ; comunque non
dovra mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.

In aggiunta si prescrive che ;

- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80 non dovra risultare superiore al 2%;

- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. IV/53, con limitazione a 0,7% max della perdite in peso dopo
scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in
esame;

- il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionaimente alla decrescenza degli spessori, secondc guanto verra
stabilito dafla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.

Nel caso in cui Paggregato fino risulti idrofilo, esso potrd a giudizio della Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura
8/12 mm della stessa natura e provenienza deila sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare ['ulteriore requisito
precisato per V'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.

Additivo minerale {"filler”)

GH additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfaito, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti iimitf granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

" 0.18 ™ iY 90%

" 0.075 " iY 65%

- defla quantitd di additivo minerale passante per via umida at setaccio UNI 0.075, pilt del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco. .

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale ai setaccio n. 0.075 UNL.
Legante bituminoso

1l fegante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm. Gli altri requisiti del
bitume dovrannc essere guelli previsti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bifume tipo Bf50-70 e tipo
B/40-50.

In ogni caso it bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo ia tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.

Ii prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalta Norma CNR B.t). n. 81/80.
Emulsione bituminosa per strato di attacco

Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori 'esecuzione di uno strato di attacco, questo sara realizzato con emulsione del
tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni bituminose per
usi stradali det CNR Fasc. 3/58. '

Caratteristiche della miscela



La miscela da adottare per i materiali inerti dovra presentare una curva granulometrica secondo | metadi di analisi CNR
B.U. n. 23/71 ad andamento continuc compresa entro | seguenti fimiti validi per una spessore finito dello strato di base
non inferiore a ¢m &:

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

Crivello da 30 mm 100

" da 25 mm 70-95

" da 15 mm 45-70

* da 10 mm 35-60

“da 5 mm 25-50

Setaccio da 2 mm 18-38

" da 0,4 mm. 6-20
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*da 0,18 mm 4-14

“da 0,075 mm4-8 :

Il contenuto di bitume nelfimpasto dovra essere compreso fra il 4% ed it 5% riferito al peso secco totale degli inerti.
Esso dovra comungque essere determinato come it minimo necessario e sufficiente per ottimizzare, secondo it metodo
Marshall di progettazione degli impasti bituminost per pavimentazioni stradali, le prescritte caratteristiche fisico-
meccaniche dell'impasto.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti:

- elevata resistenza meccanica, doé capacita di sopporare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture e
deformazioni permanenti; la stabilitd Marshall delfimpasto, secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 determinata su provini
costipati con 75 colpi per faccia e condizionati a 60 °C, dovra essere la pid elevata possibile e comunque pad ad almeno
900 daN.

- idonea visco-efasticitd, ciod comportamento opportunamente bifanciato fra | due estremi della rigidita e della plasticity;
lo scorrimento Marshalt dell'impasto, secondo la citata Norma e nelle condiziont prima indicate, dovea risultare compreso
fra 2 e 4 mm ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra tali valori limiti, ovvero pils prossima al limite
inferiore od a quello superiore in funzione delle caratteristiche degii strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di
traffico, secondo quanto al riguardo prescritto dalta Direzione dei Lavori ;

- |a rigidezza Marshall, ciod il rapporto tra la stabilitd misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comungue
essere superiore a 250 daN/mm.

- la percentuale del vuoti residui dei provini Marshall, determinata secondo la Norma CNR B.U. n. 39/73, dovra essere
compresa tra il 4% ed il 7%.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficients insensibilita al contatio prolungato con f'acqua;

la stabilitd Marshall misurata dope 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovrd risultare pari almeno al 75% del valore originale, in difetto, a discrezione della Direzione dei
Lavari, Mimpasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope” di adesione, ed in tal
maodo, rispetti la prescrizione suddetta,

60.7 ~STRATO DI BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOGSO

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di binder in conglomerato bituminoso di tutti | tipi di
pavimentaziont della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di binder & costituito da un misto granuiare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler")

impastate con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina
vibrofinitrice e ruilato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari ad almeno 60 mm.
Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccic UNI da
4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%

al setaccio UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e da
altri materiali estranei. :

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84).

I requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di traffico
{L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per it controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo la Norma CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti, ghiaie e graniglie
che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti della citata
Norma CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta sl prescrive che:

- il materiale sarad non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. IV/53;



- la forma degli aggregatl dovrd essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica {pietrischi) comungue non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo ja Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovrd essere superiore a 0.015;

- indice dei vuoti delle singole pezzature secondo ta Norma CNR B.U. n, 65/78, non dovra essere inferfore a2 0,70,

Nel caso in cui 'aggregato rsulti idrofile esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere uguaimente acceftato
purché per ia produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.

Per il prelevamento del campioni deile varie pezzature componenti 'aggregato grosso si seguira ta Norma CNR B.U. n.
93/83.

Aggregato fino (frazione di < 4 mm)

1'aggregato fino sard costituito-da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 135/92,

La qualith delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova L.os Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73 — classe granutometrica C, inferiore al 25%.
Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n. 1V/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in
peso dopo scuotimento; la prova dovra essere esequita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della
sabbia in esame.

1) quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed it 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verra
stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione del Lavor essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura
8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare fulteriore requisito
precisato per 'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.

Additivo minerale (filler)

|'additivo {filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti daila Norma CNR B.U. n.139/92,

In aggiunta si prescrive guanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfaito, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

Y018 Y 90%

" 0.075 ™ 1Y 65%

- della guantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075 UNI, pill del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nei caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNL
Legante bituminoso

Il legante dovra di Norma essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm oppure tra 80
e 100 dmim a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gl altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bitume
tipo B/50-70 e tipo Bf80-100.

In ogni caso it bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.

I prelevamenta dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritio dalla Norma CNR B.U. n. 81/80.
Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sard del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delie emulsioni
bituminose per usi stradali det CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

Per spessore dello strato finito compreso tra 4 e 7 am.

La miscela deglii aggregati da adotarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granufometrica
continta compresa nel seguente fuso:

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 25 mm 100

“da 15 mm 65 - 100

“da 10 mm 50 - 80

“da 5 mm 30 - 60

setaccio da 2 mm 20 - 45

“"da04mm7-25

“da 0,18 mm 5 - 15

“da0,075mm4-8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte pezzature di
aggregati.

1l tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale degli aggregati.

Esso dovrd comunque essere it minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di
seguito riportati.



1l dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela
degli aggregati dellimpasto costipato in opera non deve superare il 75%.

1l conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :
- la stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita secondo fa
Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1000 daN.
- la rigidezza Marshali, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comungue
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm ;
- gli stesst provind per | quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
{Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 3% ed il 6%.
Resta comungue stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sard quello realmente consegu:to nella fase di
studio preliminare della miscela ancorche superiore al minimo sopra indicato.
L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibititd al contatto projungato con acqua ;
ia stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della Direzione dei
Lavori, l'impasto potra essere ugualmente accettato purché il iegante venga
additivato con i “dope” di adesione e in tal modo l'impasto superi la prova.

60.8 ~-STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generaliti

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti | materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di usura in conglomerato bituminoso di tuthi i tipi di pavimentazioni
delia viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio,

Lo strato di usura € costituito da un misto granulare di ghiala efo pietrisco, sabbia ed additivo (“filler") impastato con
bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e
rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 30/40 mm.
Qualitd e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccio UNI da
4 mm e trattenuta al setaccic UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80% al setaccio UNI da 0.075
mm.

Le sabbie, le graniglie ed i pietrischetti dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e
da altri materiali estranei. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare (Norma
CNR B.U. n. 95/84).

I requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR n. 139/92 per la classe di traffico (L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controflo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo le Norme CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso

'aggregato grosso sard costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti e graniglie che
potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondanc ai reguisiti della citata Norma
CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente poliedrica comunqgue non appiattita , allungata o lenticolare
{Norma CNR B.U, n, 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovréa essere superiore a 0.015;

- indice dei vuoti delle singole pezzature secondo fa Norma CNR B.U. n. 65/78, dovra essere inferiore a 0.85;

- resistenza alla frantumazione determinata secondo fa Norma CNR Fasc. 1V/53 inferiore a 120.

Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente accettato
purché per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguira fa Norma CNR B.U. n. 93/83.
Aggregato fino

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

La qualita delle rocce o degli elementi fitoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovrd avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n.34/73 - classe granulometrica C, inferiore al 20%.

I materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n 1V/1953, con limitazione a 0,7% max della perdita
in peso dopo scuotimento; ia prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza
detla sabhia in esame. I quantitativo di materiale fine dovr2 essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso
totale degli aggregati, elevando peraitro la suddetta percentuale

propotzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verrd stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso
d'opera.

Nel caso in cui f'aggregato fino risulti idrofilo, esso potrd a giudizio defla Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura



8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovrd soddisfare f'ulteriore requisito
precisato per I'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.

Additivo minerale (filter)

[additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.4. n, 139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibiimente caicaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo Ia Norma CNR B.U. n. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

“ 018" Y 90%

 0.075 " iY 65%

- - della quantitd di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, pits del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

MNel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare it 40% del passante totale al setaccio n.

0.075 UNL.

Legante bituminoso

11 legante dovrd essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm, oppuire tra 80 e 100
dmrmn, a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gl aitri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n, 68/78 rispettivamente per il bitume
tipo B/50-70 « tipo B/80-100.

in ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.

1l prelevamento dei campioni di biturme dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalfa Norma CNR B.U. n. 81/80
Emulsione bituminosa per stratoe di attacco

Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di acceltazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per o strato di usura dovra avere una composizione granulometrica continua
compresa nel seguente fuso.

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 20 mm 100

28

“da 15 mm 90 - 100

“da 10 mm 70 - 90

" da 5 mm 40 - 55

setaccio da 2 mm 25 - 38

“da 0,4 mmil-20

"daQ,18mm8- 15

* da 0,075mm 6 - 10

La composizione granulometrica della miscela dovrd essere ottenuta con non meno di quatire distinte pezzature di
aggregati.

il tenore del bitume dovra essere compreso tra-il 4.5% e # 6% riferito al peso secco totale degli aggregati. Tf coefficiente
di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata dovra essere compreso tra il 75% e 1'80%, il
contenuto di bitume della miscela dovrd comungque essere il minimo che consenta it raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati .

1l conglomerato bituminoso dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall esequita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita secondo la
Norma CNR B.Y. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1200 daN.

- la rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovrd comungue
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm.- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilith Marshall dovranno
presentare una percentuale di

vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 4% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore finale di riferimento della stabilita sara assunto pari a quello realmente conseguito
in fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con Iacqua

la stabilitd Marshali misurata dopo 7 giomi di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della DL, Fimpasto
potra essere ugualmente -accettato purche il legante venga additwato con il “dope” di adesione e in tal modo l'impasto
superi la prova. '

Inoltre fa Direzione dei Lavori si riserva la facoltd di controllare la miscela tramite la determinazione della resistenza a
trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova "Brasiliana") secondo la Norma CNR B.U. n. 134/91.

1 valori della resistenza a trazione indiretta dovranno risultare nei imiti riportati nella tabeila seguente:

Temperatura di prova {°C] 10 25 40

Resistenza a trazione indiretta [Nfmm2] 1,70+2,20 0,70+1,10 0,30+0,60



60.8 ~CONFEZIONE E STESA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI

Conglomerati bituminosi per strati di base, binder ed usura

Preparazione

Prima delfinizio del lavore, I'Impresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori 'elenco e la descrizione dettagliata
dell'atirezzatura che intende impiegare. Fssa dovra essere di potenzialita proporzionata alfentitd e alla durata del lavoro
e dovra essere armonicamente propotzionata in tutti i suci componenti in modo da assicurare Ja continuitad de! ciclo
lavorativo dallinizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra essere costituita da macchine in perfette condizioni di
efficienza lavorativa, su cui la Direzione dei Lavori dovra esprimere il propria benestare.

Sia l'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni singola pezzatura rimanga
hettamente separata dalle alire e che non possano essere inguinate da terra, polvere o materiali estranel, In particolare,
a questo scopo, si dovra evitare che le stipe poggino direttamente su terrenc fangoso e che si depositino su di esse |
fumi di depolverizzazione dell'impianto di confezione del conglomerato. I depositi dovranno essere allestiti in modo da
evitare la segregazione del materiale, non dovranno avere quindi forma conica o piramidale con versamento degli
aggregati dall'alto, ma benst forma prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno essere scaricati lateralmente. Dovra
essere prevista una tramoggia separata di raccolta del filler il quale dovra essere dosato a peso e potrd provenire anche
dal recupero def fumo dei cicloni.

1l dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gl impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialita proporzionata all'entitd complessiva
del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la cul
umidit all'uscita dall’essiccatore non dovrd superare o 0.5% riferito al peso secco. Il dosaggio degli aggregati sard
effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta composizione granulometrica.

La temperatura degli aggregati all'stto del mescolamento dovrd essere compresa tra 160 °C e 180 °C e quefla del
legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni delfa Direzione del Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato;
la temperatura del conglomerato alluscita del mescolatore non dovrd essere inferiore a 150 °C. Per fa verifica delle
suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e ke tramogge deglt implanti dovranno essere munite di termometri fissi
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

1l conglomerato, una volta confezionato, potra esser fatto cadere direttamente nei cassoni degli autocarri adottati per il
trasporto o essere temporaneamente raccolto in apposita tramoggia. E' essenziale peraltro che, per evitare la
segregazione, il carico degli autocarri deve avvenire a caduta diretta, senza cioé Fimpiego di scivoli o piani inclinati,

1l conglomerato caldo dovra essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero sufficiente
ad assicurare la continuitd della produzione. Per tempi di trasporto molto lunghi e nef caso di esecuzione dei lavori nella
stagione invernale, sard richiesto limpiego di autocarri con cassone termo-isolato e coperto mediante teloni,

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa, mediante energico lavaggio efo
soffiatura, e successivamente alia stesa di un velo continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione di 0,5
ka/m2.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla
Direzione dei Lavori sulla base dei disegni di progetto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di tipo approvato dalla Direzione dei
Lavorl, in perfetto stato d'uso.

Tali macchine, analogamente a quelie per la confezicne delle miscele, dovranno possedere caratteristiche di precisione di
lavoro tale che il controllo diretto deloperatore sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a temperatura,
controllata immediatamente dietro Ia finitrice, non inferiore a 140 °C o comungue a quella indicata dalla Direzione dei
Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunqgue lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli element litoidi piti grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la
perfetta riuscita del favoro e in particolare guando il piano di posa si presenta comunque bagnato € I3 sua temperatura,
misurata in un foro di circa 2 - 3 cm di profonditd e di diametro corrispondente a gquello del termometro, & inferiore a 5
°C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi ora def giorno, incluse le ore
notturme.

Se la temperatura dello strato di posa & compresa tra 5 °C e 10 °C, si dovranno adottare, previa autorizzazione della
Direziohe dei Lavori, accorgimenti {quali innalzamento della temperatura di confezionamento e/o trasporto con autocarri
coperti) ¢che consentano di ottenere ugualmente fa prescritta compattezza dello strato in opera e la sua adesione con
quello inferiore di appoggio.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti fongitudinali e quande il bordo di una striscia sia
stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.

Nella formazione dei giunti longitudinali, il bordo della striscia gia realizzata dovrd essere spalmato con emulsione
bituminosa del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilitd dello strato finito. I
giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate contigue.

Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientafi, una sensibile
differenza di temperatura tra il conglomerato della striscla gia posta in opera e quella da stendere, la Direzione dei Lavori




potra ordinare it preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi, del bordo terminale
della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato delia striscia contigua da realizzare.

La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti fongitudinali siano sfalsati di non meno di 30
cm rispetto aght analoghi dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

I giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni ¢ strutture in calcestruzzo saranno fresati e riempiti di
mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi della striscia verso il suo asse centrale, in modo da evitare i
riffluimento laterale del conglomerato.

L'addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte. Potra essere utilizzato un rullo tandem a niote
metalliche del peso massimo di 10 ¢ per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli tandem leggerida 5 8 &, a
rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli pids pasanti del peso di 10 - 12 t. sino a costipamento ultimato.

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti
efo combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere {'avvertenza che le ruote motrici si trovino verso
la macchina stendifrice.

Dopo fa ruflatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a ruote lisce per spianare le brevi
cndulazionl trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli gommati.

La rullatura st potrd considerare terminata allorquandoe si sia raggiunta in sito la percentuale dei vuoti e il grado di
costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per | conglomerati bituminosi, I'ITmpresa ha 'obbligo di
provvedere anche all'eventuale costipamento sussidiario a freddo del conglomerate in opera mediante rulli a ruote
gommate, di peso non inferiore alle 25 t., con pressione di gonflaggio non inferiore & 10 daN/cmg, sempre che tale
operazione non determini la frattura dello strato.

Additivanti di adesione (“Dopes”)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi contenentt inerti idrofili (Norma CNR Fasc. 1V/53) dovranno essere
implegati bitumi additivati con speciali prodotti chimici attivanti Fadesione bitume-aggregato {quali agenti tensioatfivi,
“dope” di adesivita).

Essi saranno impiegati sempre nel caso di inerti idrofili per strati di base e di collegamento, mentre per inerti destinati a
strati di usura saranno da impiegarsi ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori

Si avra cura di scegliere, tra i prodotli in commercio, quello che sulla base di prove comparative effettuate presso un
Laboratorio di fiducia della Direzione dei Lavori avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche
chimiche anche se sottoposto per lungo tempo a temperature elevate. La efficacia dell'agente tensioattivo nel legante
bituminoso verra accertata mediante la prova di spogliamente di cui alla Norma CNR B.U. n. 138/92,

1l dosaggio potra variare a seconda delte condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, esso di norma sara comprese tra lo 0.3% ¢ lo 0.6% rispetto al peso del bitume.

1 tipi, i dosagyi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata preferibilmente in raffineria, comunque essa
dovra effettuarsi con idonee attrezzature fali da garantire la perfetta dispersione dell’additive e Fesatto dosaggio del
medesimo rispetto al bitume. .

60.9 —CONTROLLO DEF REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Campionatura e prove di controllo preliminari

Con congruo anticipo sull'inizio del lavore, ITmpresa & tenuta ad effettuare campionature dei vari materiali che intende
impiegare, notificando nel contempo alla Direzione dei Lavori le fonti di approvvigionamento,

1 campioni, prelevati secondo la vigente Normativa CNR, verranng inviati ad un Laboratorio universitario o ad altro di
comune gradimento deliImpresa e della Direzione dei Lavori, per la determinazione delie caratteristiche di accettazione
prescritte.

Solo dopo che sara reso noto if risultato di tali determinazioni, la Direzione dei Lavort potrd concedere #f benestare per
l'accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione dei Lavori dovra eseguire un sopralluogo in cava per assicurarsi della
potenzialita della cava stessa e dei relativi impianti di produzione.

Nel caso che gli aggregati provengano da font di approvvigionamento note e slano stati gia impiegati con successo in
precedenti lavori da parte della Committente, la Direzione dei Lavori potra esonerare 'Impresa dall'esecuzione di parte o
di tutte le determinazioni preliminari anzidette.

L'Impresa & poi tenuta a presentare uno studio dal quale risulti fa composizione delle miscele che intende adottare,
comprovando altresi con certificati ufficiali emessi dal Laboratorio approvato dalla Direzione dei Lavori la rispondenza
delia composizione e dele altre caratteristiche fisico-meccaniche della miscela presceita.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i dati sperimentali prodotti ovverc di fare eseguire ulteriori ricerche.
L'approvazione defle miscele proposte, non ridwrrd comungue la responsabilita dell'impresa relativamente al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.



Una volta accettata la composizione proposta, 'Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente. Non sard ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosse superiore al £ 5% per lo strato di base e di £ 3% per gli strati di binder ed
usura, rispetto alla corrispondente curva granulometrica prescelta. Per qualsiast strato di conglomerato bituminoso non
saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (passante al setaccio da 2 mm UNI) di £2%, e di +1,5 % suila
percentuaie di passante al setaccio da 0.075 mm UNIL.

Per quanto riguarda il bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percenfuale stabilita in base al risultato del
preventivo studio Marshall maggiore di £ 0.3 %.

Controlli in corso d’opera

Oltre alle prove di accettazione dei materiali e a quelle preventive di studio delle miscele, che dovranno essere eseguite
con congruo anticipo sull'inizio def lavori, dovranno essere eseguiti anche periodici controlii in corso d'opera ed altri ogni
qualvolta dovessero cambiare e fonti di approvvigionamento dei materiali.

Salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, | controlli periodici saranno quelli di seguito elencati :

- controflo della composizione granulometrica e della pulizia degli aggregati in stipe: una volta ogni due giorni;

- controllo defla penetrazione e det punto di rammolfimento del bitume: una voita per ogni fase lavorativa ;

- controllo della temperatura del bitume e degli aggregati alla macchina impastatrice : due volte al giomo ;

- controllo della temperatura di stesa e di costipamento del conglomerato: pitt volte al giorno ;

- controlio della composizione granulometrica della miscela degli aggregati caldi prima def mescolamento con il bitume:
almeno ogni qualvolta si siano dovuti sostituire | dosatori dellimpianto o si notino irregolarita nei risultati della prova
Marshall ;

- esecuzione della prova di stabilitd Marshall sul conglomerato all'atto della stesa: atmeno una volta al giorno.

1l conglomerato dovra essere prelevato appena steso dietro la macchina finitrice ;

- determinazione della composizione granulometrica e del contenuto di bitume del conglomerato: almeno una volta ogni
due giomni e ogni qualvolta si siano dovuti sostituire | dosatori delfimpianto di confezione o si notino irregolaritd nei
risultati delle prove Marshall ;

- determinazione del peso di volume e della percentuale dei vuoti dei provini Marshall : almeno una volta ogni due giorni
e ogni qualvolta venga cambiata la regolazione del'impianto di confezione del conglomerato o si notino irregolarita nei
risultati della prova Marshall.

- determinazione dello spessore, della massa volumica, della composizione granulometrica, del contenuto di bitume, della
percentuate dei vuoti e del grado di costipamento relativo del conglomerato in opera:

- per controllo dela lavorazione : ogni qualvalfa verrd ritenuto necessario dalfa Direzione dei Lavori - per accettazione
della pavimentazione in sede di collaudo tecnico provvisorio e definitivo : non meno di un tassello di cm 25 x 25 ovvero
di due carote del O 100 run (prelevate vicine e | cui risultati andranno mediati)

ogni 2000 m2 di pavimentazionhe.

Sia per i conglomerati bituminosi per lo strate di collegamento sia per il manto di usura, nel caso in cui la prova Marshall
verra effettuata a titolo di controlio delfa stabilitd del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso fimpiante di produzione o alla finitrice e compattato nelle fustelle di prova
immediatamente ¢ entro brevissimo tempo. ‘

La Direzione dei Lavori si riserva la facoitd di controliare le miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura sia per
quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabiiitad viscoplastica, con prove di laboratorio a carico costante (Norma
B.U. CNR n. 106 del 10/4/85) dalla quale dovra risultare che il valore del parametro "Jp” a 40 °C, misurato tra il 15° ed il
28¢ giorno dalla stesa, dovra essere compreso tra 14e cm2/daN-s, mentre per quanto riguarda if valore accettabile del
parametro “11%, questo dovra essere definito di volta in volta, a seconda del tipo di conglomerato. 106x-26106x- Resta
inteso che allorquando in corso di lavoro viene stabilito di effettuare prelevamenti di carote della pavimentazione
procedendo in cantiere alle prove, i controlii potranno essere convenientemente diradati.

Di tutti i prelevamenti effettuati, nonché dei risultati delle prove e dei controlli sia in cantiere sia in laboratorio, la
Direzione dei Lavori e {'Impresa terranno accurata registrazione In modo che ad essi si possa fare tiferimento in sede di
collaudo, ritrovando con sicurezza sulla pavimentazione i refativi punti di prelevamento.

Controllo dei requisiti di accettazione fisici e meccanici degli strati in opera

Al termine della compattazione | conglomerati dovranno avere un valore del grado di addensamento uniforme in tutto fo
spessore ¢ riferito alla massa volumica Marshall, paria :

- strato di base e di binder : iY 98%

- strata di usura 1 iY 97%

A costipamento ultimato la superficie di ogni strato non dovra discostarsi dafla livelletta di progetto di pid) di 15 mm su 50
m di lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a 4 mm rispetto a un regolo rettilineo con faccla
inferiore piana di 4 m di lunghezza comunque disposto sulla superficie stessa. Nel caso st dovessero riscontrare zone con
avvallamenti e rialzi inaccettabili, tali zone dovranno essere demolite e ricostruite.

La superficie finita rotabile dovra presentare, sia tra il 90° ed il 180° giorno dall'apertura at traffico sia prima di tale
periodo, adeguate caratteristiche di micro € macro- rugosita.

La resistenza di attrito radente (micro-rugosita) misurata con Vapparecchio Skid-Tester {(Norma CNR B.U. n.105/85) su
superficie pulita ed abbondantemente bagnata ed alla temperatura di riferimento di 15 °C, dovra risultare in ogni punto
superiore a 55 BPN.

La macro-rugositd superficiale misurata con il sistema delia altezza di sabbia “HS” (Norma CNR B.U, n. 94/83) dovra
risultare pari a : ,

~ conglomerati bituminosi tradizionali HS iY 0.4 mm



Tali determinazioni, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, verranno eseguite in corvispondenza delle tratte
in curva e ogni 300 m circa nei tratti in rettifilo.

Controllo degli spessori degli strati in opera

Lo spessore di ogni strato della pavimentazione dovra corrispondere a quelio di progetto o prescritto dalla Direzione dei
Lavori. Esso verra determinato su carote prelevate a questo fine (diametro 50 mm) o per altre valutazioni {diametri 100
o 150 mm). Su tal carote, prelevate casualmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente in contraddittorio con
ITmpresa, sulla superficie della pavimentazione, dovranno essere effetiuate almeno 30 misure, salvo diversa disposizione
della Direzione dei Lavori, eseguite con le modalitd qui di seguito descritte.

Per le carote, da 50 mm vengono effettuate 2 misure diametralmente opposte, mentre per quelle da 100 o da 150 mm
vengono effettuate 6 misure In corrispondenza degli estremi dei diametri presi ogni 60°. Dalla media M di tali misure si
ricavera il valore dello spessore della pavimentazione.

L'accettazione della determinazione delio spessore della pavimentazione stesa dovra scaturire dalle considerazioni sui
principali parametri statistici relativi alla misura di grandezze fisiche qui di seguito riportati (UNI 4723-84).

Si dovra determinare {a media aritmetica M delle n misure Xi, definita come fa somma di tutte Jeosservazioni divisa per |l
loro numero, ed il ioro scarto tipo S, definito come la radice quadrata positiva della media (corretta) dei quadrati degli
scarti di tutte le osservazioni {varianza) e fornito dali'espressione:

La media M delle misure dello spessore det singolo strato non dovra essere inferiore ad un valore minimo stabilito come
il 93% dello spessore di progetto.

Singoli valori Xi potranno essere inferiori a tale minimo purché fo scarto tipo S delle misure non superi il 30% della loro
media, e la differenza tra it valore massimo € minimo non superi il 20% del valore medio M. Le misure che generano uno
scostamento superiore ai suddetti valori vanno eliminate dal computo e va ripetuto i calcolo della nuova media da
verificare con i criteri testé indicati.

Ogni deficienza di spessore superiore al 40% rispetto af valore delio spessore prestabilito, comportera il rifacimento efo
la ricopertura a totale cura e carico deli'Appaltatore.

60.10 ~STRATO DI USURA IN CUBETTI DI PORFIDO

Scopo del lavoro

La presente nota si riferisce alla realizzazione con cubetti in porfido dello strato di rivestimento che, salvo diversa
disposizione della Direzione dei Lavori, & destinato a sostituire lo strato di binder e quelle di usura nelle pavimentazioni
delle penisole e nell'ampliamento del marciapiedi.

1 masselli ed 1 relativo strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 cm, saranno posti in opera sopra lo strato di
base, realizzato secondo quanto previsto in precedenza, preventivamente sagomato secondo le pendenze frasversali e
longitudinali di progetto e previa realizzazione di tutte e opere di drenaggio subsuperficiale occorrenti per controllare e
allontanare le acque di filirazione dalla superficie. A quest'ultimo riguardo, ogni attenzione dovra essere posta nella
esecuzione delle opere di drenaggio soprattutio dove le pendenze trasversali, per qualsiasi ragione, dovessero risultare
inferiori al 2%. ' '

Qualita e provenienza dei materiali

Cubetti in porfido

I cubetti in porfido, avranno spessore di 40-60 mm, colore indicato dalla Direzione dei Lavori, resistenza convenzionale a
compressione superiore a 60 N/mmz2, assorbimento medio di acqua inferiore al 12 % in volume e massa volumica media
superiore a 2200 kg/m3.

1 cubetti dovranno essere compatti € non dovranno presentare crepe, incrinature o segni di danneggiamento dei bordi.
Dovranno avere ottime caratteristiche di stabilith e durabilit, forma geometrica controliata, superfici piane, bordi
cianfrinati e colore omogeneo.

1 cubetti in fornitura dovranno essere accompagnati dai relativi certificati che attestino la loro rispondenza alle
caratteristiche sovra precisate, valutata secondo le metodologie di prova e le determinazioni tecniche stabilite nelle
normative UNI vigenti che sf intendono far parte integrante della presente prescrizione tecnica.

Sabbia di allettamento

La sabbia costituente o strato di posa dei masselli in calcestruzzo dovra essere pulita e ben graduata, con curva
granulometrica continua all'internc del seguente fuso granulometrico

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso

Crivelio 10 100

Crivello 5 90 ##4# 100

Setaccio 2 75 ### 100

Setaccio 0,4 20 #4##% 50

Setaccio 0,18 5 #¥#4# 20

Setaccio 0,075 0 ### 5

Il passante al setacclo da 0,075 mm dovra comungue essere il pitt basso possibile. La sabbia potra essere di origine
naturale, provenire da frantumazione, oppure potrd essere una miscela di queste.

Il contenuto di elementi provenienti da rocce tenere, alterate, scistose o degradabili, dowra essere inferiore afl'l %.
L'equivalente in sabbia (Normativa CNR) dovra essere maggiore di 80.

Sabbia di intasamento dei giunti

La sabbia per il riempimento dei giunti tra i cubetti dovra essere tutta passante al setaccio 1,18 mm., dovra avere il 10
% di passante al setaccio da 0,075 mm. e dovra essere libera sa sali solubili che possano causare efflorescenze o
macchie nei cubettt. 1l passante alfo 0,075 dovra essere di natura limosa.




Elementi perimetrali e cordonature

Saranno costituiti da in calcestruzzo preconfezionato, di resistenza idonea a sopportare il transito di una ructa di un
veicolo pesante. La loro forma geometrica potra anche comprendere una cunetta per il controllo delle acque superficiali.
La faccia delle cordonature rivolta verso i cubetti dovra essere perfettamente verticale.

Posa in opera

Stesa dello strato di allettamento

Lo strato di allettamento in sabbia dovra essere steso sulla superficie dello strato di base in modo uniforme, in uno

spessore in grado di poter otfenere, a costipamento avvenuto it richiesto spessore di 3 em.

Qualora la superficie dello strato di base non risponda ai requisiti di regolarita prescritti, questa dovra essere corretta

prima della stesa dello strato di sabbia. In nessun caso dovra essere usata ta sabbia stessa quale

materiale di livellamento.

L'umiditd delia sabbia dovra essere del 4+8% e dovra essere guanto pitt possibile uniforme.

Lo strato di sabbia dovra rimanere sciolto e protetto contro fenomeni che ne passano determinare la precompattazione

accidentale prima della stesa del cubetti (pioggia, umidita o altro). Nel caso che ci6 accada, lo strato di sabbia dovra

essere rmosso e risteso,

L'estensione dello strato di sabbia sciolta e livellata non dovra essere superiore all'estensione di pavimentazione che pud

essere terminata in un giorno lavorativo. :

Posa in opera dei cubetti in porfido

1 cubetti in porfido dovranno essere posti in opera al di sopra delio strato livellato di sabbia sciolta, neli'ordine e secondo

gli schemi indicati dalla Direzione dei Lavori

I cubetti dovranno essere accostati avendo cura di lasciare tra l'uno e l'altro un giunto di larghezza 24 mm.

Tale giunto dovra essere lasclato anche tra e cordonature e la prima fila di masselli.

Gii eventuali massefli di bordo, di dimensioni parzializzate, dovranno essere posti in opera alla fine, dopo la posa in opera

delle file di masselli interi,

Per parzializzare i cubetti dovranno essere usati utensili meccanici o idraulici o seghe eletiriche a lama diamantata. Non

dovranno essere usati masselli fa cui dimensione sia stata ridotta a meno del 25% deila loro dimensione criginaie. Per

riempire vuoti residut di pavimentazione di farghezza tra i 25 e i 50 mm dovra essere usata una miscela di cemento -

sabbia - inerti, in proporzione 1:2:4. La dimensicne massima degli inerti non dovra superare il 30% della pili piccola delle

dimensioni degll spazi da riempire. Per spazi pilt piccoli di 25 mm dovranno essere usate malte preconfezionate.

Ad eccezione dei casi in cui sia necessario apportare piccole correzioni, i cubetti non dovranno essere pistonati per

essere messi in posizione. Nel caso di lievi aggiustamenti di posizione, si dovra comunque evitare di costipare lo strato di

sabbia allettamento.

Prima del costipamento, lo strato di cubetti non dovra essere trafficato.

Dopo la loro posa in opera, i cubetti dovranno essere soggetti ad un'azione di costipamento per ottenere P'assestamento

dello strato di sabbia e per portare ke quote della pavimentazione finita a guelle previste in progetto.

L'azione di costipamento potrd essere effettuata mediante plastre vibranti, ad alta frequenza e bassa ampiezza di

vibrazione,

1l costipamento dovra essere eseguito in meno di 2 passate, meglio se 3. Si dovra evitare di costipare la fascia di

larghezza di un metro lungo i bordi di pavimentazione non dotati di cordonatura (zone di fine giornata).

1l costipamento dovra continuare fintanto che sia eliminato qualsiasi dislivelio tra elementi contigui. Tutt gli elementi

che, durante l'operazione del costipamento, abbiano subito danni strutturali, dovranno essere immediatamente sostituiti,

Appena possibile, dopo il costipamento, e comungue prima del termine delle lavoraziont giornaliere e prima dell'apertura
_at traffico dells pavimentazione, dovra essere spersa sulla superficie la quantita di sabbia necessaria per lintasamento

dei giunti tra i cubetti.

Quest'ultima verra portata a riempire tutli i giunti mediante un‘intensa scopatura. Successivamente sara

necessario un ulteriore passaggio della piastra vibrante per compattare adeguatamente la sabbia all'interno dei giunti.

L'eccesso di sabbia dovra essere in fine rimosso dalla pavimentazione prima defla sua apertura al traffico.

Caratteristiche della superficie finita

La superficie finita dovra risultare sagomata secondo i plani e le pendenze di progetto.

A costipamento effettuato, la superficie non dovra discostarst dalla livelletta di progetto di piti di 5 mm su 50 m di

junghezza e non dovrad presentare rialzi o avvallamenti superiori a mm 3 rispetto ad un regolo rettilineo, con faccia

inferiore piana, di 4 metri di lunghezza comunque disposto sulla superficie,

Nel caso si dovessero riscontrare zone con avvallamenti o rialzi superiori 8 3 mm, tali zone dovranno essere demolite e

rifatie a spese dell'Impresa.

60.11 —PROVE PRELIMINARI E DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore dovra eseguire a sua cura e spese le seguenti prove preliminari necessarie per :

1. la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni naturali di sedime a conforto e verifica

di quelle assunte in sede progettuale per il calcolo delte pavimentazioni.

2. la determinazione dei valori massimi ottenibili del module di deformazione Md sul piano di shancamento, su quelio
finito dello strato di bonifica e dello strato di fondazione in misto granulare.

3. la caratterizzazione dei materiali che intende impiegare,

Le prove di cui al precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseqguite su limitate aree a tai fine predisposte all'interno del
cantiere prima dell’avvio definitivo dei lavori per la realizzazione delle corrispondenti opere.



In particolare il numero delfe prove di cui al punto 1 e quelle per la determinazione del modulo Md del terreno naturale
di impianto sara stabilito dalla Direzione dei Lavori in rapporto alfomogeneita del terreno stesso, con un minimo di 3
distinte prove per ogni area omogenea e per ogni caratteristica fisica o meccanica da determinare.

Similmente I'Appaltatore & tenuto ad eseguire le previste prove di controlio in corso d'opera previste nel precedenti
articoli.

Tutte le prove dovianno essere eseqguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

LImpresa potra eseguire le prave in oggetto in proprio o tramite un Laboratorio esterno approvato dalla Direzione dei
Lavort.

Comunque almeno i 50% delle prove relative a clascuna categoria di lavori dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Universitario.

Art. 61. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

{Normali e precompressi)

A) GENERALITA'

Nelt'esecuzione delle opere incluse nell'appalto, Impresa dovra osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme
emanate in materia. In particolare I'Impresa sara tenuta all'osservanza:

- della legge 5.11.1971, n°1086 "Norme per fa disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metaliica® (G.U.n°321 def 21.12.1971};

- del D.M. 9.1.1996 "Norme Tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche” (5.0. alla G.U.n°29 del 5.2.1956);

- della legge 2.2.1974, n®64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per e zone sismiche” (G.U.n°76
del 21.3.1974);

- del D.M. 16.1.1996 "Norme Tecniche relative per le costruzioni in zone sismiche” {G.U.n°29 del 5.2.1996).

B) COMPONENTI

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere alle caratteristiche
tecniche dettate da:

- D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalith di prova dei cementi”(G.U. N® 180
del 17/7/1968).

- D.M. 20/11/1984 “Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazaone e modalita di prova dei
cementi * (G.U. N° 353 del 27/12/1984).

- Awviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. N°26 del 31/1/1985).

- D.I. 9/3/1988 N° 126 “Regolamento del servizic di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a8 mezzo di contenitori
che lo proteggano dafl'umiditd ed i pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare
miscelazione fra tipi diversi.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che dianc garanzia di bontd, costanza del
tipo, continuitd di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto
dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle
narme di accettazione di cui all'art. «Qualita e provenienza dei materiali».

Tale dichiarazione sara essenziale affinche {a Direzione Lavori possa dare il benestare per l'approvvigionamento del
cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera I'impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la
richiesta della Direzione Lavori, le qualita del cemento presso un Laboratorio Ufficiale per prove di materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delie qualita del
cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

Inerti - Dowranno cordspondere ai requisiti stabilit! nelle corrispondenti "Norme per |'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni” del C.N.R. {Fascicolo n® 4 - Ed. 1953), ed essere
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori; non dovranno inolire essere
scistosi o silicomagnesiaci.

Saranno rifiutati pietrischetti, pletrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti
o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita,
lavorahilit, aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita,
durabifita, ecc.).

La curva granufometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del caicestruzzo con il minime dosaggio
di cemento, compatibilmente con gli altri reguisiti,

Particolarmente attenzione sard rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di fidurre al minimo il fenomeno del
bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature, la pill fine non dovra contenere pill del 5% di materiale
trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.

Le singole pezzature non dovrebbero contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature
inferiori, in misura superiore at 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in
misura superiore al 10% della pezzatura stessa.



La dimensione massima dei grani delfinerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita defl'impasto, dell'armatura metallica e refativo copriferro, delie
caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera,

Acqua - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'art.«Qualitd e
provenienza dei materiali».

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore guantitd possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di
favorabilitd del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto
rapporto acquafcemento. ,

Additivi - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dail'Impresa potranno o no
essere usatl, in base alle conoscenze disponibill da precedenti Javori o spetimentazioni. Su richiesta della Direzione
Lavori, ['Tmpresa dovra inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrine fa conformita del prodotto
alle disposizioni vigenti; dovra comungue essere garantita la qualita e la costanza delle caratteristiche dei prodotti da
impiegare.

C} CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI

CONGLOMERATI CEMENTIZT

Durante l'esectzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati, per
la preparazicne e stagionatura dei provint, per la forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere
osservate fe prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche def £.M.9.1.1996.

Ad integrazione di tali norme, la Direzione Lavori ordinera n®3 (tre) prellevi costitulti ciascuno da n°2 provini in modo da
poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il Laboratorio di cantiere, o altro posto
nelle vicinanze del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andrd sottoposto a prove presso un Laboratorio
Ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per # rilascio dei certificati, saranno a carico
dell'Impresa.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rek) ottenuta sui provini assoggetiati a prove nej laboratori di
cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nel disegni di progetto approvati dal Direttore dei
Lavori, questi potrd, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa
dei risultati delle prove eseguite pressc Laboratori Ufficiali. Quaiora anche dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali
risultasse un valore della Rck inferiore a guello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla
Direzione Lavori, ovvero una prescrizione di controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e
spese dellImpresa, ad un controllo teorico efo sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato
non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del
conglomeratc messo in opera mediante prove complementari, o co! prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in
opera o con limpiego di alti mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione
supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rek € ancora
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di Legge.

Se tale relazione sard approvaia dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della
resistenza trovata.

Ne! caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa sara tenuta a sua cura e
spese alta demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per
diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalta D.L.. Nessun indennizzo ¢ compensc sara dovuto
allTmpresa se la Rck risuftera maggiore a quella indicata nei calcoli e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori,

Qltre ai controlli refativi alla Rek la Direzione Lavori prelevera, con le modalita indicate nelle norme UNI 6126-72 e con le
frequenze di cui ali'allegato 2 del D.M. 14.2.1922 campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli,
quali; : ,

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice E delle
norme UNI 7163-79;

b quelli relativi at dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle norme UNI
6393-72 e 639469 (picché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti dallimpasto, occorre
attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione),

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata {'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento. .

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

ta prova di consistenza si eseguird misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalia
narma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm,

Per abbassamenti inferiori a 2 cm. si dovra esequire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con
I'apparecchio VEBE'.

ta prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando i trasporto del conglomerato avviene mediante
autobetoniera. Essa verrd eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 4/5 dello scarico della
hetoniera, aftraverso il vaglic a magiia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire pill del 10%. Inoltre 'abbassamento al
cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire pit di cm, 3.

La prova del contenuto d'aria é richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il
metodo UNI 6395-72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando l'acqua di impasto.



In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni
appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gid realizzate e
stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a
- mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nellintorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un'area non superiore a 0,1 m?2; su di esso si
eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori delfindice letti volta per volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media pity di 15 centesimi dall'escursione totale della scala dello
sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura
dello sclerometro, dara la resistenza a compressione def calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati & inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dowra essere rieseguita in una
zona vicina.

Dt norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa costruttrice; la
Direzione Lavori si riserva di effeftuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che
successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. Per linterpretazione dei risultanti &
buona norma procedere anche a prove di confronfo su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nefla eventualita di risultati dubbi, si dovrad procedere al controflo diretto della resistenza a rottura per compressione
mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture gia realszzate, mediante
carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocehi, ecc. (Norme UNI 6132-72).

1) CONFEZIONE

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Direzione
Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti,
deli'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia
indipendentemente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del
2%.

Le hilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate allinizio del lavoro e successivamente
almeno una volta ali'anno.

Per l'acqua e gli additivi & ammessa anche fa dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrd essere realizzata
con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.

I dispositivi di misura del cemento, del'acqua e degii additivi dovranno essere di tipo individuale, Le bilance per la
pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale),

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti git ingredienti deila pesata
senza debordare.

I tempo e la velocitd di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneita di cui al precedente paragrafo C},

Per guanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

Limpasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cipé da essere trasportato
e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nelta massa o sulta superficie dei manufatti dopo eseguita Ia vibrazione in opera).

La lavorabilitd non dovrd essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nelfa composizione del
calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potra consentire Fimpiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti
negli studi preliminari.

In questi casi, Puso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Tmpresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C.
salvo diverse disposiziont che la D.L. potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli accorgimenti
cautelativi da adottare; per questo titolo 'Impresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.

E} TRASPORTQ

1l trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al juogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonet al
fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comungue tali da evitare ogni possibilita di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Sarannc accettate, in funzione della durata e della distanza di
traspotto, le autobetoniere e le benne a scarico dif fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

{'uso delle pompe sard consentifo a condizione che I'ITmpresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera fomogeneita dell'impasto sard controllata, all'atto
dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dellimpasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza
fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm. e comungue non dovra superare quanto specificato
dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari additivi.




E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritii.

F) POSA IN OPERA

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificat | piani di posa, le
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato e armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc.,
si deve controllare che la pulizia del sottofondo, # posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o
di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione
Lavori.

Dat giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere
effettuato durante la stagione invernale, 'Impresa dovra tener registrati giornalmente | minimi di temperatura desunti da
un apposito termometro esposto nelio stesso cantiere di favoro. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni
cura in mode che le superfici esterne si presenting lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere
ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente-dopo il disarmo; cid qualora tali difetti o irregolarita
sianc contenuti nej limiti che la direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabili, fermo restando in ogni caso
che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'impresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno
accuratamente:- sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compenst a
parte.

to scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrd cadere verticalmente al centro della cassaforma e sard steso in
strati orizzontali di spessore fimitato e comungue non superiore a cm.50 cttenuti dopo la vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerate in un unico cumulo e distenderlo con Fimpiego def vibratore,

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, e la

ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e
spazzolata.

La Direzione Lavori avrd la facoltd di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuitd cosl da evitare ogni ripresa; per questo titolo Tmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di
maggiori compensi e ¢id neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a
turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare ghi
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi if normale consolidamento.

L'onere di tali accorgimenti & a carico delllmpresa.

G) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosdugamento delle superfici dei
medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando | mezzl pili idonei allo scopo. If sistema proposto dall'lmpresa dovra
essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilitd di urti, vibrazioni e sollecitazioni di
ogni genere.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e
con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrd essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 'Impresa dovra attenersi a quanto stabilito dalle Norme
Tecniche previste dal D.M.9.1.1996.

Subito dopo it disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire P'evaporazione dell'acqua
contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovrd essere controllato che il disarmante
impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo sarannc usati prodotti efficaci per la loro
azione chimica, esciudendo i lubrificanti di varia natura.

{a Direzione Lavori potrd prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciall in pletra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne 'adattamento e 'ammorsamento.

H) GIUNTI DI DISCONTINUITA' ED OPERE ACCESSORIE

NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

E' tassativamente prescritto che nelle struttire da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati
giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.

1) PREDISPOSIZIONE DI FORE, TRACCE, CAVITA', ECC.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
costruttivi o sard successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce,
cavitd, incassature, ecc., nelie solette, nervature, pilastri, murature, ecc. per sedi di cavi, per attacchi di parapetti,
mensole, segnalaziont, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.

L'onere relativo & compreso e compensato nel prezd unitari e pertanto & ad escluso carico dellImpresa. Tutte le
conseguenze per fa mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale



carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza
dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impiant, i ritardi, le forniture
aggiuntive di materiale e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.

L) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI )

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a guanto avanti
riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non in contrasto con
le prescrizioni di <ui al DM, 9.1.1996.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessitd di predisporre ed effettuare i prelievi per fe prove di
accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non
inferiore a quella minima di progetio.

ta garanzia di qualita dei calcestruzzi preconfezionati polra essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche
effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art.20 delia legge 5.11.1971, n°1086 e di altri autorizzati con decreto del
Ministro dei LL.PP. come previsto dail‘articolo citato.

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo caratiere complementare & non possono in nessun
caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, | cui certificati dovranno essere allegati
alla contabilita finale. '

1'Impresa resta {'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio
preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le
norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in
opera del conglomerato dal luogo di produzione.

Cid vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed ai tempi di trasporto in
cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Tmpresa, incltre, assume {'obbligo di consentire che i
personale addetto alla vigitanza ed alla Direzione dei Lavori abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato
per poter effettuare in contraddittorio con i rappresentante dell'Tmpresa i prelievi e i controlli dei materiali, previsti nei
paragrafi precedenti.

M) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al CEMENTI ARMATI ORDINARI

L Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sara tenuta a rispondere degli inconvenient
di gualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarst.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro | cassert dovranno essere implegati opportuni distanziatori
prefabbricati in conglomerato cementizio.

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere i adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del
.conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabite. Essi dovranno, altresi, essere lavati abbondantemente con acqua
dolce in modo che siano asportati completamente | dorur e i solfati. Per lo stesso motivo l'acqua di impasto dovra essere
limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive;

b) il conglomerato dovra essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme a
superficl Interne lisce e dovra essere, in ogni caso, vibrato;

¢) subito dopo la sformatura, Fintera superficie esterna delia struttura dovra essere trattata con boiacca fluidissima di
cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennelio, previo accurato risarcimento con malta ricca di
cemente delle superfici alveolari.

L'osservanza delle stesse norme potrd essere ordinata dalta Direzione Lavori anche in zone in cui siano presenti acque
con compenentd di natura aggressiva {acque selenitore, solforose, carboniche, ecc.).

Dal giornale lavori del cantiere dovra essere risultare la data di inizio e di fine def getti e del disarmo. Se il getto dovesse
essere effettuato durante la stagione invernale, fImpresa dovrd tener registrati giornalmente | minimi di temperatura
desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di tavoro. Nei prezzi di appaito, si intendono comprese
e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del
collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle
def saggi e dei rilievi.

Durante Pesecuzione delle opere la Direzione Lavori avra it diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni
di ogni genere, che essa riterra necessarie nelllinteresse della regolaritd e sicurezza del transito ed alie quali 'Impresa
dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennitd o compensi di qualsiasi natura e specie
diversi da quelli stabiliti dalte presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.

Art, 62, CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTATZONE DEI RISCHI

Norme generali di valutazione

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, fe norme generali di misurazione per la contabilizzazione in
caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori @ misura e gli oneri e magisteri compresi nelle
varie iavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gl scavi in genere
I'Appattatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d'acqua;



- per paleggi, innatzamento, carico, frasporto e scarico a rinferro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo splanamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiast importanza e genere secondo tutte fe prescrizioni contenute
nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;- per impalcature ponti e costruzioni prowvisorie,
occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per a formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- i} volume degli scavi di sbancamento verra determinato con it metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti
esequiti in contraddittorio con {'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gl scavi di fondazione e per la posa delle condotie, se non diversamente specificato nelle singole voci dei favori,
saranno computati per un volume uguale a quello risuitante dal prodotto della base di fondazione o la larghezza
prescritta per fe condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nel'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendost gia compreso € compensato con il prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo.

Tuttavia per gl scavi di fondazione da eseguire con Fimpiego df casseri, paratie o simili strutture, sard inclusa nel volume
di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalte strutture stesse.

1 prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per clascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dalf'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri .

11 volume dei rilevati sard determinato con i metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti esequiti come per
gl scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a8 metro cubo per i loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito,

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quet pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti

1 pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le
relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di
fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e
coronamento e comungue se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni,
bullonerie, eventuali selle di appoggio ¢ staffe e simili.

Allacci alle condotte :

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolart espressamente indicati nelle retative voci, e comprendono
ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare allaccio funzionante e coltegato fino
allutenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di
tenuta e quant'atro necessario.

Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo Yasse delle condotte saranno valutati al mebro lineare per la larghezza
fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che I'Impresa fosse tenuta a ripristinare in funzione delia
affettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, s non
diversamente specificato, sard valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od
a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cicé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, allAppaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura
con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.



Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso it rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo
unitario, anche a terge dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre
compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente dispeste per lo scolo delle acque ed in generale
quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per |a formazione di spalle, sguinci, canne,
spigodi, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue siz fa curvatura data alla planta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in pid.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 om sul filo esterno det muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetio con |'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, I parte incastrate sara considerata come
della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione disordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alia parete.

Calcestruzzi, .

1 calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e ke strutfure costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione,

Conglomerato cementizio armato.

il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferra che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata
in ragione del minimo paralielepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si
deve intendere compreso, oltre che il costo delifarmatura metallica, totti oli oneri specificati nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, nonché ta posa in opera, sempreché non sia pagata a parte,

1 casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco det conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con | relativi prezzi di elenco. Pertanto, per it compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto neli'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalia formarzione di palchi provvisori di servizio,
dallinnalzamento dei materiali, qualunque sia P'altezza alla guale 'opera di cemento armato dovra essere eseguita,
nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipe nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secando il peso effettivo; nel prezzoe oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi ¢ la posa in opera dellarmatura stessa.

Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualungue sia la forma, sard invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato
all'interno del cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclust, quindi, la presa e lappoggio su cordeli perimetrali o travi di
caicestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere @ compreso onere per lo splanamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalies o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece compreso il
noteggio delle casseforme e delle impaicature di sostegno di qualsiasi entita, con tutd gli oneri specificati per le
casseforme dei cermenti armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porziont in cui, per
resistere a momenti negativi, i laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parfe tutti i cordoli
perimetrall relativi ai solai stessi.

Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, sarannc valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

Nefla misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

1 prezzi di elenco per clascun genere di pavimento comprendono Yonere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sul materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse,

Rivestimenti di paveti



1 rivestimenti di piastrefle o di mosaico verranng misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e Ja fornitura di colfante per rivestimenti.
Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiall in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prezzi,

Specificatamente detti prezzi comprendono gl oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, it deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed i solflevamento dei materiali a quaiunque alterza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di
cemento od altro materiale, per la fomitura di kastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per
il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle
stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
prowvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti | lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo
fa posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi deli'onere delfimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro
perfetio. .

Intonaci.

I prezzi degli intonadi saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simifi, Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali auando la lore larghezza superi 5 cm. Varranno sia per
superfici plane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualungue genere, delia
muratura di eventuali gandi al soffitto e delle riprese contre pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi defl’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dellintasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni suf muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
deflintonace nelle riquadrature dei vani, che non saranne percid sviluppate, Tuttavia saranno detratti | vani di superficie
maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci Interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per fa loro superficie effettiva;

dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di gualungue dimensione essi siano ed aggiunte le loro rigquadrature.,
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoll tratti anche in corrispondenza di spalie e
mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nej prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali € suf modi di esecuzione det presente capitolato oftre a quelli per mezz d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura
di infissi, ecc.

Le tintegaiature interne ed esterne per pareli e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli
intonadi, -

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per fe porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dellinfisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci
sono, non detraendo Peventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncmo tlpo romano per tramezzi e
dellimbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su
piano verticale parallelo a quelio medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
sarannc computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,

ritenendo cosi compensata fa coiorltura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrd conto alcuno nela
mistrazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelfi anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due voite l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata ¢ ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del vano,
in aftezza, tra fa soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche fa colontura della superficie
non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresl compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura direfta
fattz in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture,

Nei prezzi dei lavori in metalio & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura € posizione in opera.




Manodopera.

Gli operai per i favori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti

dei necessari attrezzi. )

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla

Direzione dei lavorl.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti

collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Tmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operal dipendenti dalle aziende industriali edili ed

affini e negli accordi locali integrativi delio stesso, in vigore per il tempo e nella localitd n cui si svolgono | favari

anzidetti,

L'Impresa st obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla

sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i sod.

- 1 suddetti obb!tghn vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle assocciazioni stapulantl o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ¢

sindacale,

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte deghi

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui i contratto collettive non

disciplini Fipotesi del subappaito.

Il fatto che il subappaito sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma

precedente e cid senza pregiudizio degli aktri diritti della Stazione appaltante.

Nen sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b} per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte

specializzate. '

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa

segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherd alflmpresa e, se del caso, anche

all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se | lavori sono stati ultimatli,
_ destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

1l pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sine a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. ’

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante,

né ha titolo at risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilith e provvisti di tutt gli accessori

necessart per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e

deile macchine.

Il prezzo comprende gl oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,

al'energia elettrica ed a ttto guanto cecorre per it funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delie motopompe oltre la pompa sono compensati it motore, o la motrice, il gassogeno, e la

caldaia, la linea per il trasporto deli'energia eletirica ed, ove occorra, anche it trasformatore.

1 prezzi di noleggio di meccanismi in genere st intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale | meccanismi

rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non

funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione softante alle ore in cui essi sono in attivitd di

lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto if tempo impiegato per

riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sonc compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per | trasporto a pié d'opera, montaggla,

smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri if prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo

escluso ogni compenso per gualsiasi altra causa o perditempa.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali dt consumo, la manodopera del

conducente, e ogni altra spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle

prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasporiare & fatta a seconda dei casi, 2 volume od a peso con riferimento alla distanza.



