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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. .1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione del manto asfaltico del
tratto stradale di via delle Caselle dall'incrocio con via dei Gazzi e I'asilo Simone Stella come risultante dagli elaborati
progettuali da eseguirsi nel Comune di Loano. In particolar modo si prevede di intervenire su entrambe le corsie di via
delle Caselle e sulla zona compresa adibita a parcheggio automobili e motorini. tra I'asilo Simone Stella a monte e
l'officina Oberti Moto a valle nonché sui parcheggi adiacenti le due corsie di via delle Caselle.

Art. .2 Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto & dato-a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) cosi
suddiviso:

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 27.454,27
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.000,00
Totale lavori € 28.454,27

| Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. su opere edili 22% € 6.259,94
Incentivo funzioni tecniche € 285,79
Totale somme a disposizione € 6.545,73
TOTALE GENERALE € 35.000,00

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono
soggette a ribasso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente .compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali. I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell‘arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei.propri obblighi.

Art. .3 Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano oggetto-dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

I lavori consistono in:
- scarifica della pavimentazione preesistente di minimo 3 cm;
- ripristino dello strato di binder attraverso ricariche di conglomerato bituminoso;
- applicazione di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio;
- eventuale messa in quota dei chiusini o griglie di scolo delle acque;
-  formazione di successivo tappeto d‘usura avente spessore non inferiore a cm 3.

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta
senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. .4 Variazioni delle opere progettate

1) Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dellappaltatore. I lavori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I’Appaltatore dovra a-proprie spese ripristinare
i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.



2) Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, Iimpresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalita ai
sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del direttore dei
_lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.106 del Codice.

Art. .5 Ordine da tenersi-nell'andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione
Comunale. _

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pill conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterd alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a-cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. .6 Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'appalto e del Regolamento dei lavori pubblici approvato con
D.P.R. 207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, & regolato da tutte le
leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscnzmne della forma contrattuale prewsta
“dichiara di conoscere integralmente impegnandosiall'osservanza delle stesse: -

Art..7 Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio del prezzo pill basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita di cui all'art. 119 del D.P.R. 207/2010

Importo  complessivo  delfappalffo  (compresi oneri per la  sicurezza): € 2845427 (Euro
ventottomilaquattrocentocinqguantaquattro/27) oltre allT.V.A.

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00 (euro mille/00)

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OG3
(COSTRUZIONE STRADALE) al 100%.

CLASSE | CATEGORIA IMPORTO %
I OG3 — OPERE STRADALI 100,00

Art. .8 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

= |e spese contrattuali;

= |e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

= |e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazmne temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili,
permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

= le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova
applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'T.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.



Art. .9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, oltre al presente Capitolato
speciale i seguenti documenti:

TAV.1 - CARTOGRAFIA

TAV.2 - STRALCT CON INDICAZIONI DELLE MISURE
TAV.3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV.6 - ELENCO PREZZI

TAV. 7 — INCIDENZA MANODOPERA

TAV.8 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI

TAV.9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV.10 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
TAV.11 - PIANO DI MANUTENZIONE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e‘in particolare:
= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;
= il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 15 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora
applicabile nelle parti ancora in vigore;
= |e polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
=  Computo metrico estimativo;

Art. .10 Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell‘articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, |'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione
dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d‘appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli
impianti e dei relativi calcoli giustificativi e-della loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruitd e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a
base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cid possa costituire mativo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere

preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento efo integrazione degli

elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere
al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. .11 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.



In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. .12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I''mpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d‘appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dell'impresa
solamente i seguenti oneri:

- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati
catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le
espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;

- esegue la picchettazione o la recinzione; o -

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta
per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per |'approvazione. E' altresi tenuta a definire i tipi di
frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a
suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei
lavori.

Art. .13 Cauzione definitiva

1) L'Appaltatore & obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi
dodici- mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pil all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior
danno. '

4) lLa stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione appaltante
ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante pud inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore.

6) La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante

Art. .14 Assicurazione a carico dell'impresa

1) L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata €& pari a:



a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione delle opere oggetto dell’appalto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a
causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate
dalla costruzione delle opere assicurate oggetto dell'appalto.

2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento
a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto
verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell’'esecuzione dei
lavori da subcontraenti dell’Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita civile che, a qualunque titolo,
possa ricadere sull’Amministrazione per danni cagionati a terzi-da subcontraenti dell’AppaItatore

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima
della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa
avwvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovra essere trasmessa la quietanza di
pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Soaeta
Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente'é esclusivamente quello di Savona.

7) L'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire tempestivamente
all’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita temporale di detta
polizza, I'Appaltatore dovra prowedere ad mtegrare la stessa per mantenere la copertura per il perlodo dl cui aI comma
4-del-presente articolo. — = =

II mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale
I'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. .15 Garanzie

L'Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, ed entro.i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo. La somma assicurata & data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al
pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il
termine di cui all'art.205, comma 2 RG. A seguito dell’atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi
due anni dalla emissione del

collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. .16 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono.

» la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto d| competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola darte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

= |le responsabilitd sulla non rlspondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

= |'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

= |a formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dalla D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, nonché di
quanto

= |a fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per |'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;

= tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per



discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautela menti, trasporti, speciali nonche le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e
nell'eventualitd di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso
dell’Amministrazione) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D.L. indichera; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari; ;

la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, I'Tmpresa & tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle
zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'Impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere
ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i
lavoricon le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'Impresa
dovra sottostare, per I'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi
di—elenco. -Qualora, —nonostante —le —cautele —usate,—si-—dovessero—manifestare—danni—ai— cavi--od—alle
condotte,I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane [|Impresa, rimanendo del tutto estranea
I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comungue carico
all'’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilita ricadra sull'appaltatore;

la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In
particolare rimane a totale carico e spesa dellImpresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico,
qualungue ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine
fissato dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell‘appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare l'accettabilita dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti I'oggetto dei lavori, I'Impresa esecutrice, il progettista, il
direttore di Cantiere nonché l'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verrd fornito
dal'’Amministrazione;

I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non
lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come
aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67
del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilita delle strade provinciali in sicurezza. Ogni
responsabilitd derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comunque
sull'Appaltatore;

l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro. L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'’Amministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.



= Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione appaltante & tenuta a verificare
I'adempimento di tali obblighi dell'appaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui all‘art. 7 CGA.
= L'Impresa & responsabile verso I'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma
del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro,
anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del subappalto. La mancata
autorizzazione del subappalto non esime I'Tmpresa dalla suddetta responsabilita.
= |'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
ed ogni pill ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
= Limpresa & tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione all’Ente appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
= Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, I'Tmpresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
= All'atto della firma del contratto I'Impresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del
Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni,
accetta l'incarico.
Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comunque in
cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:
a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
¢) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
d) prove di carico sulle opere costruite;
e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali &
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.
1l direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati
delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;
= Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori
ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei
disegni esecutivi delle opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilitd occorrenti,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dall'Impresa
secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti
necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori
disposizioni del presente capitolato e nel contratto;
= Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
=  Per le opere escluse dall'appalto, I'appaltatore sara tenuto ad eseguire:
lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, |'accatastamento, I'immagazzinamento e la custodia nell'ambito
del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai fornitori da Iui
prescelti, il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti, in genere la fornitura
dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e
per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni |'appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito
nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del
contratto per negligenza dell’appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza
di traffico.

Il corrispettivo

a_corpo. Detto eventuale compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa

all'offerto ribasso contrattuale.




Art. .17 O_bblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore é obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti; .
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
- @ consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino
giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la
descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate
nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate
secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.
- all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati,
o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco
dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale
per l'edilizia. Lappaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia
del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
—conservazione-dei-termini-di-confine,-cosi-come-consegnati-dalla-direzione-lavori-su-supporto-cartografico-0-magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non pitl ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni,
fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pili ispezionabili o non pill verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. .18 _ Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pill rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

= nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

= |‘appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle
maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche
nei rapporti con i soci;

= | suddetti obblighi vincolano |'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

= @& responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale;

= ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un‘inadempienza contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolaritd contributiva e disposto dai soggetti di cui all‘articolo



3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.
In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Amministrazione
Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un ente
preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o subappaltatore o altro
soggetto titolato all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto. _

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro
delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti,

Art. .19 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

—L'appaltatore & altresi obbligato-ad osservare scrupolosamentele disposizioni del-vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell‘applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. .20 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. .21 Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento & redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La ditta

appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comungue prima della consegna dei lavori dovra redigere e

consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
- nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso-conoscenza di quanto contenuto e

prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle

norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. .22 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.



Art. .23 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell‘interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. .24  Ordini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in
duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. Linvio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte
dell’appaltatore dell’'ordine di servizio.

Art. .25 Subappalto G ) o

Tutte le lavorazioni, ai sensi dellart. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,nei limiti imposti come di seguito specificato:

Ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 “le ulteriori categorie generali o specializziate diverse da
quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo
superiore a € 150.000, a scelta del concorrente sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all‘articolo
109 del D.P.R. 207/2010;

Ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 le categorie di cui all'art. 107, comma 2 del D.P.R. 207/2010 di
importo singolarmente superiore al 15% sono subappaltabili nel limite del 30%.

L‘affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle

seguenti condizioni:

= che I'appaltatore abbia indicato allatto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud
essere autorizzato;

= che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell‘esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dellarticolo
2359 del codice civile, con lIimpresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

= che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione attestante che il subappaltatore
& in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

= che non sussista, .nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dallarticolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, [|'appaltatore deve produrre alla Amministrazione
Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con
le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell‘articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per limpresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento
del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati, o di importo



inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale sono pari a
15 giorni.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

» |'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

= nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

s« |e imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

= |e imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Cuneo,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale e della Provincia di Cuneo; ,

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate nel cantiere

che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo

superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui.
all'articolo 107 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. .26 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori
di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del décreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione Comunale,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

= La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se l'appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.

Art. .27 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale accordo
bonario, dallart. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. .28 . Elenco prezzi unitari

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti
articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per
garantire la sicurezza, l'igiene e la salubritd dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice e delle
eventuali Ditte Subappaltatrici.

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro
necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cid anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.



4) I prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d‘asta offerto, esclusa
la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d'opera e noleggio di mezzi d'opera non espressamente
previsti nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di redazione del presente capitolato
d‘appalto.

Art. .29 Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'Tmpresa ha ‘obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori
il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio
professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai
dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante;.in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non madifica il termine di
ultimazione dei lavori stessi.

Art. .30 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1) Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese

relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono

“essere collocali a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) 1l Direttore dei Lavori procedera alla consegna dellarea, redigendo un verbale in contraddittorio con I'Appaltatore in
duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine
utile per il compimento dei lavori. Detto termine potra essere prorogato ad insindacabile della stazione appaltante fino al
raggiungimento dellimportoc massimo disponibile per le lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori
sottosoglia, per il tramite di procedura di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che l'impresa possa
eccepire eccezione alcuna.

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute

e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.

Contiene inoltre l'indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quantaltro concesso all’Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato
attuale é tale da non impedire l'awio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori & responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

4) Qualora |'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quantfaltro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare
eventuali indennita da corrispondersi.

Art. .31 Impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna allimpianto del cantiere che dovra essere
allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di
progettazione esecutiva dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabile.

3) Il programma dei lavori & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un‘opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che
devono essere predisposte dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, qualora sia stato nominato, prima e durante lo
svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma |’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ci0 costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non
sostanziali al programma predisposto.



Art. .32 Qualita e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sostituzione

1) I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita esistente in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per |'accettazione e I'impiego delle opere
pubbliche dello Stato e comunque ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualita, tipo, dimensioni
all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale , le norme UNI, CNR,
CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

2) I materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente Capitolato
speciale, nonché nell'elenco unitario prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei
lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione di impianti sia dei
materiali d'uso comune. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei lavori procede all’approvazione.
Detta accettazione ha l'efficacia di cui all'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo msnndacabﬂe giudizio, all'appaltatore di eseguire
o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in
opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni
contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia
nelle singole parti che li costituiscono.

5) 1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai
soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in
duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate
alle somme accantonate a tale titolo nel quadro economico.

6) La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste nel
contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile I'idoneita dei materiali e dei componenti. Le
predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per
-questi-ulteriori-accertamenti-sono-interamente-a-carico-dell'appaltatore. — —— —

7) L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregludlcano i dll'lttl ei poterl della stazmne
appaltante di cui all‘art.15, 18, 19 CGA.

8) Il Direttore dei lavori pub, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione nel
cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato speciale. 1l rifiuto e i relativi
motivi devono risultare da ordine di servizio inviato allappaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'appaltatore & tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e
comungue nel termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora Iimpresa non adempia a
tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi provvedera direttamente a spese dell'impresa. Gli eventuali
danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita dufficio gravano interamente sull’appaltatore che non potra avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori
suddetti, sara trattenuto sul prezzo dell’appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto allimpresa per il lavoro effettuato,
sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese
sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9) Limpresa assume contrattualmente l‘obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell’appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipendentemente dalle
difficolta di approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d‘appalto, I'appaltatore pud provvedere al reperimento del materiale e dei
componenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la
idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

11) E’ onere dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini
dell’accettazione.

12) Il D.L. pud in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di
necessita e urgenza dallo stesso specificate.

13) Se il cambiamento importa una differenza in pili o.in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo prezzo viene
individuato ai sensi dell‘art. 136 e 137 RG.

14) 1 certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla stessa
indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento,
provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n° 459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale, per gli stessi, non
potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante 17) Le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali lavori in economia.

Art. .33 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagicnale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione
Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. .34 Conto finale

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.
2) 1l conto finale € accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a
quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, |'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale
firmato per |'accettazione.

4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art. .35 Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dallart. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d'ufficio pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori puo altresi essere disposta, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal RUP per
ragioni di necessita o di ordine pubblico.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere, ai sensi dell'art.105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte,
imprese o fornitori. ) _

1 verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall'appaltatore e recanti lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti-
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni
dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. .36 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giormo naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno per mille).

Per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in pill parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o pit d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei' lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi,

qualora la Amministrazione Comunale non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui allarticolo 17.



La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione |'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. .37 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell‘art. 43 D.P.R. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Amministrazione Comunale;

d. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la fase di
lavorazione prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la lavorazione prevista.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il
progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere Ia
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilitd si applica 'articolo 158 del regolamento generale d.P.R.
207/2010.

Art. .38 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= jl ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

= |'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;



= ['esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

» il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

= il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d‘appalto o dal capitolato generale d'appalto;

= |e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
= |e eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. .39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla_data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il perlodo di_gratuita. manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

1l certificato di ultimazione pud disporre |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Art. .40 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi ‘due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante |'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Comunale pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. .41 Pagamenti

1) I lavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 30% dell'importo
contrattuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con I'appaltatore il
relativo stato di avanzamento dei lavori che riportera I'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispettivi importi.

3) Entro 45 giorni dall'approvazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito certificato di
pagamento compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Limpresa & tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione dI.V.A., non prima e non oltre

tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento trasmette al
Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata

emissione della fattura da parte dellimpresa, la liquidazione verra effettuata in base all’ammontare del certificato di
pagamento.

5) La stazione appaltante e I'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169 RG e art. 29
CGA.

6) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria
comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’appaltatore verificare 'avvenuto pagamento nel
rispetto dei termini e delle modalita previste.



Art. .42 Contabilita degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

I lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d'asta. Si dovra applicare il ribasso d'asta allimporto lordo depurato
dell'importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza totale dei costi della sicurezza
sullimporto di progetto, applicata all'importo del credito.

Art. .43 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsablle del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. .44 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione _

I materiali provenienti. dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprleta deIIa Amministrazione Comunale.

In attuazione dell‘articolo 36 del « capltolato generale dappalto ove non diversamente prescritto nellambito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nellambito dei
Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. .45 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Amministrazione Comunale e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. .46 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto.indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Per i lavari stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. .47 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate .in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti
dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione dell’appalto.



Art. .48 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pu® essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha
validita ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

Art. .49 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

All'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto , ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti, ascensori,
strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contablllta prlma deila messa in

opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla meta del prezzo contrattuale.

Art. .50 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di
forza maggiore. I danni di forza' maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall‘art. 20 del D.M. 145/2000 e
dellart. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5
giorni da quello in cui si & verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore
gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunette.

Art. .51 Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita allatto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di-inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora |'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, |'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Qualora, a seguito delliiscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti incrementi
rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art.
205, del D.Lgs. n.50/2016.

Ove |'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie & prevista ai sensi dell‘art. 34 del D.M. 145 del

2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nellipotesi di reciproco e formale accordo delle parti,
di avvalersi dell’arbitrato previsto dallart. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione
Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie |‘appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell‘appaltatore in merito alle sospensioni.e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma
3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro
sottoscrizione.



Art. .52 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

= frode nell'esecuzione dei lavori;

» inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

= manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

* inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

= sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

= nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

__amministrazione. — — = ) S — -

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di. ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Amministrazione Comunale & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei

lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,

alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e

mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo. ’

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ‘ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione

Comunale, nel seguente modo:

= ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

e |'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

e l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

s leventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. .53 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per
I'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2006. )

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.



Nel caso di risoluzione del contratto la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. .54 Inadempienza dell'impresa

1) 1l contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'Impresa avra.diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla
Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per
I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pié d'opera, che dovranno, a cura e
spese dell'Impresa, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetta comunicazione.

Art. .55 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110, del D. Lgs. 50/2016

Art. .56 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui
al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice D.Lgs. n.50/2016.

Art. .57 Requisiti dei materiali

~ 1 materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche.
- ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose,

- CALCE

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla Legge N.595 del 26.5.1965,

- LEGANTI IDRAULICI

1 cementi e gli agglomerati cementizi a lenta presa dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. del
3.6.1968.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidita;

- LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30
ottobre 1972.

- GHIAIA, PIETRISCO, E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impegnarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite
dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere preferibilmente di qualita silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione e
spogliata dagli elementi di grossezza superiore ai 5 mm.

Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere:

1) del diametro di cm.5 nei lavori correnti di fondazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpate e simili;

2) di cm.3 nei lavori di zanelle e nei getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivanti
da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelide o rivestite di incrostazioni;

Il pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura micrometallica, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto
all'abrasione, al gelo, e dovra essere scevro di materie terrose, sabbia, e comunque materie eterogenee.

Il coefficiente di qualita Deval del pietrisco dovra essere almeno 12 e il coefficiente di frantumazione del pietrisco non
superiore a 130 e il coefficiente di usura non inferiore a 0,7.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, & consentita, per la formazione di esso, la utilizzazione di
massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli 0 massi ricavabili da fi urnl o torrenti sempreché siano
provenienti da rocce di qualita idonea.

Nelle massicciate a macadam ordinario, gli elementi di ghiaia o di pietrisco dovranno avere dimensioni da 2 a 5 cm.;
nelle massicciate a macadam da cilindrare all'acqua, e in quelle da proteggere successivamente con trattamento
superficiale o rivestimenti, le dimensioni del pietrisco dovranno essere da 4 a 10 cm. e quelle della ghiaia da 5 a 8 cm.

- PIETRAME ’

- Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata



all'entita della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Saranno escluse le pietre marmose e quelle alterabili alla
azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

- LATERIZI

- I laterizi da impiegarsi per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D.
16 novembre 1939 n°® 2333. :

- MATERIALI FERROSI

- I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste e dal D.M. del 30.5.1974.

~ - TUBAZIONI

Tubi di cemento:

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben
compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri
affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate.

La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo
dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza
distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il
diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovra essere impressa
una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanita n.125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

— tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

—tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

— tipo 313, per acqua potabile in pressione;

——tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;~
— tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

- tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

1l Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese
dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'Appaltatore sara costretto alla completa
sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa, dovranno essere
perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10).
1l tipo a bassa densita rispondera alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densita rispondera alle
norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.

Per la pubblica illuminazione saranno utilizzati tubi a doppio strato, corrugato esterno e liscio interno, con marchio IMQ.
Tubi drenanti in PVC:

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.L.N.
16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.

I tubi si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di
larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a 250);

3) tipo tunnel corrugato con suola d‘appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere

garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

- EMULSIONE BITUMINOSA

- Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabili all'atto dell'impiego, contenere la qualita
minima di bitume al 55% in peso e rispondere alle caratteristiche di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

L'emulsione adoperato nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle
emulsioni stesse all'atto dell'impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo
impiego. Le emulsioni che dessero nei recipienti ben manifesto tale fenomeno saranno senz'altro rifiutate.

- BITUMI

- I bitumi debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al fascicolo n.2 del
Consiglio Nazionale delle ricerche, ediz.1951. Per trattamenti superficiali a semipenetrazione si adoperano i tipi a
180/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipo B 80/10, B60/80, per
conglomerati chiusi i tipi 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.

I bitumi liquidi debbono soddisfare alle norme per |'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al fascu:olo n.7
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ediz.1957.

- PORFIDO '

- I cubetti in porfido impiegati nella costruzione di percorsi. piani viabili, ecc, dovranno nspondere in pieno alle Norme
UNI con particolare riferimento alla norme dei limiti di accettazione.

- CORDONATI



I cordonati a delimitazione dei marciapiedi saranno costituiti di seguenti materiali come sottospecificato:

In elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 350/mc. della sezione indicativa di cm.

12x25, 0 come sara prescritto con n.2 ferri tondi DN 6 intonacato e lucidato a mestola, con lo spigolo esterno smussato
a 45° i pezzi, sia retti che curvi, dovrannc avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre avere gli spigoli
perfettamente squadrati a piombo, ed altresi in porfido o pieta similare anch’esso con lo spigolo esterno smussato a 45°;
i pezzi, sia retti che curvi, dovranno avere la lunghezza minima di ml.1,30 ed inoltre avere gli spigoli perfettamente
squadrati a piombo.

Saranno scartati i pezzi che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno ritenuti difettosi od irregolari,
senza che 'Appaltatore ne possa trarre compenso di sorta.

Per questo tipo di cordonato la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi modo gli sembri
opportuno, la provenienza dei materiali, rifiutando quelli che non soddisfacessero alle condizioni del presente Capitolato.

Art..58  MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Prescrizione tecniche per I'esecuzione dei lavori

Per norma generale, nellesecuzione dei lavori, 'Impresa dovra attener5| alle migliori regole dell'arte, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori in modo che essi rispondano
perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco, prescritte
speciali norme, I'Tmpresa dovra esequire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini impartiti
dalla Direzione dei Lavori in fase esecutiva.

Tutti i materiali €d i componenti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti delle
Autorita competenti e dovranno essere posti in opera efo dati funzionanti come raccomandato dal produttore.

Pavimentazioni in generale
_Durante la fase di_posa si_curera la corretta esecuzione degli_eventuali_motivi ornamentali, la_posa degli elementi di _
completamento efo accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi
verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi rivestimento
a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra
in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato preventivo
lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della
compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano con
lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
Direzione dei lavori consenta 'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma
prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di
quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto
pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso quando le
condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal
tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessita di
avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta. Prima
di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superfici interessate dovranno essere trattate con apposita
mano di ancoraggio di emulsione.

I prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno rispondere ai requisiti indicati
nell'apposito capitolo sulla qualita dei materiali. La loro posa in opera sara eseguita di norma a mezzo di spanditrici-
finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con rullo a rapida inversione di marcia; di-peso
adeguato.

La superficie dovra essere priva di ondulazione: un‘asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra avere la
faccia di contatto distante pili di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.

Art. .59 VISITA ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI ED ALLE STRUTTURE

A richiesta del Direttore dei Lavori e con |'assistenza di un suo rappresentante, I'Appaltatore dovra presentarsi, senza
speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti, anche minuziosi, delle- opere. Occorrendo speciali saggi ed
accertamenti che esigano lavori di scavo o di demolizione, ed in genere provvedimenti per garantire la sicurezza, le
opere ed i materiali impiegati verranno conteggiati in base ai prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari.

Art. .60 OPERE STRADALI

60.1 - TERMINOLOGIA RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI E AT MATERIALI STRADALI
(Con riferimento alla Norma C.N.R. B.U. n°169/94)
Per migliore chiarezza espositiva si precisa il significato di alcuni termini in seguito utilizzati.



Sovrastruttura o pavimentazione:

parte del corpo stradale costituita dallinsieme di strati sovrapposti di materiali e spessori diversi avente la funzione di
sopportare complessivamente le azioni indotte dal traffico e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente attenuate, al
sottofondo, nonché di garantire condizioni di sicurezza e di confortevolezza della circolazione stradale.

Strati della sovrastruttura:

1) strato di usura: strato disposto ad immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad assicurare adeguate
caratteristiche di regolaritda e condizioni di buona aderenza dei veicoli alla superficie di rotolamento, a resistere
prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione, nonché a proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque
superficiali;

2) strato di collegamento: spesso chiamato “binder”, sottostante al precedente, destinato ad integrarne le funzioni
portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati inferiori;

3) strato di base: strato disposto tra lo strato di collegamento e lo strato di fondazione, ad esso & demandato
principalmente il compito di resistere ai carichi verticali trasmessi localmente dagli strati superficiali, ripartendoli sul
sottostante strato di fondazione di minore qualita portante;

4) strato di fondazione: strato inferiore della sovrastruttura a contatto con il sottofondo, avente la funzione di
trasmettere ulteriormente le azioni verticali ripartendole attenuate al sottofondo.

Sottofondo:

spessore di materiale destinato a costituire I'appoggio della fondazione, la cui capacitd portante condiziona quella
dellintera sovrastruttura; in alcuni casi, per insufficiente portanza e per la sensibilita allazione dell’acqua e del gelo del
terreno di sedime, tale spessore € realizzato tramite un opportuno intervento di bonifica del terreno di sedime stesso.
Rilevato:

porzione del corpo stradale altimetricamente compresa tra il piano di campagna e quello di posa della fondazione.

Corpo stradale: ’

¢ il solido che altimetricamente & compreso tra il piano di campagna e il piano viabile.

Terreno di sedime:

" terreno naturale sul quale poggia I'intero corpo stradale. o R e S A
60.2 — BONIFICA DEL TERRENO DI SEDIME

Generalita

Si definiscono con il termine di bonifica tutte quelle opere indicate nei successivi paragrafi destinate a formare il piano di
imposta dei rilevati o delle sovrastrutture previsti in progetto.

Le caratteristiche geometriche di tali opere sono indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, ma resta inteso
che I'Impresa dovra sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori un programma di dettaglio nel quale,
oltre ad indicare la natura e le proprieta fisico-meccaniche dei materiali che intende adottare, le modalita esecutive e le
sequenze cronologiche degli interventi.

A tale scopo I'Impresa eseguira o fara eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini, a conforto di
quelle eseguite in sede di progetto, atte a verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali in sito previste in
progetto stesso e dei materiali che intende impiegare.

Gli scavi ed i riporti occorrenti per la formazione delle opere in appalto saranno eseguiti secondo le prescrizioni di
progetto, salvo le eventuali varianti che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi e i riempimenti, al giusto piano prescritto, con piani regolari ed in quota, con i
bordi ben tracciati, compiendo a sue spese durante I'esecuzione dei lavori fino allinizio della realizzazione dei corpi
stradali gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemazione dei piani di posa degli stessi e lo spurgo delle acque di
drenaggio.

Nella esecuzione degli scavi necessari per le opere di bonifica del terreno di sedime, I'Appaltatore dovra procedere in
modo che i bordi siano diligentemente profilati, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone o alle opere, obbligato a provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle materie eventualmente franate.
L'Appaltatore dovra eseguire i movimenti dei materiali con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera in modo che per
ogni porzione dell’area da sbancare gli scavi risultino completi e a piena sezione.

Inoltre dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il
deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. I materiali provenienti dagli scavi non utilizzabili e non
ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per la formazione di rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno
essere portati a rifiuto, fuori del cantiere, depositandoli in aree che |'Appaltatore dovra individuare ed eventualmente
allestire a sua cure e spese. La localita per tali depositi a rifiuto dovra essere scelta in modo che i materiali depositati non
arrechino danno ai lavori, o alle proprieta pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.
La Direzione Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore i materiali depositati in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Scopo del lavoro

Il lavoro descritto in questa specifica ha principalmente lo scopo di realizzare un sottofondo di adeguata capacita
portante nonché quello di minimizzare i cedimenti, sia assoluti, sia differenziali del corpo stradale, conseguenti alla
compressibilita del terreno di sedime.

Il lavoro in argomento consiste nella fornitura di tutte le attrezzature, la mano d'opera, i materiali ed i macchinari e nella
esecuzione di tutti i lavori connessi con la realizzazione della bonifica consistente nella sostituzione sino alla prevista
profondita del terreno naturale con opportuno materiale granulare sul cui piano di posa dovra preventivamente essere
steso uno strato di geosintetico con funzioni di rinforzo, separazione e filtrazione. o



Tra i lavori previsti nella presente specifica rientra anche il rilievo e la relativa bonifica di tutti gli impianti, materiali
ferrosi o materiali bellici esistenti, all'interno dell'area di posa dei corpi stradali.

Scavi di fondazione ,

Per scavi di fondazione, qui si intendono quelli occorrenti per la realizzazione dei manufatti e/o sottofondi nel terreno di
sedime, cioé per la formazione del piano di posa del materiale granulare di bonifica sostitutivo del terreno naturale
asportato.

Tale piano, sara determinato con riferimento all’area d'impianto dei corpi stradali, sara orizzontale e posto alla quota di
0,25 m o di 0,50 m al di sotto del piano di campagna, cosi come indicato nei disegni di progetto o dalla Direzione dei
Lavori.

Ai fini di questa determinazione, la Direzione dei Lavori si riserva la facolta insindacabile di suddividere in pit parti lintera
area interessata allo scavo.

L'esecuzione dello scavo potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per estensione e
profondita rispetto al piano di campagna senza che |Tmpresa possa pretendere, per cid, alcun compenso o
maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

L'Impresa sara tenuta a separare senza alcun compenso, e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, la terra
vegetale da quella comune.

Le terre trasportate potranno essere scaricate stese nelle zone indicate dalla Direzione Lavori per la formazione di
eventuali rinterri o di coltri vegetali per le sistemazioni a verde.

A lavoro ultimato, il terreno dovra risultare conforme ai piani approvati o forniti dalla Direzione Lavori.

Gli scavi comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e I'Tmpresa dovra, all'occorrenza, sostenerli con
convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo di scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle
cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.

Nel caso di franamenti dei cavi, € a carico dell'Tmpresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Gli scavi potranno essere eseguiti con pareti a scarpa, ove |Tmpresa lo ritenga di sua convenienza In questo caso non
sara compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per l'opera di bonifica e IImpresa dovra
provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, delle depressioni rimaste intorno-allo'sbancamento— —
di progetto.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di 0,20 m sotto il
livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi.

Ogni qualvolta si trovera acqua nei cavi in misura superiore a quella suddetta, 'appaltatore dovra provvedere mediante
pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse pill opportuno o conveniente, ai necessari
aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a scavi subacquei.

In tale prezzo si intende contrattualmente compreso I'onere per I'Tmpresa dell’aggottamento dell’acqua durante la messa
in opera del materiale di bonifica in modo che questa avvenga alla prescritta umidita.

LImpresa sara tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall’esterno dei cavi; ove cid si verificasse risulterebbe
a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

Limpresa dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dellimpianto di pompaggio nonché alla fornitura ed
al trasporto sul cantiere dell'occorrente energia elettrica, sempre quando ITmpresa stessa non abbia la possibilita e
convenienza di servirsi di altra forza motrice.

Limpianto di pompaggio dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli
infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza, restando I"Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed
indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso.

Scarifica ed asportazione asfalto

Per scarifica ed asportazione del manto stradale si intende I'abbassamento di circa mm. 30/40 del manto stradale
esistente al fine di poter realizzare il tappetino di usura (asportazione) in alcuni tratti delle aree

interessate ai lavori, e I'eliminazione dello strato esistente di manto stradale fino alla profondita di mm. 300 (scarifica)
con il successivo riempimento degli strati necessari.

L'esecuzione dei lavori potra essere richiesto dalla Direzione dei Lavori anche a campioni diversi per estensione e
profondita rispetto al piano di campagna senza che |Tmpresa possa pretendere, per cid, alcun compenso o
maggiorazione al relativo prezzo di elenco.

Le opere potranno essere, a insindacabile giudizio della D.L., essere eseguiti a qualsiasi ora del giorno, comprese le ore
notturne.

A lavoro ultimato, il sedime stradale dovra essere a perfetta quota del piano progettuale per la stesura del manto
stradale e conforme alle indicazioni forniti dalla Direzione Lavori.

Preparazione dei piani di posa del materiale granulare di bonifica

La preparazione del piano di posa del materiale di bonifica, consistera nella compattazione di uno strato sottostante al
piano di posa stesso per uno spessore compreso tra 30 e 50 cm.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Appaltatore ma dovranno comunque essere atte ad
esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento dei prescritti valori minimi di
densita e deformabilita.

Pur lasciando la scelta all’Appaltatore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive un costipamento mediante rulli a
punte e carrelli pigiatori gommati.

Qualora lo richieda la natura e lo stato di consistenza dei terreni in sito, nel lavoro descritto nel presente articolo e nel
relativo prezzo & compresa la fornitura e lo spandimento di materiale di integrazione costituito da sabbie, ghiaie, detriti
di cava e di risulta da demolizioni, ecc. in ragione di 0,05 m3/m2, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.



Le operazioni di costipamento potranno essere eseguite solo durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali,
a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.

A costipamento ultimato il piano di posa dovra risultare perfettamente regolare.

Comunque, per effetto della rullatura, il fondo dello scavo (piano di posa del materiale di bonifica) dovra essere
caratterizzato, per tutta la sua estensione, da una adeguatamente ridotta deformabilita misurata dai moduli di
deformazione ed (Norma CNR B.U. n°146/92). MdMd'

In particolare, il valore del modulo misurato in condizioni di umiditd prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di
carico e nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/mmMd2, non dovra essere inferiore a 2,5 N/mm2.

Comungque il valore minimo del modulo M da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei Lavori sulla
base dei risultati delle prime prove di cui sopra.

Inoltre, a rullatura ultimata, la massa volumica del secco dovra risultare non inferiore al 90% di quella massima
determinata con la prova di addensamento AASHTO Mod.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano di sbancamento di che trattasi, sara determmato in ragione
di: una prova di carico con piastra (Norma CNR B.U. n°146/92).ogni 3000 m2.

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
preparazione dei piani di sbancamento e di posa del materiale di bonifica; tali prove di controllo sono tutte a totale cura
e spese dell’Appaltatore

Impiego di materiali provenienti da riciclaggio di rifiuti inerti speciali

In alternativa alle terre rispondenti ai gruppi della classificazione CNR-UNI 100006 ritenuti idonei, pud essere I'impiego di
materiali provenienti da recupero di inerti artificiali. L'uso di tali materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi
(IV comma dell‘art. 2 del DPR 10.09.1982, n°915) & consentito soltanto previo trattamento in appositi impianti di
riciclaggio autorizzati secondo la normativa vigente.

Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento per la frantumazione, per la
separazione dei materiali ferrosi, legnosi e delle frazioni leggere, nonché delle impurita e per la selezione dei prodotti
finali.

~ Glirimpianti dovranno inoltre essere dotati di adeguati dispositivi per la individuazione dei materiali non idonei. Dovra
comunque essere garantito I'approvvigionamento di materiali per tutta la necessita dell'opera con granulometria costante
e sufficientemente omogenei dal punto di vista qualitativo, in considerazione della presumibile eterogeneita dei materiali
di base. Per questi materiali dovra essere preventivamente fornita alla Direzione Lavori lindicazione dell'impianto o degli
impianti di produzione (con la specifica delle

caratteristiche e delle modalita operative riferite sia alla costanza di qualitd del prodotto, sia ai sistemi di tutela da
inquinanti nocivi), una campionatura significativa del materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a prove
sistematiche fatte eseguire sul materiale, nonché lindicazione dei lavori pil significativi eseguiti in prossimita, con i
materiali proposti. E riservata alla Direzione Lavori la facolta, dopo aver esaminato il materiale, il cantiere di produzione ,
e fatto esequire le prove di qualificazione, di accettare o meno il materiale prodotto. Il materiale dovra comunque
rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate. Allo stato di fornitura, tali materiali dovranno avere pezzatura non
superiore a 71 mm.

Non dovranno essere presenti componenti lenticolari (definite come in B.U. CNR n°95) in quantita superiore al 30%.

Non dovranno essere presenti sostanze organiche (UNI 7466/75 II parte) né contaminati, ai sensi del DPR 10.09.1989
n°915, pubblicato sulla G.U. n°343 del 15.12.1982.

Preliminarmente dovranno essere eseguiti i seguenti esami di qualificazione vincolanti per Iapprovazrone del materiale:

a) determinazione dell'umidita ottimale di costipamento mediante prova AASHTO modificata (CNR — B.U. n°69);

b) determinazione della percentuale di rigonfiamento secondo le modalitd previste per la prova CBR (CNR - UNI 10009);
c) prova di abrasione Los Angeles; sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40% in massa;

d) verifica della sensibilita al gelo condotta sulla parte di aggregato passante al setaccio 38,1 e trattenuta al setaccio
9,51; sara ritenuto idoneo il materiale che non subisce perdite superiori al 12% in massa.

60.3 — FORMAZIONE DEI RILEVATI

I rilevati saranno eseguiti in conformita delle indicazioni progettuali nonché delle eventuali varianti che saranno indicate
dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche e qualita dei materiali

I rilevati saranno realizzati utilizzando, su prescrizione della Direzione dei Lavori, terre dei gruppi Al-a o Al- b della
classificazione CNR-UNI 10006: si fa pertanto obbligo all’Appaltatore di assicurare per tale occorrenza la disponibilita dei
citati materiali.

A suo esclusivo giudizio la Direzione dei Lavori potra consentire I'impiego di altri materiali anche se non classificabili.

E fatto obbligo all’‘Appaltatore di indicare le cave dalle quali egli intende prelevare i materiali costituenti i rilevati alla
Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali presso Laboratori specializzati, ma sempre a
spese dell’Appaltatore.

Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione Lavori per I'utilizzazione della cava, I'Appaltatore & autorizzato a sfruttare
la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

L'accettazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime |‘Appaltatore dall’asseggettarsi in ogni periodo di
tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava non si
dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione

essa non dovra pil essere coltivata.

Costruzione dei rilevati



1l rilevato avra massa volumica del secco riferita alla massima determinata con la prova AASHTO Mod. non inferiore al

95% e questo per tutta la sua altezza.

Inoltre per I'ultimo strato che costituira il piano di sottofondo della fondazione dovra essere determinato il modulo di

deformazione Md secondo la norma CNR 146/92, il cui valore misurato in condizioni di umidita prossima a quella di

costipamento, al primo ciclo di carico, nellintervallo compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore a 50

N/mm2.

A lavoro ultimato il suddetto piano di sottofondo dovra presentarsi privo di cavi che, ove presenti, dovranno essere

riempiti con materiale granulare arido di opportuna granulometria.

Il valore minimo da raggiungere in sede esecutiva sara comunque definito dalla Direzione Lavori sulla base dei risultati

delle prime prove di cui sopra.

In relazione quindi al tipo di materiale impiegato la Direzione Lavori potra aumentare anche considerevolmente tali valori

senza che I'assuntore possa percio richiedere prezzi supplementari o indennita per maggiori oneri di lavorazione.

Il costipamento avverra procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo

innaffiamento se troppo secco, in modo da conseguire una umiditd non diversa in quella ottima predeterminata in

laboratorio con la suddetta prova AASHTO Mod..

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato qualunque sia la causa senza che ad esso sia stata data una

configurazione idonea e senza che nell'ultimo strato sia stato raggiunto il grado di addensamento prescritto.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’assuntore ma dovranno comunque essere atte ad

esercitare sul materiale un valore di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento dei prescritti requisiti per

ogni singola categoria di lavoro.

Pur lasciando la scelta allassuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevato sopra

indicati un costipamento mediante rulli a carico dinamico-sinusoidale.

Le scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus per uno strato minimo di 30 cm, proveniente o dalle

operazioni di scotico del piano di campagna, o da cave di prestito.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'appaltatore sara obbligato
~ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico rinnovando ove occorra anche la sovrastruttura delle opere appaltate.

Lo strato che costituira il piano di sottofondo dovra risultare in piano rispetto alla quota di progetto con tolleranza + 2

cm rilevata con il regolo di 4 m.

60.4 — FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

Scopo del lavoro e generalita

Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella realizzazione dello strato di fondazione delle sovrastrutture stradali di
qualsiasi tipo, per la viabilitd interna, principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

La fondazione sara costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati granulometricamente con
I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potra
essere costituito da ghiaie e sabbie di fiume e cava, detriti e tout venant di cava, scorie o altro materiale; potra essere:
materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore finito dovra essere non inferiore a 0,35 m; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra
mai avere uno spessore finito superiore a 20 cm e inferiore a 10 cm.

Caratteristiche del materiale da impiegare

La miscela da impiegare per la realizzazione delle fondazioni dovra risultare granulometricamente distribuita secondo
curve continue comprese nel fuso previsto dalla norma CNR-UNI 10006. .

La dimensione massima dell'aggregato non dovra essere superiore a 71 mm.

E affidata alla discrezionalitd della Direzioni Lavori la scelta definitiva della curva granulometrica da adottare, sia sulla
base dei risultati delle prove preventive di laboratorio sia con riferimento al particolare impiego esecutivo. La miscela
costituente il materiale granulare da impiegare dovra essere priva di elementi a forma appiattita, allungata o lenticolare.

Requisiti di accettazione

I requisiti di accettazione degli aggregati utilizzati per la formazione dello strato di fondazione saranno quelli prescritti
dalla norma CNR B.U. n°139/1992 per la classe di traffico "L” (Leggero).:

" Caratteristiche granulometriche

La struttura granulometrica della miscela, costituita da elementi duri e tenaci secondo la definizione della norma CNR
B.U. n°139/92, dovra essere contenuta entro il sequente fuso e dovra avere andamento continuo ed uniforme,
praticamente concorde a quello delle curve limiti: ‘

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75###100

Crivello 25 60###87

Crivello 10 35###67

Crivello 5 25###55

Setaccio 2 15###40

Setaccio 0,4 7###22

Setaccio 0,075 2###10

Il rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e il passante al setaccio 0,4 dovra essere superiore a 2/3.



Gelivita

Per limitare il fenomeno della gelivita si dovra accertare che la percentuale degli elementi di diametro inferiore a 0,02
mm non superi il 3% del peso totale e che I'aggregato grosso non contenga elementi derivanti da rocce gelive in
quantita maggiore del 7% del peso totale. In ogni caso la sensibilita al gelo secondo la norma CNR 80/80 dovra essere
inferiore o uguale a quanto prescritto nella norma CNR 139/92.

Capacita portante

I CBR del materiale costipato alla massa volumica del secco massima ed alla umidita ottima AASHTO Mod.

dopo quattro giorni di immersione dei campioni in acqua dovra essere non inferiore al 50%.

Modalita esecutive e controlli in corso d’opera

Il piano di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e i requisiti richiesti dai disegni esecutivi,

dovra essere ripulito da materiale estraneo ed essere preparato come richiesto nella specifica di cui al § 2.

1l materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm (con tolleranza massima
### 5% in zone limitate) e dovra presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della
massa volumica, é da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e
ricostituito a cure e spese dell’Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovra-presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

1l costipamento sara effettuato con I'attrezzatura pill idonea al tipo di materiale impiegato e comunque approvata dalla
Direzione Lavori.

1l costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una massa volumica secca in sito non inferiore al
95% della massima fornita dalla prova AASHTO Mod.. L'addensamento raggiunto dovra essere mantenuto fino alla
successiva stesa della soprastante di pavimentazione. Il comportamento globale dello strato di fondazione finito sara
~controllato tramite la misura dei modulidi deformazione ed secondo la_ Norma CNR B.U. n°146/92. MdMd" ) -
In particolare il valore del modulo di deformazione misurato al primo ciclo di carico e in condizioni di umidita prossima a
quella di costipamento nell‘intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmMd2 non dovra essere inferiore a 80 N/mm2.

Il numero minimo di prove di controllo da eseguire sul piano finito sara determinato in base alla seguente tab.2:

Tabella 2: Frequenza delle prove per I'accettazione dei rilevati

(salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori)

Granulometria una ogni 1500 m3

Prove di costipamento AASTO

Mod.

una ogni 1500 m3

Prove di densita in sito una ogni 3000 m2

Prove di carico su piastra per la

determinazione del modulo Md

una ogni 3000 m2

Prove CBR una ogni 3000 m2

Tali prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
posa del materiale di fondazione; tali prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell’Appaltatore Comunque il
valore minimo del modulo Md da raggiungere in sede esecutiva sara definito dalla Direzione dei Lavori sulla base dei
risultati delle prime prove di controllo precedentemente indicate.
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La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 15 mm controllata a mezzo di un regolo di 4,00
m di lunghezza e disposto secondo 2 direzioni ortogonali.

Lo spessore dello strato finito dovra essere controllato con carotaggi o saggi nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori.
Ove si riscontrassero deficienze di spessore superiori @ 15 mm, I'Appaltatore dovra correggere le porzioni di strato
interessate mediante scarifica, aggiunta di nuovo idoneo materiale, compattazione e finitura dello strato.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni sopra indicate & buona norma procedere subito alla
esecuzione degli strati soprastanti delle pavimentazioni, senza fare trascorrere cioe tra le due fasi di lavoro, un intervallo
di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a
costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante
e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente
protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli elementi atmosferici;

nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione, alla realizzazione
delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione
della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Strati di fondazione che al momento della sovrapposizione della struttura sovrastante risultassero compromessi dalle
condizioni meteorologiche o da altre cause o non corrispondenti alle prescrizioni della presente specifica dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.

60.5 —STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Scopo del lavoro e generalita



Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
_ tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di base in conglomerato bituminoso di tutti i tipi di pavimentazioni
della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio e delle corsie di servizio agli stalli.

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di-ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler") impastato con
bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e
rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 70 mm.

60.6 -QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Materiali inerti
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccio UNI da
4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%
al setaccio UNI da 0.075 mm.
Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e da
altri materiali estranei.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare.
I requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. .n. 139/92 per la classe di traffico
(L).
Aggregato grosso (frazione > 4 mm)
L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da ghiaie efo pietrischi,
pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai
requisiti prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.
In aggiunta si prescrive che:
- il materiale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghlale) o] polledrlca (pletrlschi) comunque non
appiattita, allungata o lenticolare (Norma CNR B:U. n. 95/84); — — " S

- la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non inferiore al 70%;
- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0,015;
Nel caso in cui l'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della DIREZIONE DEI LAVORI, essere ugualmente
accettato purché, per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di
adesione.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n.
93/83.
Aggregato fino (frazione di < 4 mm)
L'aggregato fino sara costituito da sabbia naturale efo di frantumazione e dovra rispondere ai requisiti previsti dalla
Norma CNR 139/92.
La qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73, classe granulometrica C, inferiore al 25%.
La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla DIREZIONE DEI LAVORI in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere ; comungue non
dovra mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.
In aggiunta si prescrive che :
- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80 non dovra risultare superiore al 2%;
- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. IV/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in peso dopo
scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in
esame;
- il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verra
stabilito dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.
Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura
8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare I'ulteriore requisito
precisato per I'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.
Additivo minerale ("filler")
Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. 23/71:
Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco
" 0.18"iY 90%
" 0.075™ iY 65%
- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, pili del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri valanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNL.
Legante bituminoso



1l legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm. Gli altri requisiti del
bitume dovranno essere quelli previsti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bitume tipo B/50-70 e tipo
B/40-50.
In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.
Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U. n. 81/80.
Emulsione bituminosa per strato di attacco
Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori I'esecuzione di uno strato di attacco, questo sara realizzato con emulsione del
tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni bituminose per
usi stradali del CNR Fasc. 3/58.
Caratteristiche della miscela
La miscela da adottare per i materiali inerti dovra presentare una curva granulometrica secondo i metodi di analisi CNR
B.U. n. 23/71 ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti validi per una spessore finito dello strato di base
non inferiore a cm 6:
Crivelli e setacci UNI % in peso di passante
Crivello da 30 mm 100
* da 25 mm 70-95
" da 15 mm 45-70
™ da 10 mm 35-60
" da 5 mm 25-50
Setaccio da 2 mm 18-38
" da 0,4 mm. 6-20
24
" da 0,18 mm 4-14
* da 0,075 mm 4- 8
‘TI-contenuto-di-bitume-nell'impasto-dovra-essere-compreso-fra-il-4%ed-il-5% riferito-al-peso-secco-totale-degli-inerti:
Esso dovra comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente per ottimizzare, secondo il metodo
Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali, le prescritte caratteristiche fisico-
meccaniche dell'impasto.
Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti:
- elevata resistenza meccanica, cioé capacita di sopportare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture e
deformazioni permanenti; la stabilita Marshall dell'impasto, secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 determinata su provini
costipati con 75 colpi per faccia e condizionati a 60 °C, dovra essere la pill elevata possibile e comungue pari ad almeno
900 daN.
- idonea visco-elasticita, cioé comportamento opportunamente bilanciato fra i due estremi della rigidita e della plasticita;
lo scorrimento Marshall dell'impasto, secondo la citata Norma e nelle condizioni prima indicate, dovra risultare compreso
fra 2 e 4 mm ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra tali valori limiti, ovvero pili prossima al limite
inferiore od a quello superiore in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di
traffico, secondo quanto al riguardo prescritto dalla Direzione dei Lavori ;

- la rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra la stabilita misurata in daN e Io scorrimento mlsurato in mm dovra comunque
essere superiore a 250 daN/mm.
- la percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall, determinata secondo la Norma CNR B.U. n. 39/73, dovra essere
compresa tra il 4% ed il 7%.
L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua;
la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale, in difetto, a discrezione della Direzione dei
Lavori, I'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “"dope” di adesione, ed in tal
mado, rispetti la prescrizione suddetta.

60.7 —STRATO DI BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

1l lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di binder in conglomerato bituminoso di tutti i tipi di
pavimentazioni della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di binder & costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed additivo ("filler")

impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina
vibrofinitrice e rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno. spessore finito pari ad almeno 60 mm.

Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccio UNI da
4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80%

al setaccio UNI da 0.075 mm. .

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e da
altri materiali estranei. .



Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84).
I requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di traffico
(L). .
Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo la Norma CNR B.U. n. 93/83.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm)
L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni-granulometriche composte da pietrischetti, ghiaie e graniglie
che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti della citata
Norma CNR B.U. n.139/92.
In aggiunta si prescrive che:
- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;
- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi) comungue non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);
- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;
- l'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, non dovra essere inferiore a 0,70 .
Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente accettato
purché per la produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n.
93/83.
Aggregato fino (frazione di < 4 mm)
L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.
La qualitd delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n..34/73 — classe granulometrica C, inferiore al 25%.
Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n. 1V/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in
~peso-dopo scuotimento;la-prova-dovra-essere-eseguita su-una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della—
sabbia in esame.
Il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati,
elevando peraltro’ la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verra
stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.
Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura
 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare |'ulteriore requisito
precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.
Additivo minerale (filler)
L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n.139/92.
In aggiunta si prescrive quanto segue.
Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. n. 23/71:
Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco
" 0.18 " iY 90%
*0.075 ™ iY 65%
- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075 UNI, pit del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
Legante bituminoso
1l legante dovra di Norma essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm oppure tra 80
e 100 dmm a discrezione della Direzione dei Lavori.
Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bitume
tipo B/50-70 e tipo B/80-100. '
In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.
1l prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U. n. 81/80.
Emulsione bituminosa per strato di attacco
Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58. .
Caratteristiche della miscela
Per spessore dello strato finito compreso tra 4 e 7 cm.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica
continua compresa nel seguente fuso:
Crivelli e setacci UNI % in peso di passante
crivello da 25 mm 100
" da 15 mm 65 - 100
“da 10 mm 50 - 80



“da5mm 30 - 60
setaccio da 2 mm 20 - 45
“da0,4mm7-25
“da0,18mm5-15
“da0,075mm4-8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte pezzature di
aggregati.

1l tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale degli aggregati.

Esso dovra comungue essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di
seguito riportati.

Il dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela
degli aggregati dellimpasto costipato in opera non deve superare il 75%.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita secondo la
Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1000 daN.

- la rigidezza Marshall, cio& il rapporto tra la stabilitd misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comunque
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm ;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
(Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 3% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sara quello realmente conseguito nella fase di
studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua ;

la stabilitd Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore ariginale; in difetto, a discrezione della Direzione dei
Lavori, I'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga
additivato con il “"dope” di adesione e in tal modo I'impasto superila prova.

60.8 —STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Scopo del lavoro e generalita

Tl lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere, impianti e nella realizzazione di
tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di usura in conglomerato bituminoso di tutti i tipi di pavimentazioni
della viabilita interna principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.

Lo strato di usura & costituito da un misto granulare di ghiaia efo pietrisco, sabbia ed additivo ("filler") impastato con
bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e
rullato a fondo.

Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore finito pari a 30/40 mm.
Qualita e provenienza dei materiali

Materiali inerti

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccio UNI da
4 mm e trattenuta al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1'80% al setaccio UNI da 0.075
mm.

Le sabbie, le graniglie ed i pietrischetti dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e
da altri materiali estranei. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare (Norma
CNR B.U. n. 95/84).

I requisiti di accettazione per gli‘inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR n. 139/92 per la classe di traffico (L).

Il prelievo dei campioni di materiali inerti per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati verra effettuato
secondo le Norme CNR B.U. n. 93/83.

Aggregato grosso

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da pietrischetti e graniglie che
potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti della citata Norma
CNR B.U. n.139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente poliedrica comunque non appiattita , allungata o lenticolare
(Norma CNR B.U. n. 95/84);

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0.015;

- I'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 65/78, dovra essere inferiore a 0.85;

- resistenza alla frantumazione determinata secondo la Norma CNR Fasc. IV/53 inferiore a 120.

Nel caso in cui l'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere ugualmente accettato
purché per la produzione dellimpasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguira la Norma CNR B.U. n. 93/83.
Aggregato fino

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e dovra soddisfare i requisiti previsti
dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.



La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui é ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n.34/73 - classe granulometrica C, inferiore al 20%.

Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n 1V/1953, con limitazione a 0,7% max della perdita
in peso dopo scuctimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza
della sabbia in esame. Il quantitativo di materiale fine dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso
totale degli aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale

proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso
d‘opera.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura
8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare I'ulteriore requisito
precisato per |'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.

Additivo minerale (filler)

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive quanto segue.

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la'Norma CNR B.U. n. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco

* 018™ 1Y 90%

* 0.075 " iY 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, pill del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n.

0.075 UNL.

Legante bituminoso
Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm, oppure tra 80 e 100
dmm, a discrezione della Direzione dei Lavori.

Gli altrl requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 nspettrvamente per il bitume
tipo B/50-70 e tipo B/80-100.

In ogni caso il bitume prescelto dovra incltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed. febbraio
1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U. n. 81/80
Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.

Caratteristiche della miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica continua
compresa nel seguente fuso.

Crivelli e setacci UNI % in peso di passante

crivello da 20 mm 100

28

™ da 15 mm 90 - 100

" da 10 mm-70 - 90

“da5 mm40-55

setaccio da 2 mm 25 - 38

“da0,4mm11-20

“da0,18 mm8- 15

* da 0,075mm 6 - 10

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte pezzature di
aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso secco totale degli aggregati. Il coefficiente
di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata dovra essere compreso tra il 75% e 1'80%, il
contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati .

Il conglomerato bituminoso dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita secondo la
Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1200 daN.

- la rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra comunque
essere compreso tra 300 e 450 daN/mm.- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno
presentare una percentuale di

" vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 4% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore finale di riferimento della stabilita sara assunto pari a quello realmente conseguito
in fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua:



~dal recupero del fumo dei cicloni:

la stabilitd Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a
temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della DL, I'impasto
potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope” di adesione e in tal modo I'impasto
superi la prova.

Inoltre la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare la miscela tramite la determinazione della resistenza a
trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova "Brasiliana") secondo la Norma CNR B.U. n. 134/91.

I valori della resistenza a trazione indiretta dovranno risultare nei limiti riportati nella tabella seguente:

Temperatura di prova [°C] 10 25 40

Resistenza a trazione indiretta [N/mm2] 1,70+2,20 0,70+1,10 0,30--0,60

60.8 —CONFEZIONE E STESA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI

Conglomerati bituminosi per strati di base, binder ed usura

Preparazione

Prima dell'inizio del lavoro, I'Impresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori I'elenco e la descrizione dettagliata
dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa dovra essere di potenzialita proporzionata all'entita e alla durata del lavoro
e dovra essere armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da assicurare la continuita del ciclo
lavorativo dall'inizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra essere costituita da macchine in perfette condizioni di
efficienza lavorativa, su cui la Direzione dei Lavori dovra esprimere il propria benestare.

Sia l'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni singola pezzatura rimanga
nettamente separata dalle altre e che non possano essere inquinate da terra, polvere o materiali estranei. In particolare,
a questo scopo, si dovra evitare che le stipe poggino direttamente su terreno fangoso e che si depositino su di esse i
fumi di depolverizzazione dell'impianto di confezione del conglomerato. I depositi dovranno essere allestiti in modo da
evitare la segregazione del materiale, non dovranno avere quindi forma conica o piramidale con versamento degli
aggregati dall'alto, ma bensi forma prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno essere scaricati lateralmente. Dovra
essere prevista una tramoggia separata di raccolta del filler il quale dovra essere dosato a peso e potra provenire anche
1l dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialitd proporzionata all'entita complessiva
del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la cui
umidita all'uscita dall’essiccatore non dovra superare lo 0.5% riferito al peso secco. Il dosaggio degli aggregati sara
effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta composizione granulometrica.

La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovra essere compresa tra 160 °C e 180 °C e quella del
legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato;
la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a 150 °C. Per la verifica delle
suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere munite di termometri fissi
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

1l conglomerato, una volta confezionato, potra esser fatto cadere direttamente nei cassoni degli autocarri adottati per il
trasporto o essere temporaneamente raccolto in apposita tramoggia. E' essenziale peraltro che, per evitare la
segregazione, il carico degli autocarri deve avvenire a caduta diretta, senza cioé I'impiego di scivoli o piani inclinati.

1l conglomerato caldo dovra essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero sufficiente
ad assicurare la continuita della produzione. Per tempi di trasporto molto lunghi e nel caso di esecuzione dei lavori nella
stagione invernale, sara richiesto I'impiego di autocarri con cassone termo-isolato e coperto mediante teloni.

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa, mediante energico lavaggio e/o
soffiatura, e successivamente alla stesa di un velo continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione di 0,5
kg/m2.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla
Direzione dei Lavori sulla base dei disegni di progetto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di tipo approvato dalla Direzione dei
Lavori, in perfetto stato d'uso.

Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione delle miscele, dovranno possedere caratteristiche di precisione di
lavoro tale che il controllo diretto dell'operatore sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a temperatura,
controllata immediatamente dietro la finitrice, non inferiore a 140 °C o comunque a quella indicata dalla Direzione dei
Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piti grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la
perfetta riuscita del lavoro e'in particolare quando il piano di posa si presenta comunque bagnato e la sua temperatura,
misurata in un foro di circa 2 - 3 cm di profondita e di diametro corrispondente a quello del termometro, & inferiore a 5
°C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi ora del giorno, incluse le ore
notturne.

Se la temperatura dello strato di posa & compresa tra 5 °C e 10 °C, si dovranno adottare, previa autorizzazione della
Direzione dei Lavori, accorgimenti (quali innalzamento della temperatura di confezionamento efo trasporto con autocarri



coperti) che consentano di ottenere ugualmente la prescritta compattezza dello strato in opera e la sua adesione con
quello inferiore di appoggio.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e quando il bordo di una striscia sia
stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.

Nella formazione dei giunti longitudinali, il -bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione
bituminosa del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilita dello strato finito. I
giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate contigue.

Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientali, una sensibile
differenza di temperatura tra il conglomerato della striscia gia posta in opera e quella da stendere, la Direzione dei Lavori
potra ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi, del bordo terminale
della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua da realizzare.

La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti longitudinali siano sfalsati di non meno di 30
cm rispetto agli analoghi dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

I giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni o strutture in calcestruzzo saranno fresati e riempiti di
mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi della striscia verso il suo asse centrale, in modo da evitare il
rifluimento laterale del conglomerato.

L'addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte. Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote
metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli tandem leggerida 5 -8 t., a
rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli pili pesanti del peso di 10 - 12 t. sino a costipamento ultimato.
-Per-lo-strato-di-base, a discrezione della Direzione dei-Lavori,- potranno-essere-utilizzati-rulli con-ruote-metalliche vibranti—
efo combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere l'avvertenza che le ruote motrici si trovino verso
la macchina stenditrice.

Dopo la rullatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a ruote lisce per spianare le brevi
ondulazioni trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli gommati.

La rullatura si potrd considerare terminata allorquando si sia raggiunta in sito la percentuale dei vuoti e il grado di
costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per i conglomerati bituminosi, I'Impresa ha I'obbligo di
.provvedere anche all'eventuale costipamento sussidiario a freddo del conglomerato in opera mediante rulli a ruote
gommate, di peso non inferiore alle 25 t., con pressione di gonfiaggio non inferiore a 10 daN/cmg, sempre che tale
operazione non determini la frattura dello strato.

Additivanti di adesione (“"Dopes”)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi contenenti inerti idrofili (Norma CNR Fasc. IV/53) dovranno essere
impiegati bitumi additivati con speciali prodotti chimici attivanti I'adesione bitume-aggregato (quali agenti tensioattivi,
“dope” di adesivita).

Essi saranno impiegati sempre nel caso di inerti idrofili per strati di base e di collegamento, mentre per inerti destinati a
strati di usura saranno da impiegarsi ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.

Si avra cura di scegliere, tra i prodotti in commercio, quello che sulla base di prove comparative effettuate presso un
Laboratorio di fiducia della Direzione dei Lavori avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche
chimiche anche se sottoposto per lungo tempo a temperature elevate. La efficacia dell'agente tensioattivo nel legante
bituminoso verra accertata mediante la prova di spogliamento di cui alla Norma CNR B.U. n. 138/92.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, esso di norma sara compreso tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata preferibilmente in raffineria, comungue essa
dovra effettuarsi con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione dell'additivo e I'esatto dosaggio del
medesimo rispetto al bitume.

60.9 —CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Campionatura e prove di controllo preliminari

Con congruo anticipo sull'inizio del lavoro, I'Tmpresa & tenuta ad effettuare campionature dei vari materiali che intende
impiegare, notificando nel contempo alla Direzione dei Lavori le fonti di approvvigionamento,

I campioni, prelevati secondo la vigente Normativa CNR, verranno inviati ad un Laboratorio universitario o ad altro di
comune gradimento dell'Impresa e della Direzione dei Lavori, per la determinazione delle caratteristiche di accettazione
prescritte.

Solo dopo che sara reso noto il risultato di tali determinazioni, la Direzione dei Lavori potra concedere il benestare per
I'accettazione dei materiali. :
Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione dei Lavori dovra eseguire un sopralluogo in cava per assicurarsi della
potenzialitd della cava stessa e dei relativi impianti di produzione.



Nel caso che gli aggregati provengano da fonti di approvvigionamento note e siano stati gia impiegati con successo in
precedenti lavori da parte della Committente, la Direzione dei Lavori potra esonerare I'Impresa dall'esecuzione di parte o
di tutte le determinazioni preliminari anzidette.

L'Impresa & poi tenuta a presentare uno studio dal quale risulti la composizione delle miscele che intende adottare,
comprovando altresi con certificati ufficiali emessi dal Laboratorio approvato dalla Direzione dei Lavori la rispondenza
della composizione e delle altre caratteristiche fisico-meccaniche della miscela prescelta.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i dati sperimentali prodotti ovvero di fare eseguire ulteriori ricerche.
L'approvazione delle miscele proposte, non ridurra comunque la responsabilita delllImpresa relativamente al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi rigorosamente. Non sara ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore al £ 5% per lo strato di base e di + 3% per.gli strati di binder ed
usura, rispetto alla corrispondente curva granulometrica prescelta. Per qualsiasi strato di conglomerato bituminoso non
saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (passante al setaccio da 2 mm UNI) di £2%, e di £1,5 % sulla
percentuale di passante al setaccio da 0.075 mm UNIL.

Per quanto riguarda il bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita in base al risultato del
preventivo studio Marshall maggiore di £ 0.3 %.

Controlli in corso d‘opera

Oltre alle prove di accettazione dei materiali e a quelle preventive di studio delle miscele, che dovranno essere eseguite
con congruo anticipo sull'inizio dei lavori, dovranno essere eseguiti anche periodici controlli in corso d’opera ed altri ogni
qualvolta dovessero cambiare 1e fonti di approvvigionamento dei materiali.

Salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, i controlli periodici saranno quelli di seguito elencati :

- controllo della composizione granulometrica e della pulizia degli aggregati in-stipe: una volta ogni due giorni;

- controllo della penetrazione e del punto di rammollimento del bitume: una volta per ogni fase lavorativa ;

- controllo della temperatura. del bitume e degli aggregati alla macchina impastatrice : due volte al giorno ;

- controllo della temperatura di stesa e di costipamento del conglomerato: pili volte al giorno ;

- controllo della composizione granulometrica della miscela degli aggregati caldi prima del mescolamento con il bitume:
almeno ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dellimpianto o si notino irregolarita nei risultati della prova
Marshall ; ]

- esecuzione della prova di stabilita Marshall sul conglomerato all'atto della stesa: almeno una volta al giorno.

1l conglomerato dovra essere prelevato appena steso dietro la macchina finitrice ;

- determinazione della composizione granulometrica e del contenuto di bitume del conglomerato: almeno una volta ogni
due giorni e ogni qualvolta si siano dovuti sostituire i dosatori dell'impianto di confezione o si notino irregolaritd nei
risultati delle prove Marshall ;

- determinazione del peso di volume e della percentuale dei vuoti dei provini Marshall : almeno una volta ogni due giorni
e ogni qualvolta venga cambiata la regolazione dell'impianto di confezione del conglomerato o si notino irregolarita nei
risultati della prova Marshall.

- determinazione dello spessore, della massa volumica, della composizione granulometrica, del contenuto di bitume, della
percentuale dei vuoti e del grado di costipamento relativo del conglomerato in opera:

- per controllo della lavorazione : ogni qualvolta verra ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori - per accettazione
della pavimentazione in sede di collaudo tecnico provvisario e definitivo : non meno di un tassello di cm 25 x 25 ovvero
di due carote del © 100 mm (prelevate vicine e i cui risultati andranno mediati)

ogni 2000 m2 di pavimentazione.

Sia per i conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento sia per il manto di usura, nel caso in cui la prova Marshall
verra effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione o alla finitrice e compattato nelle fustelle di prova
immediatamente o entro brevissimo tempo.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di-controllare le miscele, sia per i conglomerati bituminasi tipo usura sia per
quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabilita viscoplastica, con prove di laboratorio a carico costante (Norma
B.U. CNR n. 106 del 10/4/85) dalla quale dovra risultare che il valore del parametro “Jp” a 40 °C, misurato tra il 15° ed il
28° giorno dalla stesa, dovra essere compreso tra 14e cm2/daN's, mentre per quanto riguarda il valore accettabile del
parametro “J1”, questo dovra essere definito di volta in volta, a seconda del tipo di conglomerato. 106x-26106x- Resta
inteso che allorquando in corso di lavoro viene stabilito di effettuare prelevamenti di carote della pavimentazione
procedendo in cantiere alle prove, i controlli potranno essere convenientemente diradati.

Di tutti i prelevamenti effettuati, nonché dei risultati delle prove e dei controlli sia in cantiere sia in laboratorio, la
Direzione dei Lavori e I'Impresa terranno accurata registrazione in modo che ad essi si possa fare riferimento in sede di
collaudo, ritrovando con sicurezza sulla pavimentazione i relativi punti di prelevamento.

Controllo dei requisiti di accettazione fisici e meccanici degli strati in opera

Al termine della compattazione i conglomerati dovranno avere un valore del grado di addensamento uniforme in tutto lo
spessore e riferito alla massa volumica Marshall, pari a :

- strato di base e di binder : iY 98%

- strato di usura : iY 97%

A costipamento ultimato la superficie di ogni strato non dovra discostarsi dalla livelletta di progetto di piG di 15 mm su 50
m di lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a 4 mm rispetto a un regolo rettilineo con faccia
inferiore piana di 4 m di lunghezza comunque disposto sulla superficie stessa. Nel caso si dovessero riscontrare zone con
avvallamenti e rialzi inaccettabili, tali zone dovranno essere demolite e ricostruite.



La superficie finita rotabile dovra presentare, sia tra il 90° ed il 180° giorno dall'apertura al traffico sia prima di tale
periodo, adeguate caratteristiche di micro € macro- rugosita.

La resistenza di attrito radente (micro-rugosita) misurata con l'apparecchio Skid-Tester (Norma CNR B.U. n.105/85) su
superficie pulita ed abbondantemente bagnata ed alla temperatura di riferimento di 15 °C, dovra risultare in ogni punto
superiore a 55 BPN.

La macro-rugosita superficiale misurata con il sistema della altezza di sabbia “"HS” (Norma CNR B.U. n. 94/83) dovra
risultare pari a :

- conglomerati bituminosi tradizionali HS iY 0.4 mm

Tali determinazioni, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, verranno eseguite in corrispondenza delle tratte
in curva e ogni 300 m circa nei tratti in rettifilo.

Controllo degli spessori degli strati in opera

Lo spessore di ogni strato della pavimentazione dovra corrispondere a quello di progetto o prescritto dalla Direzione dei
Lavori. Esso verra determinato su carote prelevate a questo fine (diametro 50 mm) o per altre valutazioni (diametri 100
o 150 mm). Su tali carote, prelevate casualmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente in contraddittorio con
I'Impresa, sulla superficie della pavimentazione, dovranno essere effettuate almeno 30 misure, salvo diversa disposizione
della Direzione dei Lavori, eseguite con le modalita qui di seguito descritte.

Per le carote, da 50 mm vengono effettuate 2 misure diametralmente opposte, mentre per quelle da 100 o da 150 mm
vengono effettuate 6 misure in corrispondenza degli estremi dei diametri presi ogni 60°. Dalla media M di tali misure si
ricavera il valore dello spessore della pavimentazione.

L'accettazione della determinazione dello spessore della pavimentazione stesa dovra scaturire dalle considerazioni sui
principali parametri statistici relativi alla misura di grandezze fisiche qui di seguito riportati (UNI 4723-84).

Si dovra determinare la media aritmetica M delle n misure Xi, definita come la somma di tutte le osservazioni divisa per il
loro numero, ed il loro scarto tipo S, definito come la radice quadrata positiva della media (corretta) dei quadrati degli
scarti di tutte le osservazioni (varianza) e fornito dall'espressione:

La media M delle misure dello spessore del smgolo strato non dovra essere |nfer10re ad un valore minimo stablllto come
ir93% dello spessore di-progetto. - = — e el ==
Singoli valori Xi potranno essere inferiori a tale minimo purché lo scarto tipo S delle misure non superi il 30% della loro
media, e la differenza tra il valore massimo e minimo non superi il 20% del valore medio M. Le misure che generano uno
scostamento superiore ai suddetti valori vanno eliminate dal computo e va ripetuto il calcolo della nuova media da
verificare con i criteri testé indicati.

Ogni deficienza di spessore superiore al 40% rispetto al valore dello spessore prestabilito, comportera il rifacimento efo
la ricopertura a totale cura e carico dell’Appaltatore.

60.10 —STRATO DI USURA IN CUBETTI DI PORFIDO

Scopo del lavoro

La presente nota si riferisce alla realizzazione con cubetti in porfido dello strato di rivestimento che, salvo diversa
disposizione della Direzione dei Lavori, & destinato a sostituire lo strato di binder e quello di usura nelle pavimentazioni
delle penisole e nell'ampliamento dei marciapiedi.

I masselli ed il relativo strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 cm, saranno posti in opera sopra lo strato di
base, realizzato secondo quanto previsto in precedenza, preventivamente sagomato secondo le pendenze trasversali e
longitudinali di progetto e previa realizzazione di tutte le opere di drenaggio subsuperficiale occorrenti per controllare e
allontanare le acque di filtrazione dalla superficie. A quest'ultimo riguardo, ogni attenzione dovra essere posta nella
esecuzione delle opere di drenaggio soprattutto dove le pendenze trasversali, per qualsiasi ragione, dovessero risultare
inferiori al 2%.

Qualita e provenienza dei materiali

Cubetti in porfido

I cubetti in porfido, avranno spessore di 40-60 mm, colore indicato dalla Direzione dei Lavori, resistenza convenzionale a
compressione superiore a 60 N/mm2, assorbimento medio di acqua inferiore al 12 % in volume e massa volumica media
superiore a'2200 kg/m3.

I cubetti dovranno essere compatti e non dovranno presentare crepe, incrinature o segni di danneggiamento dei bordi.
Dovranno avere ottime caratteristiche di stabilitd e durabilita, forma geometrica controllata, superfici piane, bordi
cianfrinati e colore omogeneo.

I cubetti in fornitura dovranno essere accompagnati dai relativi certificati che attestino la loro rispondenza alle
caratteristiche sovra precisate, valutata secondo le metodologie di prova e le determinazioni tecniche stabilite nelle
normative UNI vigenti che si intendono far parte integrante della presente prescrizione tecnica.

Sabbia di allettamento

La sabbia costituente lo strato di posa dei masselli in calcestruzzo dovra essere pulita e ben graduata, con curva
granulometrica continua all'interno del seguente fuso granulometrico

Serie crivelli o setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 10 100

Crivello 5 90 ### 100

Setaccio 2 75 ### 100

Setaccio 0,4 20 ### 50

Setaccio 0,18 5 ### 20

Setaccio 0,075 0 ### 5



1l passante al setaccio da 0,075 mm dovra comunque essere il pill basso possibile. La sabbia potra essere di origine
naturale, provenire da frantumazione, oppure potra essere una miscela di queste.

Il contenuto di elementi provenienti da rocce tenere, alterate, scistose o degradabili, dovra essere inferiore all'l %.
L'equivalente in sabbia (Normativa CNR) dovra essere maggiore di 80.

Sabbia di intasamento dei giunti

La sabbia per il riempimento dei giunti tra i cubetti dovra essere tutta passante al setaccio 1,18 mm., dovra avere il 10
% di passante al setaccio da 0,075 mm. e dovra essere libera sa sali solubili che possano causare efflorescenze o
macchie nei cubetti. I| passante allo 0,075 dovra essere di natura limosa.

Elementi perimetrali e cordonature

Saranno costituiti da in calcestruzzo preconfezionato, di resistenza idonea a sopportare il transito di una ruota di un
veicolo pesante. La loro forma geometrica potra anche comprendere una cunetta per il controllo delle acque superficiali.
La faccia delle cordonature rivolta verso i cubetti dovra essere perfettamente verticale.

Posa in opera

Stesa dello strato di allettamento

Lo strato di allettamento in sabbia dovra essere steso sulla superficie dello strato di base in modo uniforme, in uno
spessore in grado di poter ottenere, a costipamento avvenuto il richiesto spessore di 3 cm.

Qualora la superficie dello strato di base non risponda ai requisiti di regolarita prescritti, questa dovra essere corretta
prima della stesa dello strato di sabbia. In nessun caso dovra essere usata la sabbia stessa quale

materiale di livellamento. '

L'umidita della sabbia dovra essere del 4+8% e dovra essere quanto pil possibile uniforme.

Lo strato di sabbia dovra rimanere sciolto e protetto contro fenomeni che ne possano determinare la precompattazione
accidentale prima della stesa dei cubetti (pioggia, umidita o altro). Nel caso che cid accada, lo strato di sabbia dovra
essere rimosso e risteso.

L'estensione dello strato di sabbia sciolta e livellata non dovra essere superiore all'estensione di pavimentazione che pud
~ ~essere terminata in un giorno lavorativo. ) =S i —— =i
Posa in opera dei cubetti in porfido

I cubetti in porfido dovranno essere posti in opera al di sopra dello strato livellato di sabbia sciolta, nell'ordine e secando
gli schemi indicati dalla Direzione dei Lavori

I cubetti dovranno essere accostati avendo cura di lasciare tra I'uno e I'altro un giunto di larghezza 24 mm.

Tale giunto dovra essere lasciato anche tra le cordonature e la prima fila di masselli.

Gli eventuali masselli di bordo, di dimensioni parzializzate, dovranno essere posti in opera alla fine, dopo la posa in opera
delle file di masselli interi.

Per parzializzare i cubetti dovranno essere usati utensili meccanici o idraulici o seghe elettriche a lama diamantata. Non
dovranno essere usati masselli la cui dimensione sia stata ridotta a meno del 25% della loro dimensione originale. Per
riempire vuoti residui di pavimentazione di larghezza tra i 25 e i 50 mm dovra essere usata una miscela di cemento -
sabbia - inerti, in proporzione 1:2:4. La dimensione massima degli inerti non dovra superare il 30% della pili piccola delle
dimensioni degli spazi da riempire. Per spazi pili piccoli di 25 mm dovranno essere usate malte preconfezionate.

Ad eccezione dei casi in cui sia necessario apportare piccole correzioni, i cubetti non dovranno essere pistonati per
essere messi in posizione. Nel caso di lievi aggiustamenti di posizione, si dovra comunque evitare di costipare lo strato di
sabbia allettamento.

Prima del costipamento, lo strato di cubetti non dovra essere trafficato.

Dopo la loro posa in opera, i cubetti dovranno essere soggetti ad un‘azione di costipamento per ottenere |'assestamento
dello strato di sabbia e per portare le quote della pavimentazione finita a quelle previste in progetto.

L'azione di costipamento potra essere effettuata mediante piastre vibranti, ad alta frequenza e bassa ampiezza di
vibrazione.

Il costipamento dovra essere eseguito in meno di 2 passate, meglio se 3. Si dovra evitare di costipare la fascia di
larghezza di un metro lungo i bordi di pavimentazione non dotati di cordonatura (zone di fine giornata).

Il costipamento dovra continuare fintanto che sia eliminato qualsiasi dislivello tra elementi contigui. Tutti gli elementi
che, durante l'operazione del costipamento, abbiano subito danni strutturali, dovranno essere immediatamente sostituiti.
Appena possibile, dopo il costipamento, e comunque prima del termine delle lavorazioni giornaliere e prima dell'apertura
al traffico della pavimentazione, dovra essere spersa sulla superficie la quantita di sabbia necessaria per l'intasamento
dei giunti tra i cubetti.

Quest'ultima verra portata a riempire tutti i giunti mediante un‘intensa scopatura. Successivamente sara

necessario un ulteriore passaggio della piastra vibrante per compattare adeguatamente la sabbia all'interno dei giunti.
L'eccesso di sabbia dovra essere in fine rimosso dalla pavimentazione prima della sua apertura al traffico.
Caratteristiche della superficie finita

La superficie finita dovra risultare sagomata secondo i piani e le pendenze di progetto.

A costipamento effettuato, la superficie non dovra discostarsi dalla-livelletta di progetto di pit di 5 mm su 50 m di
lunghezza e non dovra presentare rialzi o avvallamenti superiori a mm 3 rispetto ad un regolo rettilineo, con faccia
inferiore piana, di 4 metri di lunghezza comunque disposto sulla superficie. _

Nel caso si dovessero riscontrare zone con avvallamenti o rialzi superiori a 3 mm, tali zone dovranno essere demolite e
rifatte a spese dell'Impresa.



60.11 —PROVE PRELIMINARI E DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore dovra eseguire a sua cura e spese le sequenti prove preliminari necessarie per :

1. la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni naturali di sedime a conforto e verifica

di quelle assunte in sede progettuale per il calcolo delle pavimentazioni.

2. la determinazione dei valori massimi ottenibili del modulo di deformazione Md sul piano di sbancamento, su quello
finito dello strato di bonifica e dello strato di fondazione in misto granulare.

3. la caratterizzazione dei materiali che intende impiegare.

Le prove di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseguite su limitate aree a tal fine predisposte allinterno del
cantiere prima dell’avvio definitivo dei lavori per la realizzazione delle corrispondenti opere.

In particolare il numero delle prove di cui al punto 1 e quelle per la determinazione del modulo Md del terreno naturale
di impianto sara stabilito dalla Direzione dei Lavori in rapporto all'omogeneita del terreno stesso, con un minimo di 3
distinte prove per ogni area omogenea e per ogni caratteristica fisica 0 meccanica da determinare.

Similmente '’Appaltatore & tenuto ad eseguire le previste prove di controllo in corso d’opera previste nei precedenh
articoli.

Tutte le prove dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

LTmpresa potra eseguire le prove in oggetto in proprio o tramite un Laboratorio esterno approvato dalla Direzione dei
Lavori.

Comunque almeno il 50% delle prove relative a ciascuna categoria di lavori dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Universitario. -

Art. .61 CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

(Normali e precompressi)

A) GENERALITA'

Nell'esecuzione delle opere incluse nell’appalto, I‘Impresa dovra osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme
emanate in materia. In particolare I'Impresa sara tenuta all'osservanza: . —

- della legge 5.11.1971, n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e
precompresso ed a struttura metallica” (G.U.n°321 del 21.12.1971);

- del D.M. 9.1.1996 "Norme Tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche" (S.0. alla G.U.n°29 del 5.2.1996);

- della legge 2.2.1974, n°64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (G.U.n°76
del 21.3.1974);

- del D.M. 16.1.1996 "Norme Tecniche relative per le costruzioni in zone sismiche" (G.U.n°29 del 5.2.1996).

B) COMPONENT]I

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere alle caratteristiche
tecniche dettate da:

- D.M. 3/6/1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”(G.U. N° 180
del 17/7/1968).

- D.M. 20/11/1984 “Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi * (G.U. N° 353 del 27/12/1984).

- Awviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 (G.U. N°26 del 31/1/1985).

- D.I. 9/3/1988 N° 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di contenitori
che lo proteggano dall'umiditd ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare
miscelazione fra tipi diversi.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bonta, costanza del
tipo, continuita di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto
dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle
norme di accettazione di cui all'art. «Qualita e provenienza dei materiali».

Tale dichiarazione sara essenziale affinché la Direzione Lavori possa dare il benestare per I'approvvigionamento del
cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera I'Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la
richiesta della Direzione Lavori, le qualita del cemento presso un Laboratorio Ufficiale per prove di materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del
cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

Inerti - Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni” del C.N.R. (Fascicolo n° 4 - Ed. 1953), ed essere
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori; non dovranno inoltre essere
scistosi o silicomagnesiaci.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti
o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nellimpasto fresco (consistenza, omogeneita,
lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita,
durabilita, ecc.).



La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio

di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.

Particolarmente attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del

bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature, la pil fine non dovra contenere pit del 5% di materiale

trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.

Le singole pezzature non dovrebbero contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature

inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in

misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni

parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle

caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera.

Acqua - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'art.«Qualita e

provenienza dei materiali».

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di

lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto

rapporto acqua/cemento.

Additivi - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa potranno o no

essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione

Lavori, I'Impresa dovra inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto

alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza delle caratteristiche dei prodotti da

impiegare.

C) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Durante I'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati, per
~la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere

osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del D.M.9.1.1996.

Ad integrazione di tali norme, la Direzione Lavori ordinera n°3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n°2 provini in modo da

poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il Laboratorio di cantiere, o altro posto

nelle vicinanze del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andra sottoposto a prove presso un Laboratorio

Ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico

dell'Impresa.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori di

cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei

Lavori, questi potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa

dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali

risultasse un valore della Rek inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progette approvati dalla

Direzione Lavori, ovvero una prescrizione di controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e

spese dell'Impresa, ad un controllo teorico efo sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato

non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del

conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in

opera o con limpiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione

supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck & ancora

compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di Legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della

resistenza trovata.

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'Impresa sara tenuta a sua cura e

spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per

diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L.. Nessun indennizzo o compenso sara dovuto

all'Impresa se la Rek risultera maggiore a quella indicata nei calcoli e nei disegni approvati dalla-Direzione Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori prelevera, con le modalita indicate nelle norme UNI 6126-72 e con le

frequenze di cui all'allegato 2 del D.M. 14.2.1922 campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli,

quali:

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice E delle

norme UNI 7163-79;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle norme UNI

6393-72 e 6394-69 (picché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti dall'impasto, occorre

attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in .corso di lavorazione, sara altresi controllata l'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto

acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalla

norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm.



Per abbassamenti inferiori a 2 cm. si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con
I'apparecchio VEBE'.

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato awviene mediante
autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 4/5 dello scarico della
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piti del 10%. Inoltre |'abbassamento al
cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire piti di cm.3.

La prova del contenuto d'aria & richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il
metodo UNI 6395-72.

1l rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando I'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni
appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia realizzate e
stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a
mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un'area non superiore a 0,1 m2; su di esso si
eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media pit di 15 centesimi dall'escursione totale della scala dello
sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura
dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati & inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere rieseguita in una
Zona vicina. :

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa costruttrice; la
Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che
successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. Per l'interpretazione dei risultanti &
buona norma procedere anche a praove di confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per compressione
mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture gia realizzate, mediante
carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme UNI 6132-72).

D) CONFEZIONE

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Direzione
Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti,
dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia
indipendentemente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del
2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente
almeno una volta all'anno.

Per l'acqua e gli additivi @ ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata
con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.

I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance per la
pesatura degli- inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata
senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere trasportato
e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del
calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti
negli studi preliminari.

In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C.
salvo diverse disposizioni che la D.L. potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli accorgimenti
cautelativi da adottare; per questo titolo I'Impresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.

E) TRASPORTO

Il trasporto dei calcestruzzi dallimpianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei al
fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.



Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di
trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a

mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera 'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto
dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza
fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm. e comunque non dovra superare quanto specificato
dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari additivi.

E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

F) POSA IN OPERA

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc.,
si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o
di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione
Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere
effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa dovra tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da
un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni
cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere
ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cid qualora tali difetti o irregolarité

siano contenuti nei limiti che Ia direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabili, fermo restando in ogni caso

che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a-carico dell'Impresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a
parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in
strati orizzontali di spessore limitato e comungue non superiore a cm.50 ottenuti dopo la vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, e la

ripresa potra effettuarsn solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e
spazzolata.

La Direzione Lavori avro la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'Impresa non potra avanzare richiesta alcuna di
maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a
turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento.

L'onere di tali accorgimenti & a carico dell'Impresa.

G) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei
medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi pit idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovra
essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di
ogni genere.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e
con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Impresa dovra attenersi a quanto stabilito dalle Norme
Tecniche previste dal D.M.9.1.1996.

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da |n1ped|re I'evaporazione dell'acqua
contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovra essere controllato che il disarmante
impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro
azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne I'adattamento e I'ammorsamento.

H) GIUNTI DI DISCONTINUITA' ED OPERE ACCESSORIE

NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO



E' tassativamente prescritto che nelle strutture da: eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati
giunti di discontinuitd sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.

I) PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITA', ECC.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
costruttivi 0 sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce,
cavita, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc. per sedi di cavi, per attacchi di parapetti,
mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.

L'onere relativo & compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto é ad escluso carico dellImpresa. Tutte le
conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale
carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demalizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza
dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture
aggiuntive di materiale e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.

L) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto avanti
riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non in contrasto con
le prescrizioni di cui al D.M. 9.1.1996.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessita di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di
accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non
inferiore a quella minima di progetto.

La garanzia di qualita dei calcestruzzi preconfezionati potra essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche
effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art.20 della legge 5.11.1971, n°1086 e di altri autorizzati con decreto del
Ministro dei LL.PP. come previsto dall'articolo citato.

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun
caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati
allacontabilita finale. B - E_——————
L'Impresa resta I'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio
preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le
norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in
opera del conglomerato dal luogo di produzione.

Cid vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed ai tempi di-trasporto in
cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il
personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato
~ per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi e i controlli dei materiali, previsti nei
paragrafi precedenti.

M) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARMATI ORDINARI

LTmpresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sara tenuta a rispondere degli inconvenienti
- di qualungue natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri dovranno essere impiegati opportuni distanziatori
prefabbricati in conglomerato cementizio.

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del
conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresi, essere lavati abbondantemente con acqua
dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo stesso motivo I'acqua di impasto dovra essere
limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive;

b) il conglomerato dovra essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme a
superfici interne lisce e dovra essere, in ogni caso, vibrato;

c) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con boiacca fluidissima di
cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato risarcimento con malta ricca di
cemento delle superfici alveolari.

L'osservanza delle stesse norme potra essere ordinata dalla Direzione Lavori anche in zone in cui siano presenti acque
con componenti di natura aggressiva (acque selenitore, solforose, carboniche, ecc.).

Dal giornale lavori del cantiere dovra essere risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse
essere effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa dovra tener registrati giornalmente i minimi di temperatura
desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Nei prezzi di appalto, si intendono comprese
e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del
collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle
dei saggi e dei rilievi.

Durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni
di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'Impresa
dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura e specie
diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.



Art. .62 CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAIZONE DEI RISCHI

Norme generali di valutazione

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la contabllrzzazmne in
caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli oneri e magisteri compresi nelle
varie lavarazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonche sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;- per impalcature ponti e costruzioni prowvisorie,
occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
--il-volume-degli-scavi-di-sbancamento-verra-determinato-con-il-metodo-delle-sezioni-ragguagliate-in-base-ai-rilevamenti—
eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei lavori,
saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la larghezza
prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume
di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per
gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti

1 pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le
relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di
fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e
coronamento e comungue se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati. a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni,
bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Allacci alle condotte

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relatwe voci, e comprendono
ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare I'allaccio funznonante e collegato fino
all'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di
tenuta e quant'altro necessario.

Ripristini di pavimentazioni.



Se non diversamente specificato, quelli lungo Iasse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la larghezza
fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che ITmpresa fosse tenuta a ripristinare in funzione della
effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se non
diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettlvo misurato in opera.

Murature in genere-

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od
a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli-intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di' luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura
con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo
unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre
compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale
quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne,
spigali, strombature, incassature per imposte di-archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano cestruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in pil.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con Iappllcazmne dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature

Per le ossature di-aggetto-inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. - T
Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso

e murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione disordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Calcestruzzi. .

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata
in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si
deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

1 casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio,
dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra essere eseguita,
nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di quaI5|aS| tlpo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato
all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di
calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece compreso il



noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per
resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli
perimetrali relativi ai solai stessi.

Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere |'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di
~ cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, digrappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per
il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle
stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo
la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro
perfetto. '

Intonaci.

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per
superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computatl a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;

dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto_ per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura
di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computeré due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci
sono, non detraendo |'eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tlpo romano per tramezzi e
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su
piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,



ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del vano,
in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la coloritura della superficie
non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono .eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta
fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
dei necessari attrezzi,

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori
—anzidetti:— e e B e
L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

1l fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilitd di cui al comma
precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte

specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

II pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante,
né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegate per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.



Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche. .

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.



