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PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO
DI UN TRATTO DI VIA DEGLI ALPINI
DA INCROCIO CON VIA E.TOTI A ECOCENTRO

TAV.9 — CAPITOLATO SPECIALE D’'APPALTO

IL TECNICO COMUNALE: Ing. Emanuela Maraglino

DATA: marzo 2022



OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. .1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione del manto asfaltico di
un tratto di via degli Alpini dall'incrocio con via E.Toti allECOCENTRO.

Art. .2 Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato a misura.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € € 60.000,00 cosi suddiviso:

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 47.777,85
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.000,00
Totale lavori € 48.777,85

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. su opere edili 22% €10.731,13
Incentivo funzioni tecniche € 487,78
Arrotondamenti 3,24
Totale somme a disposizione €11.222,15
TOTALE GENERALE € 60.000,00

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono
soggette a ribasso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. .3 Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

I lavori consistono in:
- scarifica della pavimentazione preesistente di minimo 3 cm;
- ripristino dello strato di binder attraverso ricariche di conglomerato bituminoso;
- applicazione di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio;
- eventuale messa in quota dei chiusini o griglie di scolo delle acque;
- formazione di successivo tappeto d'usura avente spessore non inferiore a cm 3.

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta
senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. .4 Variazioni delle opere progettate

1) Non pu0 essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I’Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare
i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, I'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell’opera e alla funzionalita ai
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del direttore dei
lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.106 del Codice.

Art. .5 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori



In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione
Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. .6 Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d'appalto e del Regolamento dei lavori pubblici approvato con
D.P.R. 207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, € regolato da tutte le
leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. .7 Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio del prezzo piu basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita di cui all'art. 119 del D.P.R. 207/2010

Importo complessivo dell appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 48.777,85 (Euro quarantttomilasettecentosettantasette/85) oltre allT. V. A.
Oneri per lattuazione deri piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00 (euro mille/00)

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente 0G3
(COSTRUZIONE STRADALE) al 100%.

CLASSE CATEGORIA IMPORTO %
I OG3 — OPERE STRADALI 100,00
Art. .8 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
= e spese contrattuali;

= |e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

= |e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili,
permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

= e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. .9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto oltre al presente Capitolato speciale i seguenti documenti:
TAV.1 - CARTOGRAFIA
TAV.2 - STRALCI CON INDICAZIONI DELLE MISURE
TAV.3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO



TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV.6 - ELENCO PREZZI

TAV. 7 — INCIDENZA MANODOPERA

TAV.8 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV.9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV.10 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
TAV.11 - PIANO DI MANUTENZIONE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;

= il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora
applicabile nelle parti ancora in vigore;

= Le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
= Computo metrico estimativo;

Art. .10 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli
impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a
base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere
preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli
elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere
al deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. .11 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. .12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri



Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dell'impresa
solamente i seguenti oneri:

- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati
catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le
espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;

- esegue la picchettazione o la recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta
per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E' altresi tenuta a definire i tipi di
frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a
suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per |'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei
lavori.

Art. .13 Assicurazione a carico dell'impresa

1) L’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata & pari a:

a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione delle opere oggetto dell’appalto, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a
causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate
dalla costruzione delle opere assicurate oggetto dell’appalto.

2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento
a cose di proprieta di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto
verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell'esecuzione dei
lavori da subcontraenti dell’Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita civile che, a qualunque titolo,
possa ricadere sull’Amministrazione per danni cagionati a terzi da subcontraenti dell’Appaltatore.

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima
della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa
avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovra essere trasmessa la quietanza di
pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societa
Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente & esclusivamente quello di Savona.

7) L'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire tempestivamente
all’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita temporale di detta
polizza, I’Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura per il periodo di cui al comma
4 del presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale
I’'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. .14 Garanzie



L’Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo. La somma assicurata & data dal'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al
pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il
termine di cui all'art.205, comma 2 RG. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi
due anni dalla emissione del

collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. .15 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono.

* la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere esequite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

= e responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

= |'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

*= la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dalla D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, nonché di
quanto

= |a fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per I'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;

= tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

= e pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautela menti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.

* la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

= conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e
nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso
dell’Amministrazione) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D.L. indichera; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari;

= la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunqgue tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

= prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, I'Impresa & tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle
zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'ITmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere
ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i
lavoricon le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'Impresa
dovra sottostare, per I'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi
di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte,I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari
delle opere danneggiate Il'unica responsabile rimane [|'Impresa, rimanendo del tutto estranea
I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico
all'’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;



la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilita ricadra sull'appaltatore;

la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant‘altro. In
particolare rimane a totale carico e spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico,
gualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine
fissato dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare l'accettabilita dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti I'oggetto dei lavori, I'ITmpresa esecutrice, il progettista, il
direttore di Cantiere nonché l'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verra fornito
dall'Amministrazione;

I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non
lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come
aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67
del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilita delle strade provinciali in sicurezza. Ogni
responsabilita derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comunque
sull'Appaltatore;

l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro. L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'’Amministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti

obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione appaltante & tenuta a
verificare I'adempimento di tali obblighi dell’appaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui
all'art. 7 CGA.

L'Impresa € responsabile verso I'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma
del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro,
anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata
autorizzazione del subappalto non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita.

L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
ed ogni pill ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
L'impresa €& tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, I'Impresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

All'atto della firma del contratto I'Impresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del
Cantiere e dovra presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni,
accetta l'incarico.

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comunque in
cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:

a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;



b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
¢) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
d) prove di carico sulle opere costruite;

e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali &
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.

Il direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati
delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;

= Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori
ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei
disegni esecutivi delle opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilita occorrenti,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dall'Impresa
secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti
necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori
disposizioni del presente capitolato e nel contratto;

= Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
=  Per le opere escluse dall'appalto, I'appaltatore sara tenuto ad eseguire:

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, |'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia

nell'ambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai

fornitori da lui prescelti, il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti, in

genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per

la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito
nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del
contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza
di traffico.

1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso
a corpo. Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.

Art. .16 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito
dopo la firma di questi;

- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino giornalieri
di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori
svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non
saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- all'inizio dei lavori 'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che
intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere
aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre
indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere,
che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per I'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i
subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non pil ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni,
fognature profonde ecc., 'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione



ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non maodificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. .17 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pil rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

= nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

* |'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle
maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche
nei rapporti con i soci;

» i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

= & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale;

= ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un‘inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva e disposto dai soggetti di cui all’articolo
3,comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Amministrazione
Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un ente
preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell'appaltatore, o subappaltatore o altro
soggetto titolato all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, esequiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro
delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. .18 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore ¢& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.



Art. .19 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. .20 Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento € redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La ditta
appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovra redigere e
consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento;

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e
prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. .21 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. .22 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. .23 Ordini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in
duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte
dell'appaltatore dell’'ordine di servizio.

Art. .24 Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,nei limiti imposti come specificato nelle modifiche al Codice dei
Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-



2022)"Disposizioni per I'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all'Unione europea — Legge
europea 2019-2020", c.d. “legge europea”.

Art. .25 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori
di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione Comunale,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

* La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all‘obbligo di cui al comma precedente.

Art. .26 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’'esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale accordo
bonario, dall’art. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. .27 Elenco prezzi unitari

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti
articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per
garantire la sicurezza, l'igiene e la salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice e delle
eventuali Ditte Subappaltatrici.

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant‘altro
necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cio anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

4) 1 prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d'asta offerto, esclusa
la percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d‘opera e noleggio di mezzi d’opera non espressamente
previsti nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di redazione del presente capitolato
d’appalto.

Art. .28 Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'Tmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori
il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio
professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

1l Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai
dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di
ultimazione dei lavori stessi.

Art. .29 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1) Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese



relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono
essere collocali a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) 1l Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con I’Appaltatore in
duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine
utile per il compimento dei lavori. Detto termine potra essere prorogato ad insindacabile della stazione appaltante fino al
raggiungimento dell'importo massimo disponibile per le lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori
sottosoglia, per il tramite di procedura di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che l'impresa possa
eccepire eccezione alcuna.

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute

e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.

Contiene inoltre lindicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori & libera da persone e cose e che lo stato
attuale & tale da non impedire l'awio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori & responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

4) Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare
eventuali indennita da corrispondersi.

Art. .30 Impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra essere
allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di
progettazione esecutiva dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabile.

3) Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che
devono essere predisposte dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, qualora sia stato nominato, prima e durante lo
svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo I'ordine
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non
sostanziali al programma predisposto.

Art. .31 Qualita e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sostituzione

1) I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita esistente in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per I'accettazione e I'impiego delle opere
pubbliche dello Stato e comungue ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualita, tipo, dimensioni
all’'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI
e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

2) I materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente Capitolato
speciale, nonché nell’elenco unitario prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei
lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione di impianti sia dei
materiali d'uso comune. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei lavori procede all'approvazione.
Detta accettazione ha l'efficacia di cui all'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire
o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in
opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni
contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia
nelle singole parti che li costituiscono.

5) 1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai
soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in
duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate
alle somme accantonate a tale titolo nel quadro economico.

6) La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste nel
contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile I'idoneita dei materiali e dei componenti. Le



predette verifiche vengono eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per
questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell’appaltatore.

7) L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri della stazione
appaltante di cui all’art.15, 18, 19 CGA.

8) Il Direttore dei lavori pu0, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo I'introduzione nel
cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato speciale. 1l rifiuto e i relativi
motivi devono risultare da ordine di servizio inviato all’appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'appaltatore € tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e
comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'impresa non adempia a
tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi provvedera direttamente a spese dell'impresa. Gli eventuali
danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita d’ufficio gravano interamente sull’appaltatore che non potra avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per I'esecuzione d’ufficio dei lavori
suddetti, sara trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sullimporto dovuto all'impresa per il lavoro effettuato,
sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese
sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9) Limpresa assume contrattualmente I'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipendentemente dalle
difficolta di approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d’appalto, I'appaltatore pud provvedere al reperimento del materiale e dei
componenti nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la
idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

11) E’ onere dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini
dell’accettazione.

12) 1l D.L. pu0 in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di
necessita e urgenza dallo stesso specificate.

13) Se il cambiamento importa una differenza in pill 0 in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo prezzo viene
individuato ai sensi dell’art. 136 e 137 RG.

14) 1 certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla stessa
indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento,
provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n°® 459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale, per gli stessi, non
potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante 17) Le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali lavori in economia.

Art. .32 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione
Comunale, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. .33 Conto finale

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.
2) Il conto finale &€ accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a
quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, |'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale
firmato per l'accettazione.

4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art. .34 Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dallart. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d'ufficio pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori puo altresi essere disposta, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal RUP per
ragioni di necessita o di ordine pubblico.



L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere, ai sensi dell'art.105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte,
imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall'appaltatore e recanti lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni
dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata |'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. .35 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno per mille).

Per i lavori dove €& prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi, qualora la
Amministrazione Comunale non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;

\

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. .36 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:



a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Amministrazione Comunale;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la fase di
lavorazione prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d‘arte per la lavorazione prevista.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il
progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere Ila
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del regolamento generale d.P.R.
207/2010.

Art. .37 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

= il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

» |'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

= |'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

= il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

» il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto o dal capitolato generale d’appalto;

* |e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
» le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. .38 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.



Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Art. .39 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1l certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Comunale puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. .40 Pagamenti

1) I lavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 30% dell'importo
contrattuale al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge.

2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con I'appaltatore il
relativo stato di avanzamento dei lavori che riportera I'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispettivi importi.

3) Entro 45 giorni dall'approvazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito certificato di
pagamento compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

L'impresa €& tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d'I.V.A., non prima e non oltre
tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento trasmette al
Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata

emissione della fattura da parte dell'impresa, la liquidazione verra effettuata in base allammontare del certificato di
pagamento.

5) La stazione appaltante e I'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169 RG e art. 29
CGA.

6) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria

comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’appaltatore verificare 'avvenuto pagamento nel
rispetto dei termini e delle modalita previste.

Art. .41 Contabilita degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

I lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza, che non sono soggetti al ribasso dasta. Si dovra applicare il ribasso d'asta allimporto lordo depurato
dell'importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza totale dei costi della sicurezza
sull'importo di progetto, applicata all'importo del credito.

Art. .42 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. .43 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione Comunale.



In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei
Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. .44 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Amministrazione Comunale e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. .45 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. .46 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti
dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione dell’appalto.

Art. .47 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha
validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

Art. .48 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

All'ilmporto dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto , ai prezzi di stima.



Per quanto riguarda i manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti, ascensori,
strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilita prima della messa in
opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla meta del prezzo contrattuale.

Art. .49 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di
forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e
dell'art. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5
giorni da quello in cui si € verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore
gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunette.

Art. .50 Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I''mporto economico dei lavori comporti incrementi
rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art.
205, del D.Lgs. n.50/2016.

Ove I'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie & prevista ai sensi dell'art. 34 del D.M. 145 del
2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti,
di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione
Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma
3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro
sottoscrizione.

Art. .51 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

= frode nell'esecuzione dei lavori;

* inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

* manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

* inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

= sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

» rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

* nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.



Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Comunale & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione
Comunale, nel seguente modo:

= ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d‘asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

e |'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

e |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

e I'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. .52 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall’'Ente Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per
l'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale &€ computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. .53 Inadempienza dell'impresa

1) Il contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'Impresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente esequiti ed accettati dalla
Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per
I'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pié d'opera, che dovranno, a cura e
spese dell'Impresa, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetta comunicazione.

Art. .54 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs. 50/2016

Art. .55 Disposizioni finali



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui
al CGA per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice D.Lgs. n.50/2016.



