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PREMESSA

Le opere previste nel presente capitolato di appalto sono solo quelle relative alla fornitura in opera di
materiali idonei al ripascimento di un tratto dell’arenile raggiungibile da via Marconi con una rampa.

Il lavoro oggetto del 1° lotto si inquadra in un progetto pil ampio che prevede la realizzazione di n° 4 celle
con funzione di dissipazione della energia del moto ondoso ( soglia sommersa parallela alla linea di costa )
e di pennelli perpendicolari e ripascimenti per aumentare la resilienza del tratto costiero nei confronti
delle mareggiate.

CELLA 1

Si e data priorita alla realizzazione della cella n® 4 in quanto in corrispondenza di questo tratto I’arenile ha
subito un arretramento piu marcato a seguito delle mareggiate degli scorsi anni ed in particolare di quella
dell’ottobre 2018.



Il perimetro in giallo indica I'area di intervento del 1° Stralcio all’interno della quale & contenuto il tratto di
arenile oggetto degli interventi di ripascimento.

Rampa di accesso
all’arenile

DIGA SOFFOLTA

Tratto di arenile oggetto di ripascimento strutturale-



PARTE | - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

ART.1 Opere oggetto dell’ appalto

Le opere da eseguirsi sono le seguenti :

e Fornitura e posa in opera di sabbie e ghiaie per il ripascimento dell’arenile per un tratto di circa

125 m e per una quantita complessiva di mc 2.500

e [’appalto é a misura.

e | materiali da impiegare ( sabbie e ghiaie ) saranno conformi a quelle autorizzate dall’ARPAL
(colorazioni, granulometrie, caratteristiche geo-meccaniche, tenore massimo di pelite). Un
campione dei materiali e le relative analisi di laboratorio dovranno essere preventivamente

sottoposte alla approvazione da parte della direzione lavori.

ART.2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

L'importo a base di appalto & di € 114.978,00 coltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Con I'lLV.A. la somma impegnata & di140.883,16 , restano a disposizione € 21.116,84 per

varie ed imprevisti.

AGGIORNAMENTO
DEI PREZZI

DISPONIBILI AL NETTO IVA 22%
€162.000,00| €132.786,89

QUANTITA' ( mc) IMPORTO
SABBIE €51,54 800 €41.232,00
GHIAIE €43,38 1700 € 73.746,00
TOTALE
QUANTITA 2500 €114.978,00
ONERI SICUREZZA € 500,00
TOTALE LORDO € 115.478,00
IVA 22% € 25.405,16
TOTALE € 140.883,16

FINANZIAMENTO  COSTI STIMATI VARIE

SOMME A
DISPOSIZIONE PER
VARIE,
IMPREVISTI ED € 162.000,00 € 140.883,16 €21.116,84
EVENTUALI




I lavori sono classificabili nella seguente categoria (unica):

OG 7: OPERE - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
Classifica 11" bis o ristrutturazione di interventi puntuali comunque
superiore realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono

terminali per la mobilita su "acqua" ovvero opere di
MARITTIME E LAVORI | difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate,
DI DRAGAGGIO completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari a fornire un buon servizio all’'utente in
termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza. Comprende in via
esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le
condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i
lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli
di protezione contro |'erosione delle acque dolci o
salate.

Art.3 Responsabilita della Ditta

Resta inteso che qualora all’ atto esecutivo la Ditta ritenesse di modificare per qualsiasi causa le opere
originariamente previste per le strutture in genere, previo benestare scritto della Direzione dei Lavori, la
Ditta stessa non potra chiedere compensi di qualsiasi genere oltre all’applicazione dei prezzi di
aggiudicazione dei lavori.

Art. 4 Osservanza delle Leggi e Regolamenti e del Capitolato Speciale d’appalto.

Il presente Capitolato ¢ integrato dal Codice dei contratti per gli appalti e forniture nonché dalle
disposizioni del regolamento sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello Stato, da ogni altra
norma di legge, decreto e regolamento integrativi e sostitutivi di quelle vigenti alla data odierna, che fosse
emanata in corso d’opera in tema di lavori pubblici, di assicurazione e previdenza sociale e infortuni e che
abbia comunque applicabilita ai lavori e forniture di servizi di che trattasi.

la Ditta e inoltre obbligata all’ osservanza :

- Delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante I'esecuzione dei lavori,
sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, I’ invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre
malattie previste nei regolamenti, la disoccupazione involontaria, sugli assegni familiari, sull’assunzione
della mano d’opera locale, degli invalidi ecc. Per quanto riguarda I'impiego dei materiali da costruzione per i
quali non si abbiano norme ufficiali, la Ditta & tenuta all’ osservanza delle norme che, pur non avendo
carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici.

Art. 5 Oneri diversi a carico della Ditta
Nel prezzo che verra indicato in offerta dovranno intendersi compresi e compensati anche i seguenti oneri :

- Le spese per la preparazione dell’ offerta, comprese le spese per tutte le eventuali operazioni di rilievo
integrative al rilievo gia fornito in allegato ai documenti di gara.

- Le spese sostenute dalla Ditta offerente per eventuali consulenze, studi e pareri ritenuti necessari per la
formulazione dell’ offerta tecnico-economica e ad aggiudicazione avvenuta per redigere ulteriori elaborati
progettuali esecutivi rispetto a quelli presentati in sede di gara di appalto.



- Tutti gli oneri generali della Ditta.

- Provvedere secondo le richieste della D.L.,, nominata dalla Amministrazione comunale, al prelievo e all’
invio ai laboratori ufficiali di campioni di materiali da impiegare per le prove previste dalle norme vigenti,
nonché al pagamento delle tasse e spese per il rilascio dei relativi certificati.

- Osservare le norme in vigore in merito all’ assunzione di mano d’opera e le leggi in materia di assicurativa.

- Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso della esecuzione dei lavori, anche nel
caso la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- Provvedere nel corso dei lavori allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle opere da eseguire e
di quanto richiesto dalla D.L. e sottoporre tempestivamente i relativi elaborati all’ approvazione della D.L.

-Tutti gli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalle vigenti normative( Dlgs 09-04-2008 n° 81)

-Nell’ esecuzione delle opere saranno osservate tutte le norme di cui ai vigenti decreti, regolamenti,
circolari, leggi e ordinanze per le rispettive competenze dello Stato, della Regione Liguria, della Provincia di
Savona, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato che comunque possono interessare direttamente o
indirettamente I'oggetto dei lavori.

-L'Impresa dovra fornire ed installare, a sua cura e spesa, un cartello di cantiere ad ogni ingresso delle
dimensioni di 1,5 m x 2,0 m. Il cartello dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Art. 6 Cauzioni

L'Impresa che si sara aggiudicata I'appalto dovra inoltre fornire una polizza assicurativa R.C.T. con un
massimale minimo di € 500.000,00 che tenga indenne I’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

L’Appaltatore, prima della liquidazione della rata di saldo dovra costituire una fidejussione a garanzia pari
all'importo della medesima rata e valida per anni due dopo la data di collaudo.

Art. 7 Penalita in caso di ritardo

La penale pecuniaria che verra applicata per ritardi nella ultimazione dei lavori ¢ stabilita nella misura dell’
uno per mille dell'importo contrattuale da applicarsi per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 Sorveglianza dei lavori

Tutti i lavori di cui si tratta nel presente capitolato vengono eseguiti per conto del Comune di Loano (SV)
cui € demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante tecnica o amministrativa ed & devoluta
I’approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessa i lavori.

Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti elaborati:
1) Relazione lllustrativa e relazione tecnica del progetto esecutivo

2) Tavole Grafiche

3) Elenco prezzi

4) Computo metrico — estimativo



5) Cronoprogramma
7) Altri documenti eventualmente indicati in sede di affidamento dei lavori
Art. 10 Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 21 (ventuno) solari continuativi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. . In questo tempo si considerano compresi 3
giorni di condizioni meteo avverse.

Art. 11 Collaudi

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'intera opera verra sottoposta a collaudo finale che
riguardera la verifica della rispondenza delle forniture e dei lavori effettivamente eseguiti . Con [’
approvazione del verbale di collaudo il Committente autorizzera lo svincolo delle fidejussioni e/o dei
depositi cauzionali previsti in contratto

Art. 12 Garanzie

L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire eventuali materiali che dopo lo scarico dagli autocarri non
si saranno dimostrati conformi alle prescrizioni progettuali ed alle indicazioni contenute nelle
autorizzazioni ( ad esempio ghiaie con granulometria diversa da quella prevista, presenza di materiale
argilloso, ecc. ) . Si dovra quindi caricare detto materiale ed allontanarlo dal cantiere.

Art. 13 Forma dell'appalto e modalita di offerta
L'appalto avra luogo con le modalita indicate nella lettera di invito .
In particolare, con il prezzo di offerta si intendono compensate :

-tutte le spese per la fornitura, imballi, trasporto, carico e scarico dei mezzi meccanici ed altre attrezzature,
le imposte , i materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, il posizionamento di idonea segnaletica di
cantiere, la realizzazione di opere provvisionali, I’allestimento di aree per ricovero o stazionamento mezzi e
materiali.

- nel prezzo di offerta si intendono inoltre compensati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di
risulta dagli scavi, ecc. per i quali la Direzione Lavori non riterra possibile un loro riutilizzo in sito o di cui non
e possibile la distribuzione in vicinanza dell’area di lavoro .

| materiali non riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati e recapitati in discarica autorizzata. Nei
prezzi di offerta ( con riferimento all’Elenco prezzi allegato al presente Capitolato) sono pertanto compresi
gli oneri di carico su automezzo, trasporto, scarico ed oneri di discarica per i materiali di risulta.

-le spese per la registrazione del contratto, i bolli per i certificati emessi dalla Direzione dei
Lavori, altre eventuali spese o imposte elencate nella lettera d'invito.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli
altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per |'esecuzione dei lavori nei tempi e modi
prescritti.

L'esecuzione dei lavori dovra, comunque, avvenire nella pil completa applicazione della disciplina vigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di
sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel
rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.



| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pil completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura
geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Eccezioni dell’Appaltatore

Nel caso che |'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalita previste dal vigente Regolamento.

Art. 15 Subappalto
| subappalti sono concessi nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante
apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal codice.

Art. 16 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori potra avvenire, a_discrezione del committente, sotto le riserve di legge.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi e sulla base di una ispezione
in sito riguardante le aree di cantiere. L'impresa eseguira in contraddittorio con la direzione dei lavori un
rilievo dei fondali per accertare la situazione all’inizio dei lavori e conseguentemente definire le priorita
nella esecuzione dei lavori.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre
il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnera un termine perentorio
decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il Committente procedera
all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comungque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il
numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante,
del subappalto o cottimo.

L'Impresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per
I’esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I'inizio, I'avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,
potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai
singoli avanzamenti.



Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice
e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 17 Direzione dei lavori

Il Committente nominera, ai sensi del Regolamento un Direttore dei Lavori il quale prendera l'iniziativa di
ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui e predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte . Il
Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice
originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta,
per ricevuta. Il D.L. verifichera la qualita dei materiali impiegati (tout-venant, massi naturali, ecc. ) con
facolta di rifiutare quei materiali che non dovessero rispettare i requisiti previsti nell’elenco prezzi e le
norme che regolano la materia.

Art.18 Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali impedissero, in via
temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potra
ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la direzione lavori potra, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel
complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei
lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini
indicati nel presente articolo, non spettera all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la
durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Art. 19 Misurazione dei lavori e pagamenti

La direzione lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sulla base delle misurazioni verra compilata
la contabilita aggiudicando percentuali di,avanzamento lavori rispetto e quindi, proporzionalmente
all'importo contrattuale, verranno calcolati gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori. L'impresa
potra richiedere una dell'importo contrattuale con riferimento alla vigente normativa. . L'importo della
rata di pagamento, al netto delle ritenute di legge, non sara inferiore ad € 50.000 ( euro cinquantamila). La
rata a saldo potra essere di importo inferiore.

Per le forniture si fara riferimento alle pesate effettuate in cava ( ed alle relative bolle di
accompagnamento ). La D.L. eseguira verifiche casuali facendo ripetere le pesate con pesa diversa da



quella utilizzata in cava. Nel caso di differenza ( in negativo ) maggiori dell’1% sara apportata la stessa
proporzionale riduzione a tutte le pesate a partire dall’ultima verifica effettuata.

Le verifiche saranno effettuate in contraddittorio e verra redatto divolta in volta apposito verbale.
Art. 20 Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, alla
data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art. 21 Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il
rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli
orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso |'Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe
per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 22 Responsabilita dell’Appaltatore

L'esecuzione dell'appalto € soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente
capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente. L'Appaltatore & I'unico responsabile
dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I'approvazione dei procedimenti, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore
tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione
lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando
I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in
conseguenza della sospensione.

Art. 23 Controversie

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al
presente capitolato amministrativo € competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le materie tassativamente previste.

E' esclusa la competenza arbitrale.



Art. 24 Osservanza delle Leggi e dei documenti contrattuali
Costituisce parte integrante del presente contratto |'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto. Le parti si impegnano comunque
all'osservanza:

a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue |'appalto;

c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;

d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori,

prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato;

Art. 25 Rescissione del contratto

Rimane convenuto che, a norma del Regolamento I'Amministrazione ha piena facolta di
provvedere d'Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi
momento il contratto mediante semplice denuncia.

A norma di legge per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nel caso di rescissione resta stabilito che nessun compenso, indennita od altro spettera all'impresa la quale
avra il solo diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti ed
accettati dalla Direzione Lavori; per i lavori compensati “a corpo” I'importo delle spettanze sara calcolato
come segue:

a) in via prioritaria ed ove possibile, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, individuare
con certezza la quota di lavoro eseguito, mediante calcolo percentuale;

b) in via subordinata detraendo dal totale dell’appalto i lavori e le forniture necessarie al completamento
dell’opera, applicando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi ed in via ulteriormente subordinata si fara
riferimento al “Prezziario Regionale delle opere edili” edito dalla Unione regionale delle Camere di
Commercio della Liguria, conosciuto al momento della stipulazione del contratto.

Art. 26 Piani di Sicurezza

Trattandosi di lavori marittimi eseguiti interamente da terra la sicurezza e regolata in primis dal D.Lgs 81
del 2008 ma anche dalle disposizioni dell’ Autorita Marittima ( Capitaneria di Porto ) , in ogni caso si
richiama il PSC redatto in base alle disposizioni previste dal . L’Appaltatore, e le eventuali imprese
subappaltatrici autorizzate, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza con le
integrazioni fornite dal Coordinatore in fase di esecuzione e dalla Direzione Lavori. Si intendono pertanto a
carico dell’Appaltatore stesso, e compensati con quanto indicato nell’elenco prezzi e rapportato alle
quantita effettivamente contabilizzate. Trattandosi di lavori eseguibili da una sola impresa , per un
numero limitato di giorni ( max 21 solari continuativi ) e con 2 persone impiegate ( presumibilmente un
palista ed un assistente ), per mancanza di sovrapposizioni di lavorazioni con altre ditte e per un



ridottissimo numero di uomini/giorno non si € ravvisata la necessita di prevedere un coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione. Se dovessero sorgere problematiche legate a rischi, oggi non
ipotizzabili, sara cura della direzione lavori coinvolgere il coordinatore gia attivo nei lavori del 1° stralcio
delle opere ( di cui il presente appalto & un corollario ) per attivare, in accordo con I'Impresa, tutte le
misure necessarie.

L'Appaltatore, in qualita di “Datore di Lavoro”, durante I'esecuzione dell’opera cura in particolare:

Le condizioni di movimentazione dei vari materiali; La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; La delimitazione e I’allestimento delle zone di stoccaggio
e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose.
L'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai varitipi di
lavoro o di fasi di lavoro. La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. Le interazioni con le
attivita che avvengono sul luogo, all’'interno o in prossimita del cantiere . E’ inoltre tenuto a curare le
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se necessario, con I’Amministrazione
appaltante od il responsabile dei lavori. Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvenga correttamente . In particolare si osserveranno in fase esecutiva le disposizioni relative al Codiv-19
che, via via, saranno emanate dai competenti Organi Ministeriali e/o Regionali o da disposizioni sanitarie
valide localmente.

Art. 27 Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
d’appalto ed Elenco Prezzi I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Art. 28. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
si procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal
Regolamento in materia di LL.PP. successive modifiche ed integrazioni. In particolare si utilizzera il
Prezziario Regionale 2021 , applicando lo stesso ribasso d’asta contrattuale .

Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungere |'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’'uso e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 29. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.



La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Si richiama I'esigenza di realizzare preventivamente ad altre lavorazioni le 2 condotte di scarico a mare.
L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per |'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delleopere.

Art. 30 - Tracciamento delle opere — Resta stabilito che il tracciamento delle opere sara fatto dall'impresa e
verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la
Direzione giudicasse utile nell’interesse del lavoro, I'Impresa e tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed
a tutte sue spese, il materiale necessario.

L'Impresa dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero
e qualita dei segnali, saranno indicate dalla Direzione dei lavori.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il
livello medio del mare . Le quote indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto allegati
s’intendono riferite al livello medio del mare.

Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, I'lmpresa dovra riferirsi al caposaldo che
verra posto all’atto della consegna dei lavori.

L'Impresa riportera e fissera detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguita dell’opera (installazione di
mareometro) ed é tenuta altresi al controllo frequente dei capisaldi stessi.

Art. 31 - Aree da adibire a cantiere

L'onere della richiesta in concessione delle aree che dovranno essere adibite a cantiere spetta all'impresa,
la quale dovra ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della
concessione. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e
quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Art. 32 - Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle
prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di
elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione

Art. 33 - Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto

| mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o dal
contrassegno permanente a cui corrispondera la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati
dovranno essere riportati in apposito verbale.

Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere
contrassegnati con una matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura
del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a
vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un
secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e cosi di seguito, fino a
carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare
sbandamenti longitudinali o trasversali.



A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi
oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e cosi pure, durante il
rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del
carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte
a spese dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione,
regolare verbale.

L'Impresa e tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle
operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di
impartire.



