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PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO
DEGLI ACESSI AI CIVICI n.3, n.5 E n.15 DI VIA DELEDDA

TAV.8 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL TECNICO COMUNALE: Ing. Emanuela Maraglino

DATA: febbraio 2023



OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. .1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione del manto asfaltico degli accessi ai
civici n.3, n.5 e n.15 di via Deledda.

Art. .2 Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto € dato a misura.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 30.000,00 cosi suddiviso:

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 23.760,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €614,34
Totale lavori € 24.374,92

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. su opere edili 22% € 5.362,48
Incentivo funzioni tecniche € 243,75
Arrotondamenti € 18,85
Totale somme a disposizione € 5.625,08
TOTALE GENERALE € 30.000,00

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono soggette a
ribasso.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. .3 Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

I lavori consistono in:
- scarifica della pavimentazione preesistente di minimo 3 cm;
- ripristino dello strato di binder attraverso ricariche di conglomerato bituminoso;
- applicazione di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio;
- eventuale messa in quota dei chiusini o griglie di scolo delle acque;
- formazione di successivo tappeto d'usura avente spessore non inferiore a cm 3.
- piccoli interventi di ripristino della fondazione stradale con stesa di tout-venant

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che
I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. .4 variazioni delle opere progettate

1) Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti € non
autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I'Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere
riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a sequito di appalto concorso, I'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al
direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalita ai sensi dell’art. 106 del
D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del direttore dei lavori ed
autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.106 del Codice.

Art. .5 oOrdine da tenersi nell'andamento dei lavori



In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle
opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

Art. .6 Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d’appalto e del Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R.
207/2010, e dal Codice sugli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, € regolato da tutte le leggi Statali e
Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di
opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. .7 Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del
prezzo pil basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma
4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita di cui all’art. 119 del D.P.R. 207/2010

Importo complessivo dellappalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 23.853,17 (Euro ventitremilaottocentocinquantatre/17) oltre allT. V. A.
Oneri per [attuazione def piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 602,37 (euro seicentodue /17)

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OG3
(COSTRUZIONE STRADALE) al 100%.

CLASSE CATEGORIA IMPORTO %
I OG3 — OPERE STRADALI € 23.853,17 100,00

Art. .8 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

= |e spese contrattuali;

= |e tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione
degli impianti;

= |e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi
di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

= |e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8
del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. .9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto oltre al presente Capitolato speciale i seguenti documenti:
TAV.1 - CARTOGRAFIA
TAV.2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.3 - STRALCI CON INDICAZIONI DELLE MISURE
TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV.6 - ELENCO PREZZI
TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA



TAV.8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV.9 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
= il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
= il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;

= il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora applicabile nelle
parti ancora in vigore;

= Le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
= Computo metrico estimativo;

Art. .10 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore anche in conformita a
quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e
dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

= di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base
d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle
indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

= di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento
in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi
0 maggiori compensi o particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere
preventivamente sottoposti all’'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di
strutture posti a base d‘appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona
sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. .11 1Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. .12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d‘appalto.

La Amministrazione Comunale provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dell'impresa solamente i
seguenti oneri:



- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati catastali
nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le
espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;

- esegue la picchettazione o la recinzione;

- verifica, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni
Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle
aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al quale i frazionamenti stessi
saranno presentati per I'approvazione. E' altresi tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui
saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei
termini suddetti.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie
per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. .13 cauzione definitiva

1) L'Appaltatore & obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso.

2) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore.

6) La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante

Art. .14 Assicurazione a carico dell'impresa

1) L'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata € pari a:

a) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
delle opere oggetto dell’appalto, verificatisi nel corso dell’'esecuzione dei lavori;

b) € 50.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del
danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate dalla costruzione
delle opere assicurate oggetto dell’appalto.

2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprieta di terzi in
conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori
e nel corso degli stessi.

3) La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell’esecuzione dei lavori da
subcontraenti dell’Appaltatore. La garanzia comprende, altresi, la responsabilita civile che, a qualunque titolo, possa ricadere
sul’Amministrazione per danni cagionati a terzi da subcontraenti dell’Appaltatore.

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della
stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa avvenga prima della
stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovra essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo
presunto di durata della polizza.

6) La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societa Assicuratrice e la
Stazione appaltante, il foro competente € esclusivamente quello di Savona.

7) L'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire tempestivamente
all’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita temporale di detta polizza,
I’Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura per il periodo di cui al comma 4 del presente
articolo.



Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale
I’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. .15 Garanzie

L'Appaltatore € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La
somma assicurata & data dallammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo
finché I'appaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art.205, comma 2 RG. A
seguito dell’atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del

collaudo provvisorio la stazione appaltante procede allo svincolo della fideiussione.

Art. .16 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.
= la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dellarticolo
1659 del codice civile;

= le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

= Jassunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

= |a formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso
cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra richiesto dalla D.L., I'esecuzione
delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, nonché di quanto

= |a fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in
occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;

= tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali
danni.

= le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per presidio,
occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautela menti,
trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad
esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

= |a conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

= conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e
nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso dell'Amministrazione) resta
a carico dellImpresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. indichera; nonché
provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari;

= la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti
per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi di acqua;

= prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, I'ITmpresa € tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle
quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
fognature). In caso affermativo, I'ITmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere ENEL, TELECOM, P.T.,
Comuni, consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi
tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i lavoricon le cautele opportune per evitare danni
alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'Impresa dovra sottostare, per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero
manifestare danni ai cavi od alle condotte,|'Tmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma
sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei
proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane [Impresa, rimanendo del tutto estranea
I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico all'’Amministrazione gli oneri
relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

= la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilita ricadra sull'appaltatore;

* la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come
danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In particolare rimane a totale carico e
spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi, approvati dalla D.L., della segnaletica stradale



orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico, qualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante
idonea scarifica di quella non ricuperabile;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato
dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto
della normativa in materia.

la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali costituenti la
segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro accettabilita, restando a totale
onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per ripristinare I'accettabilita dei materiali stessi,
anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse determinata dalla presenza di traffico;

esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti I'oggetto dei lavori, I'Impresa esecutrice, il progettista, il direttore di
Cantiere nonché 'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verra fornito dall'Amministrazione;

I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non lavorativi,
delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere l'osservanza delle norme di polizia
stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come aggiornato nella pubblicazione sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67 del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilita delle
strade provinciali in sicurezza. Ogni responsabilita derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere,
delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra
comunque sull'Appaltatore;

l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di appalto,
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'’Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto
sopra.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'amministrazione appaltante & tenuta a verificare I'adempimento di
tali obblighi dell’appaltatore esclusivamente secondo le modalita prescritte di cui all’art. 7 CGA.
L'Impresa € responsabile verso I'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma del presente
articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il
contratto collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime
I'ITmpresa dalla suddetta responsabilita.
L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
L'impresa & tenuta al rispetto delle disposizioni riguardanti la trasmissione allEnte appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, I'Impresa si obbliga a
dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere commisurata alla
natura ed importanza dei lavori;
All'atto della firma del contratto I'Impresa dovra dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del Cantiere e dovra
presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Foglio di Condizioni, accetta l'incarico.
1l Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comunque in cantiere
durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:

a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;

c) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;

d) prove di carico sulle opere costruite;

e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali & necessaria la
competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.

1l direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riportera i risultati delle prove
effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;

Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori ufficiali
che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei disegni esecutivi delle
opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilita occorrenti, compresi gli oneri e le spese tutte da
corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dall'Impresa secondo le modalita stabilite dal presente capitolato; le
spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese
eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente capitolato e nel contratto;



= Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copia, la stampa, ecc.
=  Per le opere escluse dall'appalto, I'appaltatore sara tenuto ad eseguire:
lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, |'accatastamento, Iimmagazzinamento e la custodia nell'ambito del
cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai fornitori da lui prescelti, il
sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti, in genere la fornitura dei materiali e di
manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie
alla ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni I'appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito nell’'elenco prezzi
unitari allegato al contratto.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la rescissione del contratto per
negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo.
Detto eventuale compenso a corpo €& fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

Art. .17 obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si
presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la
firma di questi;

- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato
speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportini giornalieri di lavoro
su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali
lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se
ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

- all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende
impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura
dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o
architetto o geometra o perito industriale per I'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di
cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita, ad esempio per opere di urbanizzazione,
opere stradali e simili, 'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e
i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature
profonde ecc., |'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o non pili ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei
lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. .18 cContratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

= nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

= |'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate
nellappalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

= i suddetti obblighi vincolano |'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

= & responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del



subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid0 senza
pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale;

= ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni
altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali
un‘inadempienza contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita contributiva e disposto dai soggetti di cui all’articolo 3 ,comma 1, lettera b) del D.P.R. n.
207/2010, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un ente preposto, o da
altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell'appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato
all'esecuzione dell’'opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso |'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a
cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. .19 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. .20 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. .21 Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento & redatto, laddove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante. La ditta appaltatrice,
entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovra redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento;

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel
Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e
sicurezza sul lavoro.

Art. .22 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. II
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia



successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008.

Art. .23 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno
1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

II piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. .24 oOrdini di servizio

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice
copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore
dell’'ordine di servizio.

Art. .25 Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, nei limiti imposti come di seguito specificato:

Ai sensi dellart. 108, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 “le ulteriori categorie generali o specializziate diverse da quella
prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a € 150.000,
a scelta del concorrente sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109 del D.P.R. 207/2010;

Ai sensi dellart. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 le categorie di cui allart. 107, comma 2 del D.P.R. 207/2010 di importo
singolarmente superiore al 15% sono subappaltabili nel limite del 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle seguenti

condizioni:

= che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

= che I'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con
I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

= che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale, ai sensi della lettera
b), trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

= che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall‘articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e
successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, I'appaltatore deve produrre alla Amministrazione Comunale la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252
del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in seguito a
richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dellimporto dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Amministrazione Comunale sono pari a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

= |'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento;



= nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

* |e imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto;

= |e imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Cuneo, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di
Cuneo;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate nel cantiere che

richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2

per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora Il'incidenza del costo della manodopera e

del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non pud subappaltare
a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 107 del D.P.R. n.
207/2010.

Art. .26 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per I'esecuzione delle opere oggetto di

subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento

danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui al

D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le

condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Pagamento dei subappaltatori

= Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione Comunale, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

= La Amministrazione Comunale non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se
I'appaltatore non avra ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. .27 cControversie

Tutte le controversie derivanti dall’'esecuzione del contratto, sono gestite con il procedimento previsto, quale accordo bonario,
dall‘art. 205 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Art. .28 Elenco prezzi unitari

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

2) Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si
intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per garantire la sicurezza,
l'igiene e la salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaltatrici.

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro necessario per dare
i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e cid anche quando

non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

4) I prezzi per lavori a corpo, a misura o, dove previsto, eseguiti in economia, diminuiti del ribasso d'asta offerto, esclusa la

percentuale relativa al costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d’'opera e noleggio di mezzi d’'opera non espressamente previsti
nell’elenco prezzi fa fede il prezzario ufficiale regionale in vigore alla data di redazione del presente capitolato d'appalto.

Art. .29 Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'ITmpresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il
nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale,
competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.



II Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai
dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

Limpresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso
di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. .30 consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1) II Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocali a cura dell’Appaltatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

2) 1l Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con I’Appaltatore in duplice
copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
compimento dei lavori. Detto termine potra essere prorogato ad insindacabile della stazione appaltante fino al raggiungimento
dell'importo massimo disponibile per le lavorazioni da effettuarsi, trattandosi di contratto lavori sottosoglia, per il tramite di
procedura di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, senza che |'impresa possa eccepire eccezione alcuna.

3) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute

e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.

Contiene inoltre l'indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per I'esecuzione dei
lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori € libera da persone e cose e che lo stato attuale € tale da non impedire
I'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi.

4) Qualora |'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

5) Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quantaltro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali
indennita da corrispondersi.

Art. .31 1Impianto di cantiere e programma dei lavori

1) L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovra essere allestito nei
tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva
dell'intervento nel cronoprogramma.

2) L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabile.

3) Il programma dei lavori & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un‘opera.

II programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere
predisposte dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, qualora sia stato nominato, prima e durante lo svolgimento delle opere.

4) In mancanza di tale programma I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo I'ordine

temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

5) In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non sostanziali al
programma predisposto.

Qualita e provenienza dei materiali — accettazione — verifiche — controlli - sostituzione

1) I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita esistente in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per I'accettazione e I'impiego delle opere pubbliche dello Stato e
comunqgue ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualita, tipo, dimensioni all'uso cui sono destinate. In
particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche
comunitarie vigenti.

2) I materiali e i componenti devono altresi presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente Capitolato speciale,
nonché nell’elenco unitario prezzi.

3) L'appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei lavori per la
verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione di impianti sia dei materiali d'uso comune. A
seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei lavori procede all'approvazione. Detta accettazione ha I'efficacia di cui
all'art. 15 CGA, comma 2 e 4.

4) La stazione appaltante puo richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far
eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, le verifiche
necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali o nel presente
capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
5) Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti
designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall’appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui



una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate alle somme accantonate a tale
titolo nel quadro economico.

6) La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste nel contratto e nel
presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile I'idoneita dei materiali e dei componenti. Le predette verifiche vengono
eseguite secondo le modalita previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono
interamente a carico dell’appaltatore.

7) L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri della stazione appaltante
di cui all'art.15, 18, 19 CGA.

8) II Direttore dei lavori puo, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o
non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato speciale. Il rifiuto e i relativi motivi devono risultare
da ordine di servizio inviato all'appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'appaltatore & tenuto a rimuovere i
materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dal
ricevimento della comunicazione. Qualora Iimpresa non adempia a tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi
provvedera direttamente a spese dellimpresa. Gli eventuali danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita d'ufficio gravano
interamente sull’'appaltatore che non potra avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. Il prezzo pagato dalla stazione
appaltante, per I'esecuzione d’ufficio dei lavori suddetti, sara trattenuto sul prezzo dell’appalto mediante rivalsa sullimporto dovuto
all'impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla
concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potra inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.

9) Limpresa assume contrattualmente I'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali occorrenti per
I'esecuzione dei lavori compresi nellappalto e comunque ordinati dalla D.L. indipendentemente dalle difficolta di
approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d’appalto, I'appaltatore pud provvedere al reperimento del materiale e dei componenti
nelle localita che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti.

11) E’ onere dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini dell’accettazione.

12) 1l D.L. puod in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di necessita e
urgenza dallo stesso specificate.

13) Se il cambiamento importa una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo prezzo viene individuato
ai sensi dell’art. 136 e 137 RG.

14) I certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni caratteristiche di ogni
componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla stessa indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, provvisti di tutti
gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n° 459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell'appaltatore, il quale, per gli stessi, non potra
avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante 17) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali lavori in economia.

Art. .1 Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione Comunale, che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. .2 cConto finale

1) II conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

2) 1l conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle
notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

3) A meno di eccezioni e riserve, I'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per
I'accettazione.

4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.

Art. .3 Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dall’art. 107, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale.

La sospensione lavori puo altresi essere disposta, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, dal RUP per ragioni di
necessita o di ordine pubblico.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere, ai
sensi dell'art.105 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dal RUP purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.



A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale |'appaltatore
non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati
dall'appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento
entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e
accettati dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento
con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. .4 Penaliin caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno per mille).

Per i lavori dove € prevista dal progetto I'esecuzione articolata in pil parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o pit d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi, qualora la Amministrazione
Comunale non si avvalga della facolta di cui all‘articolo 13, comma 3;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora I'appaltatore, in
seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma
2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. .5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Amministrazione Comunale;



d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f. qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione
prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d’arte per la lavorazione prevista.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il progetto
esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica
delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause
di indisponibilita si applica I'articolo 158 del regolamento generale d.P.R. 207/2010.

Art. .6 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

= il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

* |'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

= J'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;

= il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

= il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale
d'appalto o dal capitolato generale d’appalto;

* |e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
= le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. .7 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori
di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente
dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione pud disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Art. .8 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Comunale puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art. .9 Pagamenti



1) I lavori saranno pagati mediante successivo stati di avanzamento ogni qualvolta si raggiunga il 30% dell'importo
contrattuale al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

2) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei Lavori redigera in contraddittorio con I'appaltatore il relativo stato
di avanzamento dei lavori che riportera I'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispettivi importi.

3) Entro 45 giorni dall’approvazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito certificato di pagamento
compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

L'impresa & tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d’I.V.A., non prima e non oltre

tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

4) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento trasmette al Dirigente
competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata

emissione della fattura da parte dell'impresa, la liquidazione verra effettuata in base all'ammontare del certificato di pagamento.

5) La stazione appaltante e I'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169 RG e art. 29 CGA.

6) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria

comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’appaltatore verificare I'avvenuto pagamento nel rispetto dei
termini e delle modalita previste.

Art. .10 contabilita degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

I lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza,
che non sono soggetti al ribasso d'asta. Si dovra applicare il ribasso d’asta all'importo lordo depurato dell'importo degli oneri della
sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale di incidenza totale dei costi della sicurezza sullimporto di progetto, applicata
all'importo del credito.

Art. .11 Presain consegna dei lavori ultimati

La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori,
I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
capitolato speciale.

Art. .12 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Amministrazione Comunale.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle
singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei
magazzini dell’'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e
spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i
beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto.

Art. .13 custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Amministrazione Comunale e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell‘articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia
continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. .14 cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque
sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di
significativa estensione & richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.



Art. .15 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale
e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori @ misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista
delle lavorazioni e fornitura previste per I'esecuzione dellappalto.

Art. .16 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. .17 valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

All'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti, ascensori, strutture
prefabbricate in c.a. 0 acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilita prima della messa in opera, purché presenti in
cantiere per un valore pari alla meta del prezzo contrattuale.

Art. .18 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza
maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 166 del
DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si &
verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed
altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. .19 Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di
cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti incrementi rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 205, del D.Lgs.
n.50/2016.

Ove I'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie & prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la
competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nellipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi
dell’arbitrato previsto dall’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016.



Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni
dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero
dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art.
24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. .20 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

= frode nell'esecuzione dei lavori;

= inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

= manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

= inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

= sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
dal contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

= nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008
0 ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione
Comunale & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Amministrazione Comunale per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel
seguente modo:

= ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d‘asta nell'appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

= ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

« l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’'appaltatore
inadempiente;

e l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

* l'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. .21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei
lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20 (venti) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.



Nel caso di risoluzione del contratto la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. .22 1nadempienza dell'impresa

1) Il contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile delllAmministrazione Comunale,
qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In tal caso I'Impresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente esequiti ed accettati dalla Direzione dei
Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per I'Amministrazione di
ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a pié d'opera, che dovranno, a cura e spese dell'Impresa, essere
allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetta comunicazione.

Art. .23 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs. 50/2016

Art. .24 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui al CGA
per quanto ancora in vigore, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice D.Lgs. n.50/2016.



