



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 66

Area 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data 23/09/2015

Oggetto: COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE.
AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1 del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi;

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

- che con Disposizione Dirigenziale n. 25887/2015 è stato affidato l'incarico per la predisposizione della progettazione esecutiva relativa al completamento delle opere di urbanizzazione di Via delle Trexende all'Ufficio tecnico comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n.50/Area3 del 14/08/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione in Via delle Trexende con il seguente quadro economico:

	Completamento opere di urbanizzazione via Trexende	U.M.	Importi
A1.	Importo Lavori soggetti a ribasso	€	€ 20.071,34
A2.	Per manodopera (costo personale non soggetto a ribasso)	€	€ 5.894,17
A3.	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 419,90
A.	IMPORTO LAVORI (A1+A2+A3)	€	€ 26.385,41
	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
B1.	IVA lavori al 22%	€	€ 5.804,79
B2.	Realizzazione impianto pubblica illuminazione	€	€ 12.309,00
B3.	Incentivo progettazione	€	€ 365,20
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3):	€	€ 18.478,99
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B)	€	€ 44.864,40

- che con Determinazione Dirigenziale n. 51/Area3 del 21/08/2015 si è provveduto ad affidare alla Soc. Enel Sole Srl i lavori di potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione a fronte di una spesa complessiva pari ad € 12.309,00 oneri inclusi con imputazione al cap. 6350 sub imp. n. 1942 /1;
- che in data 20/08/2015 con nota prot. 27324 sono state invitate alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende n.10 (dieci) ditte;
- che per la suddetta procedura negoziata sono pervenute da parte delle imprese invitate, entro i termini previsti, numero sei (6) offerte;

VISTO il verbale di gara redatto il 18 settembre 2015, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicatario in via provvisoria, in quanto ha presentato la migliore offerta, l'impresa **ICOSE SpA** di Cisano S.N. (SV) che ha offerto di eseguire i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende, con un ribasso percentuale del cinquanta (50,00)% sull'importo a base di gara e cioè su **Euro € 20.071,34**;

DATO ATTO:

- che l'offerta prodotta dall'impresa **ICOSE SpA** è risultata affetta da sospetta anomalia per cui il responsabile del procedimento ha disposto la verifica di congruità dell'offerta con la richiesta di produzione di elementi giustificativi con nota prot. 30577 del 21/09/2015;
- che con Pec assunta al protocollo comunale n. 31011 del 22/09/2015 l'impresa **ICOSE SpA** ha riprodotto idonei elementi atti a giustificare l'offerta presentata in sede di gara;
- che, pertanto, si può procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende alla impresa **ICOSE SpA** per un importo pari a **16.349,74 Euro**;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione all'impresa **ICOSE SpA** di Cisano S.N. (Sv) il quadro economico delle opere viene a determinarsi nel modo seguente:

	Completamento opere di urbanizzazione via Trexende	U.M.	Importi
A1.	Importo Lavori affidati	€	€ 10.035,67
A2.	Per manodopera (costo personale non soggetto a ribasso)	€	€ 5.894,17
A3.	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 419,90
A.	IMPORTO LAVORI TOTALE AFFIDATI (A1+A2+A3)	€	€ 16.349,74

	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
B1.	IVA lavori al 22%	€	€ 3.596,94
B2.	Realizzazione impianto pubblica illuminazione – Enel Sole	€	€ 12.309,00
B3.	Incentivo progettazione	€	€ 365,20
B4.	Varie, imprevisti ed opere in economia	€	€ 12.243,52
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4):	€	€ 28.514,66
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B)	€	€ 44.864,40

ACCERTATO che alla spesa necessaria, derivante dal presente provvedimento di aggiudicazione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende si può far fronte mediante impegni di spesa al cap.6350 del bilancio 2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 270/2010;

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione redatto il 18 settembre 2015, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria l'impresa ICOSE SpA di Cisano S.N. (SV), che ha offerto di eseguire i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende, con un ribasso percentuale del cinquanta (50)% sull'importo a base di gara e cioè su € 20.071,34 e quindi per € 10.035,67 oltre il costo del personale pari ad € 5.894,17 e gli oneri della sicurezza pari ad € 419,90 e cioè per **€ 16.349,74**;

DI AFFIDARE, pertanto, i lavori di cui in premessa alla ditta ICOSE SpA di Cisano S.N. (SV) a fronte di **€ 16.349,74** oltre IVA prevista per Legge;

DI APPROVARE, a fronte dell'affidamento dei lavori all'impresa ICOSE SpA di Cisano S.N. (SV) il quadro economico delle opere come di seguito riportato:

	Completamento opere di urbanizzazione via Trexende	U.M.	Importi
A1.	Importo Lavori affidati	€	€ 10.035,67
A2.	Per manodopera (costo personale non soggetto a ribasso)	€	€ 5.894,17
A3.	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 419,90
A.	IMPORTO LAVORI TOTALE AFFIDATI (A1+A2+A3)	€	€ 16.349,74
	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
B1.	IVA lavori al 22%	€	€ 3.596,94
B2.	Realizzazione impianto pubblica illuminazione – Enel Sole	€	€ 12.309,00
B3.	Incentivo progettazione	€	€ 365,20
B4.	Varie, imprevisti ed opere in economia	€	€ 12.243,52
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4):	€	€ 28.514,66
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B)	€	€ 44.864,40

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa di cui alla presente determinazione verrà utilizzato quanto già impegnato nel bilancio dell'anno corrente e nello specifico:

Servizio : Lavori Pubblici

Creditore: denominazione	Intervento	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
ICOSE SPA	2080101	6350	1	ZD615BEF7F	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE - LAVORI + IVA	19.946,68	1941 / 1
FORNITORI VARI	2080101	6350	1		COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE - VARIE ED IMPREVISTI ED OPERE IN ECONOMIA	12.243,52	1941 / 2
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2080101	6350	1		COMPLETAMENTO DELL'OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	365,20	1943 / 1
ENEL SOLE SRL	2080101	6350	1	ZA915C06AA	AFFIDAMENTO INTERVENTO POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA TREXENDE	12.309,00	1942 / 1

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI AFFIDARE la Direzione dei Lavori al Geom. Marco Tomatis dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE

L'anno demilaquindici (2015), il giorno diciotto (18) del mese di settembre alle ore 9:00, in Loano presso l'Ufficio Tecnico Comunale,

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.50/Area3 del 14/08/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione in Via delle Trexende;
- che in data 20/08/2015 con nota prot. 27324 sono state invitate alla procedura negoziata per lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trexende n.10 (dieci) ditte di seguito elencate:

N. ELENCO	DITTE
1	MANTOBIT s.p.a
2	GHIGLIAZZA JOLANDO & FIGLI srl
3	GERMANO MARIO srl
4	BOGLIOLO MARIO & C. s.a.s
5	MAINETTO BARTOLOMEO snc
6	CERRUTI spa
7	IMPRESA SILVANO & c. srl
8	S.A.I.S.E.F. spa
9	ICOSE s.p.a
10	CO.GE.CA s.rl.

- che per la suddetta procedura negoziata sono state effettuate le seguenti prese visioni delle imprese invitate:

N. ELENCO	DATA DELLA PRESA VISIONE	DITTA
1	24/08/15	ICOSE s.p.a
2	25/08/15	GHIGLIAZZA JOLANDO & FIGLI



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

3	25/08/15	CO.GE.CA s.r.l.
4	26/08/15	MANTOBIT s.p.a
5	09/09/15	BOGLIOLO MARIO & C. s.a.s
6	10/09/15	S.A.I.S.E.F. spa
7	15/09/15	MAINETTO BARTOLOMEO snc

- che l'impresa di costruzioni SILVANO & C. Srl con nota prot. 29870 del 15/09/215 ha comunicato di "non poter aderire alla figura a causa di urgenti impegni di lavoro precedentemente assunti"
- che, pertanto, hanno presentato offerta n.6 (sei) imprese:

ORDINE D'ARRIVO	PROT.	DATA	DITTA
1	30136	16/09/15	CO.GE.CA s.r.l.
2	30137	16/09/15	GHIGLIAZZA JOLANDO & FIGLI s.r.l.
3	30253	17/09/15	BOGLIOLO MARIO & C. s.a.s
4	30267	17/09/15	ICOSE s.p.a
5	30278	17/09/15	S.A.I.S.E.F. s.p.a.
6	30296	17/09/15	MAINETTO BARTOLOMEO snc

TUTTO CIO' PREMESSO

Il dott. ing. Luciano Vicinanza in qualità di responsabile del procedimento assistito dall'ing. Emanuela Maraglino e dal geom. Marco Tomatis, dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, alle ore 9:00 inizia la procedura di apertura delle buste. Procedo al controllo dei plichi, ed accerta che gli stessi siano regolarmente sigillati su tutti i lembi di chiusura. Procedo alla numerazione e successivamente all'apertura dei singoli plichi secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo di arrivo.

Prima dell'apertura delle buste, l'ing. Luciano Vicinanza, l'ing. Emanuela Maraglino e il geom. Marco Tomatis procedono a siglare il plico esterno. L'ing. Luciano Vicinanza procede quindi all'apertura della busta A contenente la documentazione che viene siglata in ciascuna pagina dai componenti dell'U.T.C. Sopra individuati.

Verificata la completezza della documentazione l'ing. Luciano Vicinanza procede alla



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

apertura delle buste B contenenti l'offerta economica, che viene siglata in ciascuna pagina dai componenti dell.U.T.C. sopra individuati.

L'ing. Luciano Vicinanza dà lettura delle offerte presentate, come segue:

DITTA	RIBASSO
CO.GE.CA s.rl.	27,520%
GHIGLIAZZA JOLANDO & FIGLI	33,030%
BOGLIOLO MARIO & C. s.a.s	10,980%
ICOSE s.p.a	50,000%
S.A.I.S.E.F. s.p.a.	37,123%
MAINETTO BARTOLOMEO snc	15,000%

Si procede all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza e dell'incidenza della manodopera).

Risulta aggiudicatario, in via provvisoria, in quanto ha presentato la migliore offerta, l'impresa ICOSE s.p.a, che ha offerto di eseguire i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in via delle Trenchende con un ribasso percentuale pari al 50,000% (cinquanta/000 %)

Le offerte, dopo essere state siglate dall'ing. Luciano Vicinanza, vengono acquisite agli atti d'Ufficio unitamente a tutti i documenti relativi e vengono conservati all'interno di un armadio dell'ufficio tecnico comunale.

Il presente atto, mentre vincola immediatamente l'impresa, non sarà impegnativo per l'Amministrazione aggiudicante se non dopo che sia divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, la determinazione relativa al formale affidamento dei lavori previsti dal presente verbale.

Fanno parte integrante del presente verbale, se pur non materialmente allegati al presente, ma conservati agli atti, le offerte di tutte le imprese concorrenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene così sottoscritto.

Dott. ing. Luciano Vicinanza

Dott. ing. Emanuela Maraglino

Geom. Marco Tomatis





Comune di Loano
(Provincia di Savona)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SULLA DETERMINAZIONE DEL
Area 3 N.66 DEL 23/09/2015

OGGETTO:

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLE TREXENDE.
AFFIDAMENTO LAVORI.

Imp / Sub	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
1941 / 1	2080101	8230	6350	1	19.946,68
1941 / 2	2080101	8230	6350	1	12.243,52
1943 / 1	2080101	8230	6350	1	365,20

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria del presente impegno di spesa

Loano, li 24/09/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato Digitalmente
Luigi Vallarino