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Risanamento tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante Computo Metrico Estimativo Opere
la Chiesa di San Damiano.
Progetto definitivo - esecutivo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug. | lung. | larg. | H/Peso unitario | TOTALE
1. SCAVI, ONERI DISCARICA, RILEVATI,
SPOSTAMENTO ULIVI
1/30.2.50.10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di
taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:
fino a 15 cm di spessore
MISURAZIONTI:
26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 9,35 243,10
2|28.1.R.T.Y. Demolizione di pavimentazione di sede stradale in conglo-
merato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, separati dal
resto dello scavo per lavori eseguiti fuori centro abitato fino a
15 cm di spessore
MISURAZIONTI:
Somma (mg.) n. 3 tratti 7,21 8,46 8,15 23,82
SOMMANO mq 23,82 10,00 238,20
3|26.3.Q.W.E Conferimento a discarica dei materiali di risulta da scavi
costituiti da residui di conglomerato bituminoso stradale
proveniente da scavo come sopra alla discarica di Finale Ligure
compreso trasporto (misurato in banco di scavo)
MISURAZIONI
ton/mc. x Altezza x Somma (mq.) 3 tratti 2,20 0,10 23,82 5,24
SOMMANO ton 5,24 50,00 262,00
4(30.1.10.10.5 Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da
martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume
non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di
gradonature, nonche le eventuali armature e sbadacchiature, e
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo
meccanico per la realizzazione di viabilita in genere
MISURAZIONTI:
tratto 1-2: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 1,31 3,66 21,12
tratto 2-3: lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 3,66 3,53 27,43
tratto 3-4: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 3,53 4,22 31,62
a dedurre scavo pavimentazione stradale come sopra 0,10 23,82 -2,38
Totale scavo mc 77,79
30% terra 70% roccia; Terra SOMMANO mc 0,30 23,34 4,91 114,59
5/30.1.30.5 Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di
martellone senza I'impiego di mine, compresa I'eventuale
formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonché
I'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto: per lavori stradali
MISURAZIONTI:
tratto 1-2: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50/ 1,31 3,66 21,12
tratto 2-3: lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 3,66 3,53 27,43
tratto 3-4: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16/ 3,53 4,22 31,62
a dedurre scavo pavimentazione stradale come sopra 0,10 23,82 -2,38
Totale scavo mc 77,79
30% terra 70% roccia; Roccia SOMMANO mc 0,70 54,45 15,60 849,47
6/26.1.30.10 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
ed anche e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume
26.1.30.30 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica: scavi in terra ed in roccia
fino alla distanza di 1 km per le eccedenze di cantiere calcolate
al 50%
MISURAZIONI:
Volumi totali terra roccia al 50% 0,50 77,79 38,90
SOMMANO mc*km 38,90 6,21 241,42
7|26.1.30.20 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
ed anche e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume
26.1.30.60 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km. o frazione in
piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km
MISURAZIONTI:
Volumi come alla voce precedente * 9 km 9,00 38,90 350,06
SOMMANO mc*Km 350,06 0,79 276,54
8|26.1.30.22 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in
piu' da 10,01 a 20 km
MISURAZIONTI:
Fino al limite di 10 km 10,00 38,90 388,95
SOMMANO mc*Km 388,95 0,50 194,48
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9|26.2.X.Y.Z Oneri di discarica - valutazione a ton. su automezzo
MISURAZIONI:
Aumento 30% da scavo in banco e trasformazione in ton. 1,30 1,800 38,90 91,01
SOMMANO ton. 91,01 10,00 910,15
10(30.3.10.5 Formazione di rilevato o riempimento su terreno gia predisposto

e drenato, eseguito con materiale idoneo ed accettato dalla
D.LL. per opere stradali o aree carrabili, steso a strati dello
spessore medio di 30 cm, convenientemente inaffiato e rullato,
esclusa la fornitura del materiale: con 80 passate con rullo
statico da 14-16t od equivalente per ogni strato, compreso
l'onere della profilatura delle scarpate e dei bordi usando
materiale arido precedentemente accantonato dagli scavi
integrato con Tout venant stabilizzato nella quantita necessaria
per riempire il retro del muro in cemento armato

MISURAZIONI:

tratto 1-2: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,62 2,22 12,07
tratto 2-3: lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 2,22 2,22 16,94
tratto 3-4: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16/ 2,22 2,22 18,12
SOMMANO mc 47,12 12,98 611,67
1114.1.50.10 Tout Venant stabilizzato
MISURAZIONTI:
Riempimento globale vedi voce precedente 1,00 47,124 47,12
a dedurre materiale in cantiere 50% roccia 0,50 54,453 -27,23
SOMMANO mc 19,90 29,36 584,18
12/30.3.20 Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20

cm cad, con terra proveniente da scavi, eseguiti con mezzi
meccanici, esclusa rullatura ed inaffiamento.

MISURAZIONI:

tratto 1-2: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,21 0,51 3,06
tratto 2-3: lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 0,51 0,45 3,66
tratto 3-4: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 0,45 0,95 5,71
SOMMANO mc 12,43 6,07 75,48
13|47.A.S.D. Spostamento n. 2 piante di ulivi come da disegno da

concordare con la D.LL. con uso di mezzi meccanici compreso
scavo buche riceventi e ritocchi a mano ed ogni altro onere per
opera completa in opera.

MISURAZIONI:

a corpo (n.) 1,00 1,00
SOMMANO n. 1,00 500,00 500,00
TOTALE Parziale1. euro 5.101,28
Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug. | lung. | larg. | H/Peso unitario | TOTALE
2. OPERE IN C.A. (Muro)
14/27.2.10.20.5 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4
Classe di esposizione XC3 (umidita moderata) Rck 35N/mmq
MISURAZIONTI:
Fondazione + elevazione
tratto 1-2: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,76 1,30 8,76
tratto 2-3: lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 1,30 1,27 9,80
tratto 3-4: lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16/ 1,27 1,33 10,61
SOMMANO mc 29,17 115,94
15(32.3.50.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio per opere di
fondazione compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici,
esclusa l'eventule casseratura (per materiali v. cap. 27)
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
MISURAZIONI: Fondazione
Area base (vedi disegni) x altezza 33,64 0,500 16,82
SOMMANO mc 16,82 20,92 351,87
16/|32.3.70.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio per muri di
sostegno, setti, pareti e simili dello spessore medio tra 0.19 e
0,40 m, con o senza orditura metallica, compresa la vibratura,
con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseformi
e acciaio per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
MISURAZIONTI:
elevazione (Totale meno fondazione come sopra) 29,17 -16,82 12,35
SOMMANO mc 12,35 46,39 572,80
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-

7|32.1.20.5.20 Provvista e posa in opera di casseformi di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in
armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e
pulizia del legname: .
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice, per strutture di fondazione

MISURAZIONTI:
Somma Area testate 0,45 0,68 1,13

Lunghezza totale per Somma altezza media 24,29 0,460 11,17
SOMMANO mq 12,30 37,49 461,25

—_-
@

32.1.20.5.30 Provvista e posa in opera di casseformi di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in
armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e
pulizia del legname: .
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice, per muratura in elevazione

MISURAZIONI:
Somma Area testate 0,30] 0,66/ 0,96

tratto 1-2: lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 8,50 1,00 1,80 23,80
tratto 2-3: lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 7,63 1,80 1,80 27,47
tratto 3-4: lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 8,16 1,80 1,80 29,38

SOMMANO mq 81,60 45,06 3677,08

—_-

9/32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemen-to
armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili
con motrice: .
per strutture di nuova costruzione acciaio ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FEB 44 K)

MISURAZIONTI:
calcolato 70Kg/mc. di getto come alla voce 13 70,00 29,168| 2041,73
SOMMANO kg 2041,73 2,02 4124,29

TOTALEParziale2 euro 9.187.30

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug.| lung. | larg. | H/Peso unitario | TOTALE

3. RIPRISTINO ASFALTI e RIVESTIMENTI
20|46.2.20.5.5 Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso
ed anche confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle
46.2.20.5.10 norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituminosa al 55% per I'ancoraggio; la
stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto
con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . misurato
in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore
medio finito e compresso di 4 cm

MISURAZIONTI:
a|per strato 4 cm 11,30 12,24 12,53 36,07
SOMMANO mq 36,07 18,76 676,67

b|per sovrapprezzo per 3 ¢cm in aggiunta tot. 7 cm. 11,30 12,24 12,53 36,07
SOMMANO mq 36,07 6,84 246,72

21/46.2.30.5.5 Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato
MISURAZIONTI:

calcolato a forfait nella zona intervento 120,00

SOMMANO mq 120,00 11,19 1342,80)

22(47.5.U.1.0. Provvista e posa in opera di rivestimento in pietra faccia a vista
di muro in c.a. come sopra, del tipo del muro presente accanto
a quello in progetto e gia realizzato dal Comune realizzato con
uso di pietra locale o di cava eccettata dalla D.LL. e malta in
calcestruzzo dello spessore circa 20 cm secondo disegni di
progetto oltre al placcaggio con stesse caratteristiche di un
tratto di c.a. gia esistente. In opera compreso ogni onere.

MISURAZIONTI:
Placcaggio muro vicino 2,750 0,900 2,75

tratto 1-2: lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 8,50 1,00 1,40 10,20
tratto 2-3: lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 7,63 1,40 1,50 11,06
tratto 3-4: lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 8,16 1,50 1,20 11,02
SOMMANO mq 35,03 150,00 5254,43

TOTALE Parziale 3 euro 7.520.62
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug.| lung. | larg. | H/Peso unitario | TOTALE
4, BARRIERE STRADALI
23(21.5.35.5.20 Barriere metalliche di sicurezza stradale, guard-rails, omologate
e certificate di acciaio non inferiore a FE 360B zincato a caldo
compreso bulloneria e accessori di montaggio, catarifrangenti e
pezzi terminali . Bordi laterali classe H2
MISURAZIONI:
1,00| 24,00 24,00
SOMMANO ml 24,00 93,79 2250,96]
2446.3.25.20 Solo posa in opera per nuove installazioni, per quantita' non
MISURAZIONI:
Sviluppo lineare 1,00 24,00 24,00
SOMMANO ml 24,00 77,12 1850,88
Sovrapprezzo per quantita < 500 ml. 1,00 24,00 24,00
SOMMANO ml 24,00 11,57 277,63
TOTALEParziale 4 euro 4.379,47
QUADRO RIASSUNTIVO NOTE IMPORTI
. 1. SCAVI, ONERI DISCARICA, RILEVATI, € 5.101,28
Parziale 1 SPOSTAMENTO ULIVI !
Parziale 2 2. OPERE IN C.A. (Muro) € 9.187,30
Parziale 3 3. RIPRISTINO ASFALTI e RIVESTIMENTI € 7.520,62
Parziale 4 4. BARRIERE STRADALI € 4.379,47
TOTALE GENERALE € 26.188,66
QUADRO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE NOTE IMPORTI
0G3 Somma Parziali 1+ 2 + 3 come sopra 83,28% € 21.809,19
0S12-A Parziale 4 come sopra 16,72% € 4.379,47
TOTALE GENERALE € 26.189,66
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO RELATIVO AL PROG. ESECUTIVO
N.|DESCRIZIONE IMPORTI
A |totale lavori € 26.188,66
B [oneri per la sicurezza (vede paragrafo all'interno del PSC) € 3.232,43
C sommano € 29.421,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D [IVA su lavori ed oneri di sicurezza 22% | € 6.472,64
E |spese tecniche di esecuzione (direzione lavori D.LL., coordinamento sicurezza
in esecuzione C.S.E., contabilita C, certificato regolare esecuzione CRE) e 4%
contributo previdenza (Nota: tutta progettazione su altro capitolo di spesa) € 4.200,00
F [spese tecniche per collaudo strutturale con eventuali bolli e 4% contributo
previdenza. € 650,00
G |IVA su spese tecniche (E+F) 22% | € 1.067,00
H |Imprevisti — arrotondamenti € 689,27
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione € 13.07891 | € 13.078,91
TOTALE COMPLESSIVO OPERA SPESE TECNICHE ESECUTIVE E COLLAUDO € 42.500,00

Albenga, 21.11.2015 rev. 21/6/2016
Il Tecnico
Ing. Claudio GAGLIOLO
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