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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE

PREMESSA

L’amministrazione comunale di Loano dopo l'esecuzione di un primo tratto di
risanamento del muro a valle della strada (foto 1 e 2) vuole proseguire il risanamento
del tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo sotto alla Chiesa di San Damiano
(sulla CTR é identificata come la chiesa di Madonna dell’'Ulivo) in zona vicina al confine
con Pietra Ligure.

La chiesa infatti € posta su una di fascia superiore con il piazzale antistante piu alto
di circa 3,50-4,00 ml. rispetto alla strada che & ad una quota compresa all’incirca tra
106 e i 108 m. s.I.m. della zona collinare alle spalle della citta di Loano.

I manto stradale ad oggi si presenta in non buone condizioni e presenta
avvallamenti e buche con ristagni ed anche fessure sull’asfalto attraverso le quali
'acqua meteorica si pud infiltrare allinterno del rilevato con potenziali elementi di
instabilita.

Si rimanda alla documentazione fotografica (all. 9) con pose per elementi generali e
di dettaglio dello stato attuale.

Ai fini dellinquadramento generale si rimanda anche alla relazione geologica per la

descrizione in essa contenuta.

INQUADRAMENTO

L’area, come rilevabile dalla Tav. 1 del progetto, € inquadrabile nelle seguenti zone e

sottozone degli strumenti territoriali sovraordinati:
¢ P.T.C.P. (Rif. Norme di attuazione - D.C.R. n° 6 del 26/2/90 e s.m.i.)

- Assetto insediativo: IS - MA CPA come da art. 49 e 49 ter;

- Assetto geomorfologico: MO-B come da art. 67,

- Assetto vegetazionale: COLL-ISS — MA come da art. 71;
¢ P.d.B. -NIMBALTO- (Rif. Norme di attuazione vigenti);

- L’area é lontana (fuori) dalle zone interessate da Rii o fiumi per cui € fuori da
fasce di inondabilita o aree inondabili e non e direttamente interessata da
reticolo idrografico essendo posta in una zona di displuvio.

- la carta della suscettivita al dissesto dei versanti inserisce I'area nella zona Pgl

aree a suscettivita bassa;
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¢ Vincolo idrogeologico (Rif. Norme di attuazione vigenti);

- L’area non e interessata dal Vincolo idrogeologico che passa sopra la chiesa.

¢ Vincolo paesistcico ambientale (Rif. Norme di attuazione vigenti);

- L’area non risulta interessata dal Vincolo paesistico ambientale tuttavia nella

documentazione fotografica (All. 02) sono inseriti anche n. 2 impatti (uno lontano

ed uno vicino) da punti di vista pubblici e panoramici.

OPERE IN PROGETTO

Le opere previste in progetto a scopo risanamento e messa in sicurezza Si

sviluppano lungo la strada ed hanno una estensione lineare di 25 ml. circa,
comprendono un piccolo ampliamento della stessa strada verso valle, attraverso

I'esecuzione dei seguenti lavori:

il ricollocamento in loco di n. 2 piante di ulivo;

- taglio asfalto e scavi con accantonamento parziale del terreno e conferimento a
discarica dei materiali di risulta;

- la costruzione di un muro di contenimento in c.a.;

- il reinterro in parte con materiale proveniente dallo scavo accantonato ed in parte
con tout venant;

- rivestimento del muro in pietra faccia a vista con malta;

- placcaggio con pietra faccia a vista con malta di un piccolo tratto di muro gia
esistente e in continuita con le nuove opere;

- messa in sicurezza con posa di una barriera guard rail tipo H2 con ringhiera (oggi &

priva di qualunque barriera con pericolo per i mezzi e per le persone);

- il ripristino dell’asfalto (con finitura a tappetino) dell’area interessata.

Per gli elementi esecutivi e di maggior dettaglio si rimanda agli altri elaborati del

progetto come elencati nel successivo paragrafo di composizione del progetto.

Si rammenta che I'esecuzione delle opere strutturali deve anticipata dalla deposito -
comunicazione - denuncia da depositare presso I'Ufficio C.A. e strutture della
Provincia di Savona previa compilazione degli apprositi modelli ed espletamento delle

incombenze delle spese di istruttoria.
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QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico gia risportato anche nel Computo Metrico Estimativo viene

ripetuto qui di seguito per brevita di lettura.

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO RELATIVO AL PROG. ESECUTIVO
N. | DESCRIZIONE IMPORTI
€
A | totale lavori 26.188,66
€
B | oneri per la sicurezza (in altro documento) 3.232,43
€
C sommano 29.421,09
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
€
D | 1vA su lavori ed oneri di sicurezza 22% 6.472,64
E |spese tecniche di esecuzione (direzione lavori D.LL.,
coordinamento sicurezza in esecuzione C.S.E.,
contabilita C, certificato regolare esecuzione CRE) e
4% contributo previdenza (Nota: tutta €
progettazione su altro capitolo di spesa) 4.200,00
F | spese tecniche per collaudo strutturale con €
eventuali bolli e 4% contributo previdenza. 650,00
€
G |vasu spese tecniche (E+F) 22% 1.067,00
€
H Imprevisti — arrotondamenti 689,27
TOTALE somme a disposizione € €
Amministrazione 13.078,91 13.078,91
TOTALE COMPL.VO OPERA SPESE TECNICHE ESECUTIVE E COLLAUDO €
42.500,00

COMPOSIZIONE PROGETTO

Premesso che preliminarmente era stata redatta e fornita dal Comune la Relazione
geologica della Dott. Geol. Luana Isella, gli elaborati tecnici di progetto revisionati in
data 21/6/2016 per adeguamento alla recente nuova normative sui lavori pubblici di cui
al D.Lgs/50/2016 e correzione di alcuni refusi sono i seguenti:

ELABORATI VARI (RELAZIONI — FOTOGRAFICI, SCHEDE)

¢ All. 01: Relazione lllustrativa Generale e Quadro Economico Rev.1;
All. 02: Documentazione fotografica,

All. 03: Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico Rev.1;
All. 04: Elenco Prezzi Unitari;

All. 05: Capitolato Speciale di Appalto Rev 1,

* & & oo o

All. 06: Strutture: Relazione sui Materiali;
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¢ All. 07: Strutture: Relazioni illustrativa, geotecnica, di calcolo e sulle fondazioni;
¢ All. 08: Strutture: Piano di manutenzione dell’'opera;

¢ All. 09: Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

TAVOLE GRAFICHE

¢ Tav. 1: Stralci cartografici vari: - ptcp ass. insediat.vo, geomorf.co, vegetaz.le 1:25.000;
- pdb fasce di inondabilita - 1:10.000; - pdb suscettivita dissesto vers.ti - 1:10.000;
- pdb aree di inodabilita - 1:10.000; - pdb reticolo idrografico principale - 1:10.000;
- ctr 1:5.000; - prg 1:2.000; - planimetria catastale 1:2.000; - stralcio catastale su
immagine satellitare 1:1000

¢ Tav. 2: Rilievo: Planimetria -1:100; Sezioni 1, 2, 3, 4 -1:100; Profilo su nuovo
muro -1:100

¢ Tav. 3: Progetto: Planimetria -1:100; Sezioni 1, 2, 3, 4 -1:100; Profilo su nuovo

muro -1:100; Sezione Tipo 1:50

¢ Tav. 4: Progetto esecutivo strutture: - Profilo esecutivo su nuovo muro -1:50

- carpenteria ed armatura muro e fondazione in c.a. -1:25

Albenga, 21.11.2015 Rev 1 21/6/2016
Il Tecnico
Ing. Claudio GAGLIOLO




