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Risanamento tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante 

la Chiesa di San Damiano.

Progetto definitivo - esecutivo

Computo Metrico Estimativo Opere

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I

 
     par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1. SCAVI, ONERI DISCARICA, RILEVATI,

SPOSTAMENTO ULIVI
1 30.2.50.10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato

bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di

taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:

fino a 15 cm di spessore

M I S U R A Z I O N I:

26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 9,35          243,10 

2 28.1.R.T.Y. Demolizione di pavimentazione di sede stradale in conglo-

merato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, separati dal

resto dello scavo per lavori eseguiti fuori centro abitato fino a

15 cm di spessore

M I S U R A Z I O N I: 

Somma (mq.)  n. 3 tratti 7,21 8,46 8,15 23,82

SOMMANO mq 23,82 10,00          238,20 

3 26.3.Q.W.E Conferimento a discarica dei materiali di risulta da scavi

costituiti da residui di conglomerato bituminoso stradale

proveniente da scavo come sopra alla discarica di Finale Ligure

compreso trasporto (misurato in banco di scavo)

M I S U R A Z I O N I: 

ton/mc. x Altezza x Somma (mq.) 3 tratti 2,20 0,10 23,82 5,24

SOMMANO ton 5,24 50,00          262,00 

4 30.1.10.10.5 Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da

martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di

gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e

il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo

meccanico per la realizzazione di viabilità in genere

M I S U R A Z I O N I: 

tratto 1-2:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 1,31 3,66 21,12

tratto 2-3:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 3,66 3,53 27,43

tratto 3-4:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 3,53 4,22 31,62

a dedurre scavo pavimentazione stradale come sopra 0,10 23,82 -2,38

Totale scavo  mc 77,79

 30%  terra 70%  roccia;    Terra   SOMMANO mc 0,30 23,34 4,91          114,59 

5 30.1.30.5 Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di

martellone senza l'impiego di mine, compresa l'eventuale

formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonchè

l'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi

mezzo di trasporto: per lavori stradali 

M I S U R A Z I O N I:

tratto 1-2:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 1,31 3,66 21,12

tratto 2-3:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 3,66 3,53 27,43

tratto 3-4:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 3,53 4,22 31,62

a dedurre scavo pavimentazione stradale come sopra 0,10 23,82 -2,38

Totale scavo  mc 77,79

 30%  terra 70%  roccia;    Roccia   SOMMANO mc 0,70 54,45 15,60          849,47 

6 26.1.30.10                    

ed anche    

26.1.30.30

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume

effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi

meccanici. Escluso oneri di discarica: scavi in terra ed in roccia

fino alla distanza di 1 km per le eccedenze di cantiere calcolate

al 50% 

M I S U R A Z I O N I:

Volumi totali terra roccia al 50% 0,50 77,79 38,90

SOMMANO mc*km 38,90 6,21          241,42 

7 26.1.30.20                    

ed anche    

26.1.30.60

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume

effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km. o frazione in

piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km

M I S U R A Z I O N I:

Volumi come alla voce precedente  * 9 km 9,00 38,90 350,06

SOMMANO mc*Km 350,06 0,79          276,54 

8 26.1.30.22 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume

effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in

piu' da 10,01 a 20 km

M I S U R A Z I O N I:

Fino al  limite di 10 km 10,00 38,90 388,95

 SOMMANO mc*Km 388,95 0,50 194,48
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Risanamento tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante 

la Chiesa di San Damiano.

Progetto definitivo - esecutivo
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9 26.2.X.Y.Z Oneri di discarica - valutazione a ton. su automezzo

M I S U R A Z I O N I:

Aumento 30% da scavo in banco e trasformazione in ton. 1,30 1,800 38,90 91,01

SOMMANO ton. 91,01 10,00          910,15 

10 30.3.10.5 Formazione di rilevato o riempimento su terreno già predisposto

e drenato, eseguito con materiale idoneo ed accettato dalla

D.LL. per opere stradali o aree carrabili, steso a strati dello

spessore medio di 30 cm, convenientemente inaffiato e rullato,

esclusa la fornitura del materiale: con 80 passate con rullo

statico da 14-16t od equivalente per ogni strato, compreso

l'onere della profilatura delle scarpate e dei bordi usando

materiale arido precedentemente accantonato dagli scavi

integrato con Tout venant stabilizzato nella quantità necessaria

per riempire il retro del muro in cemento armato

M I S U R A Z I O N I:

tratto 1-2:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,62 2,22 12,07

tratto 2-3:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 2,22 2,22 16,94

tratto 3-4:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 2,22 2,22 18,12

SOMMANO mc 47,12 12,98          611,67 

11 4.1.50.10 Tout Venant stabilizzato

M I S U R A Z I O N I:

Riempimento globale  vedi voce precedente 1,00 47,124 47,12

a dedurre materiale  in cantiere  50% roccia 0,50 54,453 -27,23

SOMMANO mc 19,90 29,36          584,18 

12 30.3.20 Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20

cm cad, con terra proveniente da scavi, eseguiti con mezzi

meccanici, esclusa rullatura ed inaffiamento.

M I S U R A Z I O N I:

tratto 1-2:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,21 0,51 3,06

tratto 2-3:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 0,51 0,45 3,66

tratto 3-4:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 0,45 0,95 5,71

SOMMANO mc 12,43 6,07            75,48 

13 47.A.S.D. Spostamento n. 2 piante di ulivi come da disegno da

concordare con la D.LL. con uso di mezzi meccanici compreso

scavo buche riceventi e ritocchi a mano ed ogni altro onere per

opera completa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

a corpo  (n.) 1,00 1,00

SOMMANO  n. 1,00 500,00          500,00 

T O T A L E Parziale 1.   euro    5.101,28 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

2.              OPERE IN C.A. (Muro)
14 27.2.10.20.5 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di

nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione XC3 (umidità moderata) Rck 35N/mmq

M I S U R A Z I O N I:

Fondazione + elevazione 

tratto 1-2:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,50 0,76 1,30 8,76

tratto 2-3:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 7,63 1,30 1,27 9,80

tratto 3-4:  lunghezza, area 1, area 2 0,50 8,16 1,27 1,33 10,61

SOMMANO mc 29,17 115,94

15 32.3.50.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio per opere di

fondazione compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici,

esclusa l'eventule casseratura (per materiali v. cap. 27)

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

M I S U R A Z I O N I:   Fondazione 

Area base (vedi disegni) x altezza 33,64 0,500 16,82

SOMMANO mc 16,82 20,92 351,87

16 32.3.70.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio per muri di

sostegno, setti, pareti e simili dello spessore medio tra 0.19 e

0,40 m, con o senza orditura metallica, compresa la vibratura,

con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseformi

e acciaio per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

M I S U R A Z I O N I:

elevazione (Totale meno fondazione come sopra) 29,17 -16,82 12,35

SOMMANO mc 12,35 46,39 572,80
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17 32.1.20.5.20 Provvista e posa in opera di casseformi di legname o pannelli,

compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in

armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e

pulizia del legname: .

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri

accessibili con motrice, per strutture di fondazione                                                                                               

M I S U R A Z I O N I:

Somma Area testate 0,45 0,68 1,13

Lunghezza totale per Somma altezza media 24,29 0,460 11,17

SOMMANO mq 12,30 37,49 461,25

18 32.1.20.5.30 Provvista e posa in opera di casseformi di legname o pannelli,

compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in

armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e

pulizia del legname: .

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri

accessibili con motrice, per  muratura in elevazione                                                                                               

M I S U R A Z I O N I:

Somma Area testate 0,30 0,66 0,96

tratto 1-2:  lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 8,50 1,00 1,80 23,80

tratto 2-3:  lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 7,63 1,80 1,80 27,47

tratto 3-4:  lunghezza, (area 1, area 2 media) 2,00 8,16 1,80 1,80 29,38

SOMMANO mq 81,60 45,06 3677,08

19 32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemen-to

armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili

con motrice: .

per strutture di nuova costruzione acciaio ad aderenza

migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FEB 44 K)

M I S U R A Z I O N I:

calcolato 70Kg/mc. di getto come alla voce 13 70,00 29,168 2041,73

SOMMANO kg 2041,73 2,02 4124,29

T O T A L E Parziale 2     euro    9.187,30 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

3.  RIPRISTINO ASFALTI e RIVESTIMENTI
20 46.2.20.5.5                   

ed anche         

46.2.20.5.10

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso

confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle

norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a

pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro

quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la

stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto

con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . misurato

in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore

medio finito e compresso di 4 cm

M I S U R A Z I O N I: 

a per strato 4 cm 11,30 12,24 12,53 36,07

SOMMANO mq 36,07 18,76 676,67

b per sovrapprezzo per 3 cm in aggiunta tot. 7 cm. 11,30 12,24 12,53 36,07

SOMMANO mq 36,07 6,84 246,72

21 46.2.30.5.5 Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato 

M I S U R A Z I O N I: 

calcolato  a  forfait nella  zona  intervento 120,00

SOMMANO mq 120,00 11,19 1342,80

22 47.5.U.I.O. Provvista e posa in opera di rivestimento in pietra faccia a vista

di muro in c.a. come sopra, del tipo del muro presente accanto

a quello in progetto e già realizzato dal Comune realizzato con

uso di pietra locale o di cava eccettata dalla D.LL. e malta in

calcestruzzo dello spessore circa 20 cm secondo disegni di

progetto oltre al placcaggio con stesse caratteristiche di un

tratto di c.a. già esistente. In opera compreso ogni onere.

M I S U R A Z I O N I: 

Placcaggio  muro vicino 2,750 0,900 2,75

tratto 1-2:  lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 8,50 1,00 1,40 10,20

tratto 2-3:  lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 7,63 1,40 1,50 11,06

tratto 3-4:  lunghezza, (H1, H2 media) 0,50 8,16 1,50 1,20 11,02

SOMMANO mq 35,03 150,00 5254,43

T O T A L E Parziale 3 euro    7.520,62 
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Risanamento tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante 

la Chiesa di San Damiano.
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

4.              BARRIERE STRADALI
23 21.5.35.5.20 Barriere metalliche di sicurezza stradale, guard-rails, omologate

e certificate di acciaio non inferiore a FE 360B zincato a caldo

compreso bulloneria e accessori di montaggio, catarifrangenti e

pezzi terminali                             .  Bordi laterali classe H2

M I S U R A Z I O N I:

1,00 24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 93,79 2250,96

24 46.3.25.20    Solo posa in opera per nuove installazioni, per  quantita' non 

M I S U R A Z I O N I:

Sviluppo lineare 1,00 24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 77,12 1850,88

Sovrapprezzo per quantità < 500 ml.  1,00 24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 11,57 277,63

T O T A L E Parziale    4     euro    4.379,47 

Parziale 1
1.  SCAVI, ONERI DISCARICA, RILEVATI, 

SPOSTAMENTO ULIVI

Parziale 2 2.              OPERE IN C.A. (Muro)

Parziale 3 3.  RIPRISTINO ASFALTI e RIVESTIMENTI

Parziale 4 4.              BARRIERE STRADALI

OG3 Somma  Parziali   1 + 2 + 3  come sopra 

OS12-A Parziale 4  come sopra 

N. DESCRIZIONE

A
B
C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D IVA su lavori ed oneri di sicurezza 22%

E

F

G 22%

H

Albenga,  21.11.2015 rev. 21/6/2016

Il Tecnico

Ing. Claudio GAGLIOLO

 €      26.188,66 

 
QUADRO RIASSUNTIVO NOTE          I M P O R T I

 €              9.187,30 

 €              7.520,62 

 €              5.101,28 

 €              4.379,47 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO RELATIVO AL PROG. ESECUTIVO

26.188,66€      
3.232,43€           

 

QUADRO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE NOTE          I M P O R T I

TOTALE GENERALE

29.421,09€      

13.078,91€      TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione
42.500,00€      

IMPORTI

spese tecniche di esecuzione (direzione lavori D.LL., coordinamento sicurezza 

in esecuzione C.S.E., contabilità C, certificato regolare esecuzione CRE) e 4% 

contributo previdenza            (Nota: tutta progettazione su altro capitolo di spesa)

spese tecniche per collaudo strutturale con eventuali bolli e 4% contributo 

previdenza.

IVA su spese tecniche (E+F)

Imprevisti – arrotondamenti

totale lavori

689,27€           

13.078,91€     

TOTALE COMPLESSIVO OPERA SPESE TECNICHE ESECUTIVE E COLLAUDO

oneri per la sicurezza  (vede paragrafo all'interno del PSC)

sommano

6.472,64€         

4.200,00€         

650,00€           

1.067,00€         

TOTALE GENERALE  €      26.189,66 

83,28%  €            21.809,19 

16,72%  €              4.379,47 
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