Comune di Loano
Provincia di Savona
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Messa in sicurezza del ponte di lungomare N. Sauro sul Rio Nimbalto e
del ponte di Via Prigliani sul Rio Casazze

Comune di Loano

Data, 07/03/2019

Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Mauro Cappellin
Via Terike n. 14 - 17021 Alassio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
25.A28.A15.
010

2
25.A28.F05.
005

3
65.A10.A30.
020

4
65.B10.A10.
010

5
65.B10.A15.
010

6
65.B10.A33.
010

AP.001

LAVORI A MISURA

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in
legname di abete e pino

SOMMANO m?

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO Kg

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media
di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m?

SOMMANO m?

Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5%
del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme
vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale
d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su
autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per
quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per
metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la
stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con
rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori
eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a
200 mq.

SOMMANO m?

Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o
piastra vibrante per quantita non inferiori a 10 m2 e sino a 40 m2
Tappeto di usura eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra
vibrante ) per superfici da 10 a 40 m2

SOMMANO m?

Esecuzione di prova di carico statico con misura degli spostamenti
verticali e delle deformazioni ed elaborazione dei risultati, su
impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalita e le indicazioni
della Direzione Lavori e nel rispetto della normativa vigente, con
applicazione di carichi statici verticali costituiti da una o piu file di
autocarri di pesi e dimensioni note da compensare a parte, e misura
degli spostamenti verticali e delle deformazioni. La messa in carico
dell’opera sara organizzata secondo due differenti configurazioni di
carico dipendenti dallo schema statico dell'opera e definite dalla
Direzione Lavori, ciascuna costituta da un ciclo di carico e scarico
completo. Gli spostamenti verticali saranno rilevati con
strumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguata
(generalmente 1% del massimo spostamento atteso), come minimo in
corrispondenza di 6 punti di misura ubicati sulle sezioni trasversali di
appoggio e di mezzeria. Nel prezzo & inclusa la fornitura del carico di
prova, ed & compresa la redazione di un rapporto comprensivo di:
rappresentazione grafica degli schemi di carico di ciascuna
configurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro

26,12

17000,00

18,46

1,00

18,46

18,46

57,03

2,17

48,25

163,66

25,54

26,18

17489,62

27170,00

890,70

163,66

471,47

483,28

17212,55

17496,65

707,30

9,97

200,75

390,64

81,400

68,970

79,410

6,090

42,580

80,830

A RIPORTARE

57668,73

4°017,86

COMMITTENTE: Comune di Loano




Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Mauro Cappellin
Via Terike n. 14 - 17021 Alassio

pag.3

Num.Ord.
TARIFFA
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57668,73

4°017,86

8
AP.be.001c

9
AP.be.002

10
AP.be.101

11
App.002

12
App.003

13
App.004

14
APP.005

utilizzato, presentazione in forma tabellare e grafica degli
spostamenti e delle deformazioni misurate.
SOMMANO cadauno

SMALTIMENTO MATERIALIL
ASFALTO

Smaltimento di materiale derivante dalla scarifica dell'asfalto agli
impianti di riciclaggio: il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere documentata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire.

DERIVANTI DA SCARIFICA

SOMMANO mc

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso
oneri di discarica: per materiale da demolizione e/ o scavi in terra fino
alla distanza massima di 30 km

SOMMANO m?

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per
lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di
spessore

SOMMANO m

Scarificazione accurata a mano di calcestruzzo armato degradato o
carbonatato eseguita con martello e scalpello, di tutte le parti friabili,
incoerenti o comunque in fase di distacco per la ricerca e messa a
giorno dei ferri di armatura, compreso anche percussione e controllo
di tutte le superfici ammalorate e la ricerca di eventuali microlesioni
con allargamento delle stesse ad opera d'arte, compreso 'accumulo
dei materiali, il paleggio a mano, il carico sui mezzi di trasporto e il
successivo conferimento a rifiuto del materiale di risulta presso
discariche autorizzate. Compreso l'onere di discarica ed ogni altro
onere e magistero. Il prezzo di applicazione viene riferito al metro
quadrato di calcestruzzo effettivamente scarificato.

SOMMANO mq

Pulizia del calcestruzzo ove scarificato e delle barre di armatura da
polvere, ruggine, lattime di cemento, grassi, olii, vernici o pitture
mediante sabbiatura o/e pulizia meccanica.

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione da applicarsi sui
ferri di armatura costituito preferibilmente da polimeri in dispersione
acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rialcalinizzanti,
dato in opera su metallo bianco. Applicato a pennello od a spruzzo. Il
prezzo di applicazione viene riferito a metro quadrato di superficie di
calcestruzzo risanato , qualunque sia la maglia di armature rinvenute.
Prodotto dato in due mani

SOMMANO mq

Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da posa in opera di
malta reoplastica tixotropica idonea al restauro strutturale tipo
'Mapegrout T 60' della Mapei o equivalente, applicata a spruzzo o a
cazzuola del tipo a ritiro compensato o a "stabilita volumetrica", a
basso contenuto di metalli, con elevata resistenza meccanica, di
elevato potere adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, migliorato con
l'impiego - nella fase successiva alla preparazione delle superfici - di
un idoneo promotore di adesione, incluso nel prezzo. La malta deve

3,69

3,69

7,00

266,57

681,14

266,57

47996,75

65,31

14,62

6,73

49,97

8,29

16,87

4°996,75

240,99

53,95

47,11

13°320,50

57646,66

4°497,04

17185,00

0,00

27,53

15,05

7°338,67

1757,34

869,02

23,715

51,026

31,947

55,093

31,122

19,324

A RIPORTARE

34°471,73

1521047
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34°471,73

157210,47

15
APP.006

16
App.007

17
APP.008

18
APP.009

19
AT.N40.A20
.010

inoltre assicurare impermeabilita e resistenza all'aggressivita acida ed
alcalina. La malta, nella fase di stagionatura, dovra presentare
caratteristiche tali da consentire una evaporazione dell'acqua
graduale, al fine di creare nelle diverse condizioni di applicazione
(forte irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) un ottimale ritiro.
Detta proprieta potra essere potenziata facendo ricorso anche, nella
fase di confezionamento, da uno specifico additivo -compreso nel
prezzo - atto a ritardare l'evaporazione dell'acqua, tipo 'Mapecure
SRA' della Mapei o equivalente. L'applicazione della stessa puod
essere effettuata a pii strati ed in conformita alle modalita d'impiego
prescritte dall'azienda produttrice. Il risanamento del calcestruzzo
s'intende per uno spessore medio di cm 4, di cui si richiedono, come
da normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale copriferro. Nel
prezzo sono compensati gli oneri e l'impiego di mano d'opera per il
risanamento di tutte le tipologie strutturali esistenti, ivi compresi
quelli per il ripristino della forma e dimensione originaria del
manufatto, non escluso infine, ogni onere e magistero per la posa a
qualsiasi altezza, fatta eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi
pagati a parte.

SOMMANO mq

Realizzazione di carotaggi con macchina carotatrice dotata di
qualunque punta/tazza, anche diamantata, per la realizzazione di
fori su qualunque tipo di materiale e/o muratura, del diametro pari a
120 mm., da eseguire sul piano di calpestio compresi anche i
necessari materiali di uso e consumo (energia elettrica, acqua pulita
ecc.), gli addetti alla lavorazione e le opere provvisionali (trabattello
e/o ponteggi idonei alla lavorazione ecc.). Sono inoltre compresi gli
oneri di pulizia, raccolta ed accatastamento del materiale in cantiere
per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti. Il tutto
compreso e dato in opera a perfetta regola d’arte. Sono inclusi il
trasporto al centro di reciclaggio del materiale prodotto dal
carotaggio e gli oneri stessi di discarica, conteggiati a parte
SOMMANO ml

Realizzazione di inghisaggio su struttura esistente mediante:
esecuzione di foro di profondita e diametro adeguati, fornitura e
posa in opera di barra in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C
(ex FeB44K) fissata entro il foro con apposito ancorante chimico
strutturale. Inclusa 1'armatura, 1'ancorante chimico e la sistemazione
finale della zona di intervento.

SOMMANO cadauno

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture
armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi
eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la
vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, escluso
casseforme ed acciaio. Calcestruzzo a prestazione garantita
autocompattante (SCC) conforme alla norma UNI 11040, con classe di
spandimento SF3 (760-850mm) con dimensione massima degli
aggregati di 20 mm, misurato in opera compattato e rifinito per lavori
di nuova costruzione o ristrutturazione totale, classe di esposizione
XD, classe di resistenza C28/35.

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di ringhiera di tubo di acciaio zincato,
composta da un passamano, e due traverse intermedie, montanti in
tubo delle stesse dimensioni del passamano diametro 48 spessore m
3, rimangono comprese tutte le opere necessarie per il fissaggio, per
un'altezza massima di circa 80 cm;

SOMMANO ml

Noleggio di decespugliatore potenza HP 3
SOMMANO h

225,89

13,50

62,00

2,67

11,20

6,00

123,55

84,16

21,27

267,76

145,46

33,23

277908,71

17136,16

17318,74

714,92

17629,15

199,38

67067,41

743,85

302,56

248,74

601,66

0,00

21,740

65,471

22,943

34,792

36,931

A RIPORTARE

67°378,79

23°174,69

COMMITTENTE: Comune di Loano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 67°378,79 237174,69

20 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A0 SOMMANO h 8,00 36,99 295,92 295,92/ 100,000

1.020

21 Opere edili Operaio Qualificato

RU.MO01.A0 SOMMANO h 8,00 34,41 275,28 275,28 100,000

1.030

22 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A0 SOMMANO h 8,00 30,97 247,76 247,76| 100,000

1.040

Parziale LAVORI A MISURA euro 687197,75 237993,65| 35,182
TOTALE euro 68197,75 237993,65| 35,182

Data, 07/03/2019
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