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Data, ____________

Messa in sicurezza del ponte di lungomare N. Sauro sul Rio Nimbalto e 
del ponte di Via Prigliani sul Rio Casazze

Comune di Loano

IL TECNICO

Ing. Mauro Cappellin

07/03/2019
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lungomare Nazario Sauro - Ponte Nimbalto  (SpCat

1)

Fase 1  (Cat 1)

1 Esecuzione di prova di carico statico con misura degli

AP.001 spostamenti verticali e delle deformazioni ed

elaborazione dei risultati, su impalcati da ponte o

viadotti, secondo le modalità e le indicazioni della

Direzione Lavori e nel rispetto della normativa

vigente, con applicazione di carichi statici verticali

costituiti da una o più file di autocarri di pesi e

dimensioni note da compensare a parte, e misura

degli spostamenti verticali e delle deformazioni. La

messa in carico dell’opera sarà organizzata secondo

due differenti configurazioni di carico dipendenti

dallo schema statico dell’opera e definite dalla

Direzione Lavori, ciascuna costituta da un ciclo di

carico e scarico completo. Gli spostamenti verticali

saranno rilevati con strumentazione in grado di

garantire una risoluzione adeguata (generalmente 1%

del massimo spostamento atteso), come minimo in

corrispondenza di 6 punti di misura ubicati sulle

sezioni trasversali di appoggio e di mezzeria. Nel

prezzo è inclusa la fornitura del carico di prova, ed è

compresa la redazione di un rapporto comprensivo

di: rappresentazione grafica degli schemi di carico di

ciascuna configurazione, fornitura dei carichi assiali

di ciascun autocarro utilizzato, presentazione in

forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle

deformazioni misurate.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´996,75 4´996,75

Fase 2  (Cat 2)

2 Scarificazione accurata a mano di calcestruzzo

App.002 armato degradato o carbonatato eseguita con

martello e scalpello, di tutte le parti friabili,

incoerenti o comunque  in fase di distacco per la

ricerca e messa a giorno dei ferri di armatura,

compreso anche percussione e controllo di tutte le

superfici ammalorate e la ricerca di eventuali

microlesioni con allargamento delle stesse ad opera

d'arte, compreso l'accumulo dei materiali, il paleggio

a mano, il carico sui mezzi di trasporto e il successivo

conferimento a rifiuto del materiale di risulta presso

discariche autorizzate. Compreso l'onere di discarica

ed ogni altro onere e magistero. Il prezzo di

applicazione viene riferito al metro quadrato di

calcestruzzo effettivamente scarificato.

Per pulizia spalle si valuta il 30% 0,30 14,00 3,000 12,60

0,30 14,00 3,000 12,60

Parziale mq 25,20

Impalcato, compreso fondo travi e traversi si valuta il

30% 0,30 19,00 12,000 68,40

Parziale mq 68,40

Travi principali si valuta il 30%

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 93,60 4´996,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,60 4´996,75

lati *(par.ug.=0,30*(2*10)) 6,00 19,00 0,800 91,20

Parziale mq 91,20

Traversi spalle *(par.ug.=2*0,30)*(lung.=5*10,30) 0,60 51,50 0,800 24,72

Parziale mq 24,72

Cordoli a sbalzo si valuta il 30% *(par.ug.=0,30*2)*

(larg.=0,45+0,20) 0,60 19,00 0,650 7,41

Parziale mq 7,41

SOMMANO mq 216,93 49,97 10´839,99

3 Pulizia del calcestruzzo ove scarificato e delle barre 

App.003 di armatura da polvere, ruggine, lattime di cemento, 

grassi, olii, vernici o pitture mediante sabbiatura o/e 

pulizia meccanica.

Impalcato 19,00 12,000 228,00

Parziale mq 228,00

Travi principali

lati *(par.ug.=(2*10)) 20,00 19,00 0,800 304,00

Parziale mq 304,00

Traversi spalle *(par.ug.=2*5) 10,00 10,30 0,800 82,40

Parziale mq 82,40

Cordoli a sbalzo 2,00 19,00 0,450 17,10

Parziale mq 17,10

SOMMANO mq 631,50 8,29 5´235,14

4 Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione da

App.004 applicarsi sui ferri di armatura costituito

preferibilmente da polimeri in dispersione acquosa,

leganti cementizi ed inibitori di corrosione

rialcalinizzanti, dato in opera su metallo bianco.

Applicato a pennello od a spruzzo. Il prezzo di

applicazione viene riferito a metro quadrato di

superficie di calcestruzzo risanato , qualunque sia la

maglia di armature rinvenute. Prodotto dato in due

mani

Per pulizia spalle si valuta il 30% 0,30 14,00 3,000 12,60

0,30 14,00 3,000 12,60

Parziale mq 25,20

Impalcato, compreso fondo travi e traversi si valuta il

30% 0,30 19,00 12,000 68,40

Parziale mq 68,40

Travi principali si valuta il 30%

lati *(par.ug.=0,30*(2*10)) 6,00 19,00 0,800 91,20

Parziale mq 91,20

Traversi spalle *(par.ug.=2*0,30)*(lung.=5*10,30) 0,60 51,50 0,800 24,72

Parziale mq 24,72

Cordoli a sbalzo si valuta il 30% *(par.ug.=0,30*2)*

(larg.=0,45+0,20) 0,60 19,00 0,650 7,41

Parziale mq 7,41

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 216,93 21´071,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216,93 21´071,88

SOMMANO mq 216,93 16,87 3´659,61

5 Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da

APP.005 posa in opera di malta reoplastica tixotropica idonea

al restauro strutturale tipo 'Mapegrout T 60' della

Mapei o equivalente, applicata a spruzzo o a

cazzuola del tipo a ritiro compensato o a "stabilità

volumetrica", a basso contenuto di metalli, con

elevata resistenza meccanica, di elevato potere

adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, migliorato con

l'impiego - nella fase successiva alla preparazione

delle superfici - di un idoneo promotore di adesione,

incluso nel prezzo. La malta deve inoltre assicurare

impermeabilità e resistenza all'aggressività acida ed

alcalina. La malta, nella fase di stagionatura, dovrà

presentare caratteristiche tali da consentire una

evaporazione dell'acqua graduale, al fine di creare

nelle diverse condizioni di applicazione (forte

irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) un

ottimale ritiro. Detta proprietà potrà essere

potenziata facendo ricorso anche, nella fase di

confezionamento, da uno specifico additivo -

compreso nel prezzo - atto a ritardare l'evaporazione

dell'acqua, tipo 'Mapecure SRA' della Mapei o

equivalente. L'applicazione della stessa può essere

effettuata a più strati ed in conformità alle modalità

d'impiego prescritte dall'azienda produttrice. Il

risanamento del calcestruzzo s'intende per uno

spessore medio di cm 4, di cui si richiedono, come da

normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale

copriferro. Nel prezzo sono compensati gli oneri e

l'impiego di mano d'opera per il risanamento di tutte

le tipologie strutturali esistenti, ivi compresi quelli

per il ripristino della forma e dimensione originaria

del manufatto, non escluso infine, ogni onere e

magistero per la posa a qualsiasi altezza, fatta

eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi pagati a

parte.

Per pulizia spalle si valuta il 30% 0,30 14,00 3,000 12,60

0,30 14,00 3,000 12,60

Parziale mq 25,20

Impalcato, compreso fondo travi e traversi si valuta il

30% 0,30 19,00 12,000 68,40

Parziale mq 68,40

Travi principali si valuta il 30%

lati *(par.ug.=0,30*(2*10)) 6,00 19,00 0,800 91,20

Parziale mq 91,20

Traversi spalle *(par.ug.=2*0,30)*(lung.=5*10,30) 0,60 51,50 0,800 24,72

Parziale mq 24,72

Cordoli a sbalzo si valuta il 30% *(par.ug.=0,30*2)*

(larg.=0,45+0,20) 0,60 19,00 0,650 7,41

Parziale mq 7,41

SOMMANO mq 216,93 123,55 26´801,70

Parziale Lungomare Nazario Sauro - Ponte Nimbalto

(SpCat 1) euro 51´533,19

------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 51´533,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´533,19

Ponte in Via Prigliani  (SpCat 2)

Opere complessive  (Cat 3)

6 Taglio di pavimentazione di sede stradale in

AP.be.101 conglomerato bituminoso eseguito con mezzo

meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti

nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di

spessore

2,00 3,50 7,00

SOMMANO m 7,00 6,73 47,11

7 Asportazione di massicciata stradale con o senza

65.A10.A30. pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi

020 meccanici fino alla profondita' media di 30 cm,

incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei

materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100

m²

7,10 2,600 18,46

SOMMANO m² 18,46 48,25 890,70

8 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di

AP.be.002 risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con

autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o

demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici.

Escluso oneri di discarica: per materiale da

demolizione e/o scavi in terra fino alla distanza

massima di 30 km

7,10 2,600 0,200 3,69

SOMMANO m³ 3,69 14,62 53,95

9 SMALTIMENTO MATERIALI DERIVANTI DA

AP.be.001c SCARIFICA ASFALTO

Smaltimento di materiale derivante dalla scarifica

dell'asfalto agli impianti di riciclaggio: il prezzo

compende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione

dello smaltimento dovrà necessariamente essere

documentata a mezzo dell'apposito formulario di

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo da formulario alla DD.LL.

risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri

a seguire.

7,10 2,600 0,200 3,69

SOMMANO mc 3,69 65,31 240,99

10 Scarificazione accurata a mano di calcestruzzo

App.002 armato degradato o carbonatato eseguita con

martello e scalpello, di tutte le parti friabili,

incoerenti o comunque  in fase di distacco per la

ricerca e messa a giorno dei ferri di armatura,

compreso anche percussione e controllo di tutte le

superfici ammalorate e la ricerca di eventuali

microlesioni con allargamento delle stesse ad opera

d'arte, compreso l'accumulo dei materiali, il paleggio

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 52´765,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´765,94

a mano, il carico sui mezzi di trasporto e il successivo

conferimento a rifiuto del materiale di risulta presso

discariche autorizzate. Compreso l'onere di discarica

ed ogni altro onere e magistero. Il prezzo di

applicazione viene riferito al metro quadrato di

calcestruzzo effettivamente scarificato.

cappa 5,60 2,600 14,56

parte inferiore 5,20 3,300 17,16

Parziale mq 31,72

spalle 2,00 5,60 0,800 8,96

*(larg.=(0,35+0,45)) 2,00 5,60 0,800 8,96

Parziale mq 17,92

SOMMANO mq 49,64 49,97 2´480,51

11 Pulizia del calcestruzzo ove scarificato e delle barre 

App.003 di armatura da polvere, ruggine, lattime di cemento, 

grassi, olii, vernici o pitture mediante sabbiatura o/e 

pulizia meccanica.

cappa 5,60 2,600 14,56

parte inferiore 5,20 3,300 17,16

Parziale mq 31,72

spalle 2,00 5,60 0,800 8,96

*(larg.=(0,35+0,45)) 2,00 5,60 0,800 8,96

Parziale mq 17,92

SOMMANO mq 49,64 8,29 411,52

12 Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione da

App.004 applicarsi sui ferri di armatura costituito

preferibilmente da polimeri in dispersione acquosa,

leganti cementizi ed inibitori di corrosione

rialcalinizzanti, dato in opera su metallo bianco.

Applicato a pennello od a spruzzo. Il prezzo di

applicazione viene riferito a metro quadrato di

superficie di calcestruzzo risanato , qualunque sia la

maglia di armature rinvenute. Prodotto dato in due

mani

cappa 5,60 2,600 14,56

parte inferiore 5,20 3,300 17,16

Parziale mq 31,72

spalle 2,00 5,60 0,800 8,96

cordolo di testa *(larg.=(0,35+0,45)) 2,00 5,60 0,800 8,96

Parziale mq 17,92

SOMMANO mq 49,64 16,87 837,43

13 Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da

APP.005 posa in opera di malta reoplastica tixotropica idonea

al restauro strutturale tipo 'Mapegrout T 60' della

Mapei o equivalente, applicata a spruzzo o a

cazzuola del tipo a ritiro compensato o a "stabilità

volumetrica", a basso contenuto di metalli, con

elevata resistenza meccanica, di elevato potere

adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, migliorato con

l'impiego - nella fase successiva alla preparazione

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 56´495,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´495,40

delle superfici - di un idoneo promotore di adesione,

incluso nel prezzo. La malta deve inoltre assicurare

impermeabilità e resistenza all'aggressività acida ed

alcalina. La malta, nella fase di stagionatura, dovrà

presentare caratteristiche tali da consentire una

evaporazione dell'acqua graduale, al fine di creare

nelle diverse condizioni di applicazione (forte

irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) un

ottimale ritiro. Detta proprietà potrà essere

potenziata facendo ricorso anche, nella fase di

confezionamento, da uno specifico additivo -

compreso nel prezzo - atto a ritardare l'evaporazione

dell'acqua, tipo 'Mapecure SRA' della Mapei o

equivalente. L'applicazione della stessa può essere

effettuata a più strati ed in conformità alle modalità

d'impiego prescritte dall'azienda produttrice. Il

risanamento del calcestruzzo s'intende per uno

spessore medio di cm 4, di cui si richiedono, come da

normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale

copriferro. Nel prezzo sono compensati gli oneri e

l'impiego di mano d'opera per il risanamento di tutte

le tipologie strutturali esistenti, ivi compresi quelli

per il ripristino della forma e dimensione originaria

del manufatto, non escluso infine, ogni onere e

magistero per la posa a qualsiasi altezza, fatta

eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi pagati a

parte.

cordoli di testa *(larg.=0,35+0,45) 2,00 5,60 0,800 8,96

SOMMANO mq 8,96 123,55 1´107,01

14 Realizzazione di carotaggi con macchina carotatrice

APP.006 dotata di qualunque punta/tazza, anche diamantata,

per la realizzazione di fori su qualunque tipo di

materiale e/o muratura, del diametro pari a 120

mm., da eseguire sul piano di calpestio compresi

anche i necessari materiali di uso e consumo (energia

elettrica, acqua pulita ecc.), gli addetti alla

lavorazione e le opere provvisionali (trabattello e/o

ponteggi idonei alla lavorazione ecc.). Sono inoltre

compresi gli oneri di pulizia, raccolta ed

accatastamento del materiale in cantiere per il

successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti. Il

tutto compreso e dato in opera a perfetta regola

d´arte. Sono inclusi il trasporto al centro di

reciclaggio del materiale prodotto dal carotaggio e gli

oneri stessi di discarica, conteggiati a parte

45,00 0,300 13,50

SOMMANO ml 13,50 84,16 1´136,16

15 Realizzazione di inghisaggio su struttura esistente 

App.007 mediante: esecuzione di foro di profondità e 

diametro adeguati, fornitura e posa in opera di barra 

in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C (ex 

FeB44k) fissata entro il foro con apposito ancorante 

chimico strutturale. Inclusa l'armatura, l'ancorante 

chimico e la sistemazione finale della zona di 

intervento.

62,00

SOMMANO cadauno 62,00 21,27 1´318,74

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 60´057,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´057,31

16 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

25.A28.A15. armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette

010 piene realizzate con tavole in legname di abete e pino

parte inferiore 5,20 3,300 17,16

Parziale m² 17,16

spalle 2,00 5,60 0,800 8,96

Parziale m² 8,96

SOMMANO m² 26,12 57,03 1´489,62

17 Armature in acciaio per calcestruzzo armato

25.A28.F05. ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza

005 migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

1000,000 1´000,00

SOMMANO Kg 1´000,00 2,17 2´170,00

18 Provvista e posa in opera di conglomerato

APP.008 cementizio, per strutture armate in elevazione quali

travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri

per accelerazione di maturazione, compresa la

vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.

Calcestruzzo a prestazione garantita

autocompattante (SCC) conforme alla norma UNI

11040, con classe di spandimento SF3 (760-850mm)

con dimensione massima degli aggregati di 20 mm,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di

nuova costruzione o ristrutturazione totale, classe di

esposizione XD1, classe di resistenza C28/35.

cappa 5,60 2,600 0,070 1,02

parte inferiore 5,20 3,300 0,070 1,20

Parziale mc 2,22

spalle 2,00 5,60 0,050 0,800 0,45

Parziale mc 0,45

SOMMANO mc 2,67 267,76 714,92

19 Fornitura e posa in opera di ringhiera di tubo di

APP.009 acciaio zincato, composta da un passamano, e due

traverse intermedie, montanti in tubo delle stesse

dimensioni del passamano diametro 48 spessore m 3,

rimangono comprese tutte le opere necessarie per il

fissaggio, per un'altezza massima di circa 80 cm;

2,00 5,60 11,20

SOMMANO ml 11,20 145,46 1´629,15

20 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con

65.B10.A10. bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con

010 materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le

dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto

delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico

per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato

fino al completo assestamento e sagomato secondo le

prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo,

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 66´061,00



Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Mauro Cappellin

Via Terike n. 14 - 17021 Alassio pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´061,00

eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi

in fornitura non inferiori a 30 mc.

1,00

SOMMANO m³ 1,00 163,66 163,66

21 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

65.B10.A15. tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e

010 secondo dosature del capitolato speciale d'appalto

delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e

soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di

0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con

idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in

opera per strati di collegamento (binder) dello

spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per

lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie

minima non inferiore a 200 mq.

7,10 2,600 18,46

SOMMANO m² 18,46 25,54 471,47

22 Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di

65.B10.A33. piccolo rullo o piastra vibrante per quantità non

010 inferiori a 10 m2 e sino a 40 m2 Tappeto di usura

eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra

vibrante ) per superfici da 10 a 40 m2

7,10 2,600 18,46

SOMMANO m² 18,46 26,18 483,28

23 Noleggio di decespugliatore potenza HP 3

AT.N40.A20 6,00

.010

SOMMANO h 6,00 33,23 199,38

24 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A0 8,00

1.020

SOMMANO h 8,00 36,99 295,92

25 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A0 8,00

1.030

SOMMANO h 8,00 34,41 275,28

26 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A0 8,00

1.040

SOMMANO h 8,00 30,97 247,76

Parziale Ponte in Via Prigliani  (SpCat 2) euro 16´664,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 68´197,75

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 68´197,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´197,75

T O T A L E   euro 68´197,75
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COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Lungomare Nazario Sauro - Ponte Nimbalto 51´533,19

  002 Ponte in Via Prigliani 16´664,56

Totale SUPER CATEGORIE euro 68´197,75

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Mauro Cappellin
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COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 
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