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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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Provincia di Savona

Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Mauro Cappellin
Via Terike n. 14 - 17021 Alassio

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA
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Data, ____________

Messa in sicurezza del ponte di lungomare N. Sauro sul Rio Nimbalto e 
del ponte di Via Prigliani sul Rio Casazze

Comune di Loano

IL TECNICO

Ing. Mauro Cappellin

07/03/2019
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

25.A28.A15. travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in

010 legname di abete e pino

SOMMANO m² 26,12 57,03 1´489,62 1´212,55 81,400

2 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

25.A28.F05. B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

005 SOMMANO Kg 1´000,00 2,17 2´170,00 1´496,65 68,970

3 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione

65.A10.A30. soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media

020 di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei

materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m²

SOMMANO m² 18,46 48,25 890,70 707,30 79,410

4 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5%

65.B10.A10. del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme

010 vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale

d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per

strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo

assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su

autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per

quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

SOMMANO m³ 1,00 163,66 163,66 9,97 6,090

5 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e

65.B10.A15. inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del

010 capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera

compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e

soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per

metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la

stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con

rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento

(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori

eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a

200 mq.

SOMMANO m² 18,46 25,54 471,47 200,75 42,580

6 Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o

65.B10.A33. piastra vibrante per quantità non inferiori a 10 m2 e sino a 40 m2

010 Tappeto di usura eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra

vibrante ) per superfici da 10 a 40 m2

SOMMANO m² 18,46 26,18 483,28 390,64 80,830

7 Esecuzione di prova di carico statico con misura degli spostamenti

AP.001 verticali e delle deformazioni ed elaborazione dei risultati, su

impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalità e le indicazioni

della Direzione Lavori e nel rispetto della normativa vigente, con

applicazione di carichi statici verticali  costituiti da una o più file di

autocarri di pesi e dimensioni note da compensare a parte, e misura

degli spostamenti verticali e delle deformazioni. La messa in carico

dell’opera sarà organizzata secondo due differenti configurazioni di

carico dipendenti dallo schema statico dell’opera e definite dalla

Direzione Lavori, ciascuna costituta da un ciclo di carico e scarico

completo. Gli spostamenti verticali saranno rilevati con

strumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguata

(generalmente 1% del massimo spostamento atteso), come minimo in

corrispondenza di 6 punti di misura ubicati sulle sezioni trasversali di

appoggio e di mezzeria. Nel prezzo è inclusa la fornitura del carico di

prova, ed è compresa la redazione di un rapporto comprensivo di:

rappresentazione grafica degli schemi di carico di ciascuna

configurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro
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utilizzato, presentazione in forma tabellare e grafica degli

spostamenti e delle deformazioni misurate.

SOMMANO cadauno 1,00 4´996,75 4´996,75 1´185,00 23,715

8 SMALTIMENTO MATERIALI DERIVANTI DA SCARIFICA

AP.be.001c ASFALTO

Smaltimento di materiale derivante dalla scarifica dell'asfalto agli

impianti di riciclaggio: il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere documentata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e

s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna

del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva

dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli

oneri a seguire.

SOMMANO mc 3,69 65,31 240,99 0,00

9 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

AP.be.002 demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso

oneri di discarica: per materiale da demolizione e/o scavi in terra fino

alla distanza massima di 30 km

SOMMANO m³ 3,69 14,62 53,95 27,53 51,026

10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato

AP.be.101 bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per

lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di

spessore

SOMMANO m 7,00 6,73 47,11 15,05 31,947

11 Scarificazione accurata a mano di calcestruzzo armato degradato o

App.002 carbonatato eseguita con martello e scalpello, di tutte le parti friabili,

incoerenti o comunque  in fase di distacco per la ricerca e messa a

giorno dei ferri di armatura, compreso anche percussione e controllo

di tutte le superfici ammalorate e la ricerca di eventuali microlesioni

con allargamento delle stesse ad opera d'arte, compreso l'accumulo

dei materiali, il paleggio a mano, il carico sui mezzi di trasporto e il

successivo conferimento a rifiuto del materiale di risulta presso

discariche autorizzate. Compreso l'onere di discarica ed ogni altro

onere e magistero. Il prezzo di applicazione viene riferito al metro

quadrato di calcestruzzo effettivamente scarificato.

SOMMANO mq 266,57 49,97 13´320,50 7´338,67 55,093

12 Pulizia del calcestruzzo ove scarificato e delle barre di armatura da 

App.003 polvere, ruggine, lattime di cemento, grassi, olii, vernici o pitture 

mediante sabbiatura o/e pulizia meccanica.

SOMMANO mq 681,14 8,29 5´646,66 1´757,34 31,122

13 Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione da applicarsi sui

App.004 ferri di armatura costituito preferibilmente da polimeri in dispersione

acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rialcalinizzanti,

dato in opera su metallo bianco. Applicato a pennello od a spruzzo. Il

prezzo di applicazione viene riferito a metro quadrato di superficie di

calcestruzzo risanato , qualunque sia la maglia di armature rinvenute.

Prodotto dato in due mani

SOMMANO mq 266,57 16,87 4´497,04 869,02 19,324

14 Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da posa in opera di

APP.005 malta reoplastica tixotropica idonea al restauro strutturale tipo

'Mapegrout T 60' della Mapei o equivalente, applicata a spruzzo o a

cazzuola del tipo a ritiro compensato o a "stabilità volumetrica", a

basso contenuto di metalli, con elevata resistenza meccanica, di

elevato potere adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, migliorato con

l'impiego - nella fase successiva alla preparazione delle superfici - di

un idoneo promotore di adesione, incluso nel prezzo. La malta deve
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inoltre assicurare impermeabilità e resistenza all'aggressività acida ed

alcalina. La malta, nella fase di stagionatura, dovrà presentare

caratteristiche tali da consentire una evaporazione dell'acqua

graduale, al fine di creare  nelle diverse condizioni di applicazione

(forte irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) un ottimale ritiro.

Detta proprietà potrà essere potenziata facendo ricorso anche, nella

fase di confezionamento, da uno specifico additivo -compreso nel

prezzo - atto a ritardare l'evaporazione dell'acqua, tipo 'Mapecure

SRA' della Mapei o equivalente. L'applicazione della stessa può

essere effettuata a più strati ed in conformità alle modalità d'impiego

prescritte dall'azienda produttrice. Il risanamento del calcestruzzo

s'intende per uno spessore medio di cm 4, di cui si richiedono, come

da normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale copriferro. Nel

prezzo sono compensati gli oneri e l'impiego di mano d'opera per il

risanamento di tutte le tipologie strutturali esistenti, ivi compresi

quelli per il ripristino della forma e dimensione originaria del

manufatto, non escluso infine, ogni onere e magistero per la posa a

qualsiasi altezza, fatta eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi

pagati a parte.

SOMMANO mq 225,89 123,55 27´908,71 6´067,41 21,740

15 Realizzazione di carotaggi con macchina carotatrice dotata di

APP.006 qualunque punta/tazza, anche diamantata, per la realizzazione di

fori su qualunque tipo di materiale e/o muratura, del diametro pari a

120 mm., da eseguire sul piano di calpestio compresi anche i

necessari materiali di uso e consumo (energia elettrica, acqua pulita

ecc.), gli addetti alla lavorazione e le opere provvisionali (trabattello

e/o ponteggi idonei alla lavorazione ecc.). Sono inoltre compresi gli

oneri di pulizia, raccolta ed accatastamento del materiale in cantiere

per il successivo trasporto in centro di reciclaggio inerti. Il tutto

compreso e dato in opera a perfetta regola d´arte. Sono inclusi il

trasporto al centro di reciclaggio del materiale prodotto dal

carotaggio e gli oneri stessi di discarica, conteggiati a parte

SOMMANO ml 13,50 84,16 1´136,16 743,85 65,471

16 Realizzazione di inghisaggio su struttura esistente mediante: 

App.007 esecuzione di foro di profondità e diametro adeguati, fornitura e 

posa in opera di barra in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C 

(ex FeB44k) fissata entro il foro con apposito ancorante chimico 

strutturale. Inclusa l'armatura, l'ancorante chimico e la sistemazione 

finale della zona di intervento.

SOMMANO cadauno 62,00 21,27 1´318,74 302,56 22,943

17 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture

APP.008 armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi

eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la

vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, escluso

casseforme ed acciaio. Calcestruzzo a prestazione garantita

autocompattante (SCC) conforme alla norma UNI 11040, con classe di

spandimento SF3 (760-850mm) con dimensione massima degli

aggregati di 20 mm, misurato in opera compattato e rifinito per lavori

di nuova costruzione o ristrutturazione totale, classe di esposizione

XD1, classe di resistenza C28/35.

SOMMANO mc 2,67 267,76 714,92 248,74 34,792

18 Fornitura e posa in opera di ringhiera di tubo di acciaio zincato,

APP.009 composta da un passamano, e due traverse intermedie, montanti in

tubo delle stesse dimensioni del passamano diametro 48 spessore m

3, rimangono comprese tutte le opere necessarie per il fissaggio, per

un'altezza massima di circa 80 cm;

SOMMANO ml 11,20 145,46 1´629,15 601,66 36,931

19 Noleggio di decespugliatore potenza HP 3

AT.N40.A20 SOMMANO h 6,00 33,23 199,38 0,00

.010
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20 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A0 SOMMANO h 8,00 36,99 295,92 295,92 100,000

1.020

21 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A0 SOMMANO h 8,00 34,41 275,28 275,28 100,000

1.030

22 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A0 SOMMANO h 8,00 30,97 247,76 247,76 100,000

1.040

Parziale LAVORI A MISURA euro 68´197,75 23´993,65 35,182

T O T A L E   euro 68´197,75 23´993,65 35,182

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Mauro Cappellin
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