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Provincia di Savona

Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Mauro Cappellin
Via Terike n. 14 - 17021 Alassio
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Data, ____________

Messa in sicurezza del ponte di lungomare N. Sauro sul Rio Nimbalto e 
del ponte di Via Prigliani sul Rio Casazze

Comune di Loano

IL TECNICO

Ing. Mauro Cappellin

07/03/2019
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene

25.A28.A15. realizzate con tavole in legname di abete e pino

010 euro (cinquantasette/03) m² 57,03

Nr. 2 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,

25.A28.F05. diametri da 6 mm a 50 mm

005 euro (due/17) Kg 2,17

Nr. 3 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici

65.A10.A30. fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per

020 superfici oltre 10 fino a 100 m²

euro (quarantaotto/25) m² 48,25

Nr. 4 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali

65.B10.A10. rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere

010 Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo

assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei

centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

euro (centosessantatre/66) m³ 163,66

Nr. 5 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e

65.B10.A15. secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano

010 di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro

quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello

spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non

inferiore a 200 mq.

euro (venticinque/54) m² 25,54

Nr. 6 Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o piastra vibrante per quantità non inferiori a 10

65.B10.A33. m2 e sino a 40 m2 Tappeto di usura eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra vibrante ) per superfici

010 da 10 a 40 m2

euro (ventisei/18) m² 26,18

Nr. 7 Esecuzione di prova di carico statico con misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni ed

AP.001 elaborazione dei risultati, su impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalità e le indicazioni della Direzione

Lavori e nel rispetto della normativa vigente, con applicazione di carichi statici verticali  costituiti da una o più

file di autocarri di pesi e dimensioni note da compensare a parte, e misura degli spostamenti verticali e delle

deformazioni. La messa in carico dell’opera sarà organizzata secondo due differenti configurazioni di carico

dipendenti dallo schema statico dell’opera e definite dalla Direzione Lavori, ciascuna costituta da un ciclo di

carico e scarico completo. Gli spostamenti verticali saranno rilevati con strumentazione in grado di garantire

una risoluzione adeguata (generalmente 1% del massimo spostamento atteso), come minimo in corrispondenza

di 6 punti di misura ubicati sulle sezioni trasversali di appoggio e di mezzeria. Nel prezzo è inclusa la fornitura

del carico di prova, ed è compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafica degli

schemi di carico di ciascuna configurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro utilizzato,

presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate.

euro (quattromilanovecentonovantasei/75) cadauno 4´996,75

Nr. 8 SMALTIMENTO MATERIALI DERIVANTI DA SCARIFICA ASFALTO

AP.be.001c Smaltimento di materiale derivante dalla scarifica dell'asfalto agli impianti di riciclaggio: il prezzo compende

tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere documentata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97

e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL.

risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.

euro (sessantacinque/31) mc 65,31

Nr. 9 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e

AP.be.002 misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: per materiale da demolizione e/o scavi in terra fino alla distanza massima di 30 km

euro (quattordici/62) m³ 14,62

Nr. 10 Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato

AP.be.101 a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore

euro (sei/73) m 6,73

Nr. 11 Scarificazione accurata a mano di calcestruzzo armato degradato o carbonatato eseguita con martello e

App.002 scalpello, di tutte le parti friabili, incoerenti o comunque  in fase di distacco per la ricerca e messa a giorno dei

ferri di armatura, compreso anche percussione e controllo di tutte le superfici ammalorate e la ricerca di
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eventuali microlesioni con allargamento delle stesse ad opera d'arte, compreso l'accumulo dei materiali, il

paleggio a mano, il carico sui mezzi di trasporto e il successivo conferimento a rifiuto del materiale di risulta

presso discariche autorizzate. Compreso l'onere di discarica ed ogni altro onere e magistero. Il prezzo di

applicazione viene riferito al metro quadrato di calcestruzzo effettivamente scarificato.

euro (quarantanove/97) mq 49,97

Nr. 12 Pulizia del calcestruzzo ove scarificato e delle barre di armatura da polvere, ruggine, lattime di cemento, 

App.003 grassi, olii, vernici o pitture mediante sabbiatura o/e pulizia meccanica.

euro (otto/29) mq 8,29

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione da applicarsi sui ferri di armatura costituito preferibilmente

App.004 da polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rialcalinizzanti, dato in opera su

metallo bianco. Applicato a pennello od a spruzzo. Il prezzo di applicazione viene riferito a metro quadrato di

superficie di calcestruzzo risanato , qualunque sia la maglia di armature rinvenute. Prodotto dato in due mani

euro (sedici/87) mq 16,87

Nr. 14 Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da posa in opera di malta reoplastica tixotropica idonea al

APP.005 restauro strutturale tipo 'Mapegrout T 60' della Mapei o equivalente, applicata a spruzzo o a cazzuola del tipo a

ritiro compensato o a "stabilità volumetrica", a basso contenuto di metalli, con elevata resistenza meccanica, di

elevato potere adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, migliorato con l'impiego - nella fase successiva alla

preparazione delle superfici - di un idoneo promotore di adesione, incluso nel prezzo. La malta deve inoltre

assicurare impermeabilità e resistenza all'aggressività acida ed alcalina. La malta, nella fase di stagionatura,

dovrà presentare caratteristiche tali da consentire una evaporazione dell'acqua graduale, al fine di creare  nelle

diverse condizioni di applicazione (forte irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) un ottimale ritiro. Detta

proprietà potrà essere potenziata facendo ricorso anche, nella fase di confezionamento, da uno specifico

additivo -compreso nel prezzo - atto a ritardare l'evaporazione dell'acqua, tipo 'Mapecure SRA' della Mapei o

equivalente. L'applicazione della stessa può essere effettuata a più strati ed in conformità alle modalità

d'impiego prescritte dall'azienda produttrice. Il risanamento del calcestruzzo s'intende per uno spessore medio

di cm 4, di cui si richiedono, come da normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale copriferro. Nel prezzo

sono compensati gli oneri e l'impiego di mano d'opera per il risanamento di tutte le tipologie strutturali

esistenti, ivi compresi quelli per il ripristino della forma e dimensione originaria del manufatto, non escluso

infine, ogni onere e magistero per la posa a qualsiasi altezza, fatta eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi

pagati a parte.

euro (centoventitre/55) mq 123,55

Nr. 15 Realizzazione di carotaggi con macchina carotatrice dotata di qualunque punta/tazza, anche diamantata, per la

APP.006 realizzazione di fori su qualunque tipo di materiale e/o muratura, del diametro pari a 120 mm., da eseguire sul

piano di calpestio compresi anche i necessari materiali di uso e consumo (energia elettrica, acqua pulita ecc.), gli

addetti alla lavorazione e le opere provvisionali (trabattello e/o ponteggi idonei alla lavorazione ecc.). Sono

inoltre compresi gli oneri di pulizia, raccolta ed accatastamento del materiale in cantiere per il successivo

trasporto in centro di reciclaggio inerti. Il tutto compreso e dato in opera a perfetta regola d´arte. Sono inclusi il

trasporto al centro di reciclaggio del materiale prodotto dal carotaggio e gli oneri stessi di discarica, conteggiati

a parte

euro (ottantaquattro/16) ml 84,16

Nr. 16 Realizzazione di inghisaggio su struttura esistente mediante: esecuzione di foro di profondità e diametro 

App.007 adeguati, fornitura e posa in opera di barra in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C (ex FeB44k) fissata 

entro il foro con apposito ancorante chimico strutturale. Inclusa l'armatura, l'ancorante chimico e la 

sistemazione finale della zona di intervento.

euro (ventiuno/27) cadauno 21,27

Nr. 17 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in elevazione quali travi, pilastri,

APP.008 solette piene, compresi eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di

mezzi meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Calcestruzzo a prestazione garantita

autocompattante (SCC) conforme alla norma UNI 11040, con classe di spandimento SF3 (760-850mm) con

dimensione massima degli aggregati di 20 mm, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova

costruzione o ristrutturazione totale, classe di esposizione XD1, classe di resistenza C28/35.

euro (duecentosessantasette/76) mc 267,76

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di ringhiera di tubo di acciaio zincato, composta da un passamano, e due traverse

APP.009 intermedie, montanti in tubo delle stesse dimensioni del passamano diametro 48 spessore m 3, rimangono

comprese tutte le opere necessarie per il fissaggio, per un'altezza massima di circa 80 cm;

euro (centoquarantacinque/46) ml 145,46

Nr. 19 Noleggio di decespugliatore potenza HP 3

AT.N40.A20 euro (trentatre/23) h 33,23

.010

Nr. 20 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A0 euro (trentasei/99) h 36,99
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1.020

Nr. 21 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A0 euro (trentaquattro/41) h 34,41

1.030

Nr. 22 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A0 euro (trenta/97) h 30,97

1.040

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Mauro Cappellin
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