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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

FOGNATURA IN PROGETTO  (SpCat 1)
FOGNATURA IN PROGETTO  (Cat 1)
Scavi e movimenti di materie  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 7 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per tubazione da pozzetto 2 a pozzetto 3 0,50 9,50 1,500 1,500 10,69
scavo per tubazione da pozzetto 3a a pozzetto 3 0,50 6,65 1,500 1,500 7,48
scavo per tubazione da pozzetto esistente a pozzetto 3 0,50 3,05 1,500 1,500 3,43
scavo per tubazione da pozzetto 3 a S6 0,50 152,80 1,500 1,500 171,90

SOMMANO 193,50 14,55 2´815,43

2 / 2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 7 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per demolizione pacchetto stradale 0,50 172,00 2,000 0,200 34,40

SOMMANO 34,40 14,55 500,52

3 / 3 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 8 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in

presenza di sottoservizi in spazi ristre ... entuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per
profondita fino a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie
o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA
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R I P O R T O 3´315,95

nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per tubazione da pozzetto 2 a pozzetto 3 0,50 9,50 1,500 1,500 10,69
scavo per tubazione da pozzetto 3a a pozzetto 3 0,50 6,65 1,500 1,500 7,48
scavo per tubazione da pozzetto esistente a pozzetto 3 0,50 3,05 1,500 1,500 3,43
scavo per tubazione da pozzetto 3 a S6 0,50 152,80 1,500 1,500 171,90

SOMMANO m3 193,50 19,75 3´821,63

4 / 4 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 8 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in

presenza di sottoservizi in spazi ristre ... entuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per
profondita fino a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie
o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per demolizione pacchetto stradale *(lung.=152,8+3,05+9,5+
6,65) 0,50 172,00 2,000 0,200 34,40

SOMMANO m3 34,40 19,75 679,40

5 / 5 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 7b eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

escluso il taglio e la disgregazione prelim ...  di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per tubazione da pozzetto 2 a pozzetto 3 0,50 9,50 1,500 0,840 5,99
scavo per tubazione da pozzetto 3a a pozzetto 3 0,50 6,65 1,500 0,500 2,49
scavo per tubazione da pozzetto esistente a pozzetto 3 0,50 3,05 1,500 0,500 1,14
scavo per tubazione da pozzetto 3 a S6, oltre 1.5 m di profondità 0,50 152,80 1,500 0,840 96,26

SOMMANO 105,88 18,37 1´945,02

6 / 6 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
Analisi 8b eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in

presenza di sottoservizi in spazi ristre ... ntuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA
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R I P O R T O 9´762,00

profondita oltre a 1,5 m
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie
o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per
profondita oltre a 1,5 m
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
scavo per tubazione da pozzetto 2 a pozzetto 3 *(H/peso=2,34-1,5) 0,50 9,50 1,500 0,840 5,99
scavo per tubazione da pozzetto 3a a pozzetto 3 *(H/peso=2-1,5) 0,50 6,65 1,500 0,500 2,49
scavo per tubazione da pozzetto esistente a pozzetto 3 *(H/peso=2-
1,5) 0,50 3,05 1,500 0,500 1,14
scavo per tubazione da pozzetto 3 a S6, oltre 1.5 m di profondità *(H/
peso=+2,34-1,5) 0,50 152,80 1,500 0,840 96,26

SOMMANO m3 105,88 24,37 2´580,30

7 / 7 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10. utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
015 dei bordi della pavimentazione; il compenso  ... ntazione bituminosa in

genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m² 0,50 e oltre
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
asportazione pacchetto stradale
da pozzetto 2 a 3 9,50 2,000 19,00
da pozzetto esistente a 3 3,05 2,000 6,10
da pozzetto 3a a 3 6,65 2,000 13,30
da pozzetto 3 a S6 152,80 2,000 305,60

SOMMANO m² 344,00 11,42 3´928,48

8 / 24 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato
65.A10.A40. bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
020 compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto  ... esenza di

chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm:
per superfici oltre 50 fino a 250 m²
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di
risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a
250 m²
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
asportazione pavimentazione stradale per passaggio da binder
provvisorio a tappetino, da pozz.2 a 3, da 3 a 3a e da esistente a 3
(lung.=+9,95+6,65+3,05) 19,65 2,000 39,30

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 39,30 16´270,78
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R I P O R T O 39,30 16´270,78

asportazione strada da pozz.3 a S6
Vedi voce n° 8 [m 152.80] 2,000 305,60

SOMMANO m² 344,90 18,77 6´473,77

9 / 30 Sabbia di frantoio granulometrie (0/3).
PR.A01.A01. Sabbia di frantoio granulometrie (0/3).
020 SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO

Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Letto di sabbia per tratti da 2 a 3, da 3a a 3 e da esistente a 3 *
(par.ug.=1,5*(0,1*2+0,63)-0,312)*(lung.=9,5+6,65+3,05) 0,93 19,20 17,86
Letto di sabbia per tratti da 3 a S6 non calottati *(par.ug.=((1,5*(0,1*
2+0,6))-0,283))*(lung.=152,8-(41+5)) 0,92 106,80 98,26

SOMMANO m³ 116,12 30,36 3´525,40

10 / 31 Misto granulare per fondazione stradale con materiale di cava
PR.I30.A10. Misto granulare per fondazione stradale con materiale di cava
010 SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO

Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Misto granulare anidro per tratto da 2 a 3, da 3a a 3 e da esistente a 3
*(lung.=+9,5+3,05+6,65) 19,20 1,500 0,300 8,64
Misto granulare anidro per tratto da 3 a S6 152,80 1,500 0,300 68,76

SOMMANO m³ 77,40 16,96 1´312,70

11 / 32 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
15.B10.B20. compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto
010 idoneo dalla D.L., questo escluso.

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto
idoneo dalla D.L., questo escluso.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 30 [m³ 116.12] 116,12
Vedi voce n° 31 [m³ 77.40] 77,40
Riempimento con materiale di scavo da pozzetto 2 a 3, da 3a a 3 e da
esistente a 3 *(lung.=6,65+3,05+9,5)*(H/peso=+2,34-,63-,1*2-,3-,03-
,07-,1) 19,20 1,500 1,010 29,09
Riempimento con materiale di scavo da pozz.3 a S6, tratto non
calottato *(lung.=152,8-(5+41))*(H/peso=2,34-,6-,1*2-,3-,03-,07-,1) 106,80 1,500 1,040 166,61
Riempimento con materiale di scavo da pozz.3 a S6, tratto calottato *
(par.ug.=(((2,34-(0,1+0,1+0,3))*1,5)-1,132))*(lung.=(5+41)) 1,63 46,00 74,98

SOMMANO m³ 464,20 19,15 8´889,43

12 / 35 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
010 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 1 [ 193.50] 5,00 967,50
Vedi voce n° 3 [m3 193.50] 5,00 967,50
Vedi voce n° 6 [m3 105.88] 5,00 529,40
Vedi voce n° 5 [ 105.88] 5,00 529,40
a dedurre riempimento con materiale di scavo *(lung.=-(6,65+3,05+
9,5))*(H/peso=+2,34-,63-,1*2-,3-,1-,03-,07) 5,00 -19,20 1,500 1,010 -145,44

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 2´848,36 36´472,08
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R I P O R T O 2´848,36 36´472,08

a dedurre riempimento con materiale di scavo tratto calottato *(lung.=-
(46)) 5,00 -46,00 1,630 -374,90
a dedurre riempimento con materiale di scavo tratto non calottato 5,00 -106,80 1,500 1,040 -833,04

Sommano positivi m³km 2´993,80
Sommano negativi m³km -1´353,38

SOMMANO m³km 1´640,42 1,13 1´853,67

13 / 36 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
010 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 24 [m² 344.90] 5,00 0,030 51,74
Vedi voce n° 2 [ 34.40] 5,00 172,00
Vedi voce n° 4 [m3 34.40] 5,00 172,00
Vedi voce n° 33 [m³ 1.90] 5,00 9,50
Vedi voce n° 34 [m³ 0.31] 5,00 1,55

SOMMANO m³km 406,79 1,13 459,67

14 / 37 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
015 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al
decimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al
decimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 35 [m³km 1 640.42] *(par.ug.=(1/5)*5) 1,00 1´640,42

SOMMANO m³km 1´640,42 0,79 1´295,93

15 / 38 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
015 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al
decimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al
decimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 36 [m³km 406.79] *(par.ug.=5*(1/5)) 1,00 406,79

SOMMANO m³km 406,79 0,79 321,36

16 / 39 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
020 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 40´402,71
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R I P O R T O 40´402,71

trentesimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 35 [m³km 1 640.42] *(par.ug.=+(1/5)*20) 4,00 6´561,68

SOMMANO m³km 6´561,68 0,51 3´346,46

17 / 40 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
020 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 36 [m³km 406.79] *(par.ug.=+(1/5)*20) 4,00 1´627,16

SOMMANO m³km 1´627,16 0,51 829,85

18 / 41 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
025 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al
cinquantesimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al
cinquantesimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 35 [m³km 1 640.42] *(par.ug.=(1/5)*8) 1,60 2´624,67

SOMMANO m³km 2´624,67 0,19 498,69

19 / 42 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
025 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al
cinquantesimo km.
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al
cinquantesimo km.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 36 [m³km 406.79] *(par.ug.=+(1/5)*13) 2,60 1´057,65

SOMMANO m³km 1´057,65 0,19 200,95

Parziale Scavi e movimenti di materie  (SbCat 1) euro 45´278,66

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 45´278,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´278,66

Opere in CA e Cls  (SbCat 2)

20 / 17 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/
010 10.

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/
10.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
magrone per pozzetti, tratto da 2 a S6 9,00 1,40 1,400 0,100 1,76

SOMMANO m³ 1,76 111,32 195,92

21 / 18 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA1,
20.A20.C15. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
010 32 mm Classe di resistenza C28/35.

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA1,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm Classe di resistenza C28/35.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
tratti calottati da pozzetto 3 a S6 *(par.ug.=1,132-0,283)*(lung.=5+41) 0,85 46,00 39,10
innesto in S6 1,00 0,88 0,880 0,400 0,31
innesto in S6, a dedurre foro -1,00 0,28 0,400 -0,11

Sommano positivi m³ 39,41
Sommano negativi m³ -0,11

SOMMANO m³ 39,30 136,62 5´369,17

22 / 19 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
20.A28.A15. travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in
010 legname di abete e pino.

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in
legname di abete e pino.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
casseri per foro 2,00 0,88 0,880 1,55

SOMMANO m² 1,55 51,30 79,52

23 / 20 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma
08.A05.B39. rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua
005 sino a 6 volte il suo volume iniziale sen ... oppure incollata con idoneo

collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.
dimensioni mm. 25x25
Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma
rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua
sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche
alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta
idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al
piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a
fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il
piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm.
25x25
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
giunto sigillante per innesto tubazione in S6 quadrato 4,00 0,88 3,52
giunto sigillante per innesto tubazione in S6 tubo *(lung.=+3,14*0,6) 1,00 1,88 1,88

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 5,40 50´923,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,40 50´923,27

SOMMANO m 5,40 22,40 120,96

24 / 21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
Analisi 2 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
Vedi voce n° 17 [m³ 1.76] 1,76
Vedi voce n° 18 [m³ 39.30] 39,30

SOMMANO m3 41,06 20,85 856,10

25 / 22 Vibratura di calcestruzzo cementizio armato mediante vibratore a
Analisi 6 immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile.
Vibratura di calcestruzzo cementizio armato mediante vibratore a
immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
Vedi voce n° 18 [m³ 39.30] 39,30

SOMMANO m3 39,30 8,50 334,05

26 / 23 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
20.A28.F15. calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
005 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
rete per calotte tratto da pozzetto 3 a S6 *(lung.=5+41)*(larg.=0,6+,1*
2) 10,00 46,00 0,800 0,394 144,99

SOMMANO Kg 144,99 1,50 217,49

27 / 33 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con
25.A05.A80. utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
030 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con

utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
taglio prolunga per pozz.2 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,22) 0,44 0,780 0,34
taglio prolunga per pozz.3 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,26) 0,44 0,740 0,33
taglio prolunga per pozz.3a *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,75) 0,44 0,250 0,11
taglio prolunga per pozz.4 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,33) 0,44 0,670 0,29
taglio prolunga per pozz.5 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,36) 0,44 0,640 0,28
taglio prolunga per pozz.6 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,39) 0,44 0,610 0,27
taglio prolunga per pozz.7 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,88) 0,44 0,120 0,05
taglio prolunga per pozz.8 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,47) 0,44 0,530 0,23
taglio prolunga per pozz.9 *(par.ug.=1,2*1,2-1*1)*(H/peso=1-,99) 0,44 0,010

SOMMANO m³ 1,90 781,47 1´484,79

28 / 34 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con
25.A05.A80. utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
030 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con

utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 53´936,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´936,66

Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 2 - Opere in CA e Cls
foro per innesto fognatura in S6 1,00 0,88 0,880 0,400 0,31

SOMMANO m³ 0,31 781,47 242,26

Parziale Opere in CA e Cls  (SbCat 2) euro 8´900,26

Opere idrauliche  (SbCat 3)

29 / 8 Solo posa in opera di tubo in calcestruzzo, gres o ghisa per fognoli,
65.C10.A10. posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la
030 sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e

l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 600 mm
Solo posa in opera di tubo in calcestruzzo, gres o ghisa per fognoli,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la
sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e
l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 600 mm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 3 - Opere idrauliche
posa fognatura in ghisa dn600 da pozzetto 3 a S6 152,80 152,80

SOMMANO m 152,80 40,96 6´258,69

30 / 25 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 -
PR.A13.A15. SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
050 giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... gni metro con

marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno Ø 630 mm spessore 15,4 mm
Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 -
SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro
con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno Ø 630 mm spessore 15,4 mm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 3 - Opere idrauliche
fornitura tubazione pvc de630 da pozz.2 a pozz.3, da pozz.3a a 3 e da
esistente a 3 *(lung.=+9,5+6,65+3,05) 19,20 19,20

SOMMANO m 19,20 170,85 3´280,32

31 / 45 Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in
65.C10.A20. opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la
030 sigillatura dei giunti con apposito sigillant ... zione in cantiere. Gli

eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari
diametro: da 500 a 630 mm
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in
opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la
sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e
reinterro, incluso il trasporto della tubazione in cantiere. Gli eventuali
pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro:
da 500 a 630 mm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 3 - Opere idrauliche
posa tubo pvc da pozz.2 a 3, da 3a a 3 e da esistente a 3 *(lung.=+9,5+
6,65+3,05) 19,20 19,20

SOMMANO m 19,20 26,89 516,29

Parziale Opere idrauliche  (SbCat 3) euro 10´055,30

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 64´234,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´234,22

Opere di completamento  (SbCat 4)

32 / 9 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore di condptte, ogni onere
Analisi 1 compreso e compensato.

Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore di condptte, ogni onere
compreso e compensato.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
nastro segnalatore da pozz.2 a S6 *(lung.=152,80+9,5) 162,30 162,30
nastro segnalatore da pozz.3a a 3 e da esistente a 3 *(lung.=3,05+6,65) 9,70 9,70

SOMMANO m 172,00 1,41 242,52

33 / 10 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle
PR.I40.A30. dimensioni di 100x100x100 cm
035 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle

dimensioni di 100x100x100 cm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
pozzetti 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9,00

SOMMANO cad 9,00 129,73 1´167,57

34 / 11 Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese
65.C10.B30. le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la formazione del
040 fondo sagomato, la sigillatura dei giunti ... , escluso scavo, eventuale

getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di:
100x100x100 cm interni
Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese
le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la formazione del
fondo sagomato, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta
cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per
rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 100x100x100 cm interni
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
Vedi voce n° 10 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 131,39 1´182,51

35 / 12 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per
PR.I40.A30. pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm
065 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per

pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
pozzetto 2 2,00
pozzetto 3 2,00
pozzetto 3a 1,00
pozzetti 4, 5, 6 e 7 *(par.ug.=+4*1) 4,00 4,00
pozzetti 8 e 9 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 13,00 117,91 1´532,83

36 / 13 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura carrabile
PR.I40.A30. per pozzetto delle dimensioni di 100x100 cm x h 15
095 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura carrabile

per pozzetto delle dimensioni di 100x100 cm x h 15
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
Vedi voce n° 10 [cad 9.00] 9,00

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 9,00 68´359,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 68´359,65

SOMMANO cad 9,00 74,15 667,35

37 / 14 Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls,
65.C10.B40. compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di
040 calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100 cm

Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls,
compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di
calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100 cm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
Vedi voce n° 12 [cad 13.00] 13,00
Vedi voce n° 13 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 22,00 65,56 1´442,32

38 / 15 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400
PR.A15.B10. (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme
030 UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400
(carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme
UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
Vedi voce n° 10 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO Kg 9,00 2,85 25,65

39 / 16 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa.
20.A85.A30. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del
025 pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 90 fino a 120 kg.

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa.
Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del
pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 90 fino a 120 kg.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
Vedi voce n° 10 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 43,66 392,94

40 / 44 Formazione di allaccio delle fognature esistenti ai nuovi pozzetti
Analisi 9 mediante la fornitura e posa di tubo

strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, lisc
... rivi delle necessarie certificazioni Compreso ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'opera compiuta e funzionante
Formazione di allaccio delle fognature esistenti ai nuovi pozzetti
mediante la fornitura e posa di tubo
strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete,
liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate
non in pressione, prodotto in
conformità al prEN 13476-1 ed alla norma italiana UNI 10968-1,
certificato dal marchio PIIP/a e dal
marchio IIP UNI rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con classe
di rigidità pari SN 8 kN/m2, in barre
da 6 (o 12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto
a marchio PIIP/a e IIP UNI e
guarnizione a labbro in EPDM del diametro esterno di 160 mm e
diametro interno 135 mm., collegate alle
predisposizioni esistenti sul pozzetto, nel prezzo sono ricompresi
eventuali pezzi speciali quali curve o

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 70´887,91
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´887,91

braghe, riduzioni di sezione stampate, al fine di collegare le condotte
esistenti. Sono comprese inoltre le
seguenti lavorazioni, scavo a mano o a macchina compreso eventuali
demolizioni in roccia, con una
profondità che garantisca una copertura superiore del tubo non
inferiore agli 40 cm, alla creazione di un
letto di posa con pendenza regolare, la posa del tubo, il suo ancoraggio
al letto roccioso mediante posa
di cavallotti di barre in ferro FEB44K del diametro minimo di 14 mm
inghisate nella roccia con
bicomponente chimico di primaria ditta per non meno di 20 cm. tali
cavallotti devono essere posati in
ragione di uno ogni 3 mt di condotta posata, una volta verificata la
regolarità delle pendenze si
provvederà al ricoprimento della condotta con il reinterro dello stesso,
per il tratto dal nuovo pozzetto
fino al limite esterno del muro di argine da cui si immette la fognatura
da allacciare, per eventuali tratti
esterni gli stessi saranno debitamente collegati con cavallotti alle pareti
inghisate con bicomponente
secondo le modalità già sopra indicate Nel caso di posa della tubazione
in terra e non in bauletto di cls
particolare in cui il fondo scavo si presenti con materiale soffice e
senza detriti duri o sassi, il tubo può
essere installato direttamente sul fondo scavo, purché la livelletta sia
corretta. In generale è opportuno
realizzare un letto di sabbia o ghiaia di piccola pezzatura, mai
materiale che presenta spigoli vivi, evitando
così che la sommità della costola vada poggiare sul terreno di scavo.
Non saranno accettati pezzi o parti
speciali saldati in cantiere e privi delle necessarie certificazioni
Compreso ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'opera compiuta e funzionante
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 4 - Opere di completamento
collegamento allacci a nuova fognatura solo posa 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 168,96 1´013,76

Parziale Opere di completamento  (SbCat 4) euro 7´667,45

Opere stradali  (SbCat 5)

41 / 26 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-
65.B10.A05. venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto
020 e cilindrato con adeguato rullo, fi ... ngimento della quota prescritta,

misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di
misurazione m³ 10,00)
Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-
venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto
e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00)
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 5 - Opere stradali
strato di base strada da pozzetto 3 a S6
Vedi voce n° 8 [m 152.80] 2,000 0,100 30,56
strato di base strada da pozzetto 2 a 3 e da pozz.esistente a 3 e da 3a a
3
Vedi voce n° 25 [m 19.20] 2,000 0,100 3,84

SOMMANO m³ 34,40 94,70 3´257,68

42 / 27 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
65.B10.A15. rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 75´159,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´159,35

010 speciale d'appalto delle opere pubbliche; in  ... io finito e compresso di
7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.
Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione,
la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei
centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 5 - Opere stradali
binder strada da pozzetto 3 a S6
Vedi voce n° 8 [m 152.80] 2,000 305,60
binder strada da pozzetto 2 a 3, da 3 a 3a e da esistente a 3
Vedi voce n° 25 [m 19.20] 2,000 38,40

SOMMANO m² 344,00 25,32 8´710,08

43 / 28 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
65.B10.A15. rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
020 speciale d'appalto delle opere pubbliche; in  ... prezzo per ogni cm in

piu' oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici
non inferiori a 200 m2
Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione,
la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per lavori
eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a 200 m2
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 5 - Opere stradali
binder provvisorio
Vedi voce n° 27 [m² 344.00] 3,00 1´032,00

SOMMANO m² 1´032,00 2,50 2´580,00

44 / 29 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato
65.B10.A25. bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme
010 vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato  ... do con rullo

da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore
minimo, finito e compresso, di 3 cm
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme
vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle
opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per
strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
SpCat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
Cat 1 - FOGNATURA IN PROGETTO
SbCat 5 - Opere stradali
tappeto d'usura da pozzetto 3 a S6
Vedi voce n° 27 [m² 344.00] 344,00

SOMMANO m² 344,00 11,30 3´887,20

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 90´336,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´336,63

Parziale Opere stradali  (SbCat 5) euro 18´434,96
Parziale FOGNATURA IN PROGETTO  (Cat 1) euro 90´336,63

Parziale FOGNATURA IN PROGETTO  (SpCat 1) euro 90´336,63
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 90´336,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´336,63

ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  (SpCat 2)
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  (Cat 2)

Scavi e movimenti di materie  (SbCat 1)

45 / 43 Oneri di conferimento a sito autorizzato di miscele bituminose non
Analisi 3 pericolose provenienti da scavi e demolizioni, misurato a peso

effettivo di scavo o demolizione, escluso il trasporto.
Oneri di conferimento a sito autorizzato di miscele bituminose non
pericolose provenienti da scavi e demolizioni, misurato a peso
effettivo di scavo o demolizione, escluso il trasporto.
SpCat 2 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
Cat 2 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA ECCEDENZA
SCAVI PER TRATTO DA POZZ.2 A s6
Vedi voce n° 37 [m³km 1 640.42] *(par.ug.=+(1/5)) 0,20 1,800 590,55

SOMMANO t 590,55 21,78 12´862,18

46 / 46 Oneri di conferimento a sito autorizzato di terre e rocce da scavo non
Analisi 3b pericolose, misurato a peso effettivo di scavo o demolizione, escluso il

trasporto. Da prezzario discarica di Imperia
Oneri di conferimento a sito autorizzato di terre e rocce da scavo non
pericolose, misurato a peso effettivo di scavo o demolizione, escluso il
trasporto. Da prezzario discarica di Imperia
SpCat 2 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
Cat 2 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
SbCat 1 - Scavi e movimenti di materie
Vedi voce n° 38 [m³km 406.79] *(par.ug.=+1/5) 0,20 1,800 146,44

SOMMANO 146,44 12,40 1´815,86

Parziale Scavi e movimenti di materie  (SbCat 1) euro 14´678,04
Parziale ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  (Cat 2) euro 14´678,04

Parziale ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA  (SpCat 2)
euro 14´678,04

Parziale LAVORI A CORPO euro 105´014,67

T O T A L E   euro 105´014,67

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 FOGNATURA IN PROGETTO 90´336,63 86,023
  002 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA 14´678,04 13,977

Totale SUPER CATEGORIE euro 105´014,67 100,000
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COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 FOGNATURA IN PROGETTO 90´336,63 86,023
  002 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA 14´678,04 13,977

Totale CATEGORIE euro 105´014,67 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi e movimenti di materie 59´956,70 57,094
  002 Opere in CA e Cls 8´900,26 8,475
  003 Opere idrauliche 10´055,30 9,575
  004 Opere di completamento 7´667,45 7,301
  005 Opere stradali 18´434,96 17,555

Totale SUB CATEGORIE euro 105´014,67 100,000
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COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 105´014,67 100,000

C:001 FOGNATURA IN PROGETTO euro 90´336,63 86,023

C:001.001      FOGNATURA IN PROGETTO euro 90´336,63 86,023

C:001.001.001           Scavi e movimenti di materie euro 45´278,66 43,117
C:001.001.002           Opere in CA e Cls euro 8´900,26 8,475
C:001.001.003           Opere idrauliche euro 10´055,30 9,575
C:001.001.004           Opere di completamento euro 7´667,45 7,301
C:001.001.005           Opere stradali euro 18´434,96 17,555

C:002 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 14´678,04 13,977

C:002.002      ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 14´678,04 13,977

C:002.002.001           Scavi e movimenti di materie euro 14´678,04 13,977

TOTALE  euro 105´014,67 100,000

     Vercelli, 06/11/2017

Il Tecnico
Ing. Riccardo Isola
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso  ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SOMMANO m² 344,00 11,42 3´928,48 3´928,48 100,000

2 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con
08.A05.B39. caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale
005 sen ... oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun

tipo di chiodatura. dimensioni mm. 25x25
SOMMANO m 5,40 22,40 120,96 27,14 22,440

3 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con
15.B10.B20. mezzo meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.
010 SOMMANO m³ 464,20 19,15 8´889,43 8´105,38 91,180

4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
010 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5

chilometri.
SOMMANO m³km 2´047,21 1,13 2´313,34 1´513,39 65,420

5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
015 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5

km e fino al decimo km.
SOMMANO m³km 2´047,21 0,79 1´617,29 1´058,04 65,420

6 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
020 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10

km e fino al trentesimo km.
SOMMANO m³km 8´188,84 0,51 4´176,31 2´732,14 65,420

7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi
20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
025 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 30

km e fino al cinquantesimo km.
SOMMANO m³km 3´682,32 0,19 699,64 457,70 65,420

8 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima
20.A20.B01. degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.
010 SOMMANO m³ 1,76 111,32 195,92 0,00

9 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA1, classe di
20.A20.C15. consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
010 C28/35.

SOMMANO m³ 39,30 136,62 5´369,17 0,00

10 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche
20.A28.A15. sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino.
010 SOMMANO m² 1,55 51,30 79,52 62,80 78,980

11 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20.A28.F15. ordinario classe tecnica B450A B450C.
005 SOMMANO Kg 144,99 1,50 217,49 102,61 47,180

12 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del
20.A85.A30. telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso
025 oltre 90 fino a 120 kg.

SOMMANO cad 9,00 43,66 392,94 368,26 93,720

13 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
25.A05.A80. demolitore muri in calcestruzzo armato.
030 SOMMANO m³ 2,21 781,47 1´727,05 1´718,93 99,530

14 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 29´727,54 20´074,87
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29´727,54 20´074,87

65.A10.A40. con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
020 trasporto  ... esenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3

cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m²
SOMMANO m² 344,90 18,77 6´473,77 3´007,07 46,450

15 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
65.B10.A05. stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con
020 adeguato rullo, fi ... ngimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre

5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00)
SOMMANO m³ 34,40 94,70 3´257,68 1´191,66 36,580

16 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle
65.B10.A15. norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche;
010 in  ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una

superficie minima non inferiore a 200 mq.
SOMMANO m² 344,00 25,32 8´710,08 3´663,46 42,060

17 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle
65.B10.A15. norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche;
020 in  ... prezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani e per

superfici non inferiori a 200 m2
SOMMANO m² 1´032,00 2,50 2´580,00 707,44 27,420

18 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita
65.B10.A25. con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
010 capitolato  ... do con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
SOMMANO m² 344,00 11,30 3´887,20 1´114,46 28,670

19 Solo posa in opera di tubo in calcestruzzo, gres o ghisa per fognoli, posto in opera su
65.C10.A10. massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata
030 malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 600 mm

SOMMANO m 152,80 40,96 6´258,69 4´688,38 74,910

20 Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto
65.C10.A20. di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillant
030 ... zione in cantiere. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di

pari diametro: da 500 a 630 mm
SOMMANO m 19,20 26,89 516,29 443,18 85,840

21 Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per
65.C10.B30. l'inserimento delle tubazioni, la formazione del fondo sagomato, la sigillatura dei giunti
040 ... , escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle

dimensioni di: 100x100x100 cm interni
SOMMANO cad 9,00 131,39 1´182,51 760,47 64,310

22 Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei
65.C10.B40. giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100
040 cm

SOMMANO cad 22,00 65,56 1´442,32 821,98 56,990

23 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore di condptte, ogni onere compreso e
Analisi 1 compensato.

SOMMANO m 172,00 1,41 242,52 227,04 93,617

24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
Analisi 2 il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m3 41,06 20,85 856,10 263,19 30,743

25 Oneri di conferimento a sito autorizzato di miscele bituminose non pericolose
Analisi 3 provenienti da scavi e demolizioni, misurato a peso effettivo di scavo o demolizione,

escluso il trasporto.
SOMMANO t 590,55 21,78 12´862,18 0,00

26 Oneri di conferimento a sito autorizzato di terre e rocce da scavo non pericolose,
Analisi 3b misurato a peso effettivo di scavo o demolizione, escluso il trasporto. Da prezzario

discarica di Imperia
SOMMANO 146,44 12,40 1´815,86 0,00

27 Vibratura di calcestruzzo cementizio armato mediante vibratore a immersione, compreso

COMMITTENTE: SERVIZI AMBIENTALI SPA

A   R I P O R T A R E 79´812,74 36´963,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79´812,74 36´963,20

Analisi 6 il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile.

SOMMANO m3 39,30 8,50 334,05 233,84 70,000

28 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
Analisi 7 con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ...

a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO 227,90 14,55 3´315,95 1´684,19 50,790

29 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
Analisi 7b con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione prelim

...  di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per profondita oltre a 1,5 m

SOMMANO 105,88 18,37 1´945,02 1´027,04 52,803

30 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
Analisi 8 con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristre

... entuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a
50 m; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m3 227,90 19,75 4´501,03 2´443,09 54,278

31 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
Analisi 8b con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristre

... ntuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50
m; per profondita oltre a 1,5 m

SOMMANO m3 105,88 24,37 2´580,30 1´431,50 55,478

32 Formazione di allaccio delle fognature esistenti ai nuovi pozzetti mediante la fornitura e
Analisi 9 posa di tubo

strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, lisc ... rivi delle
necessarie certificazioni Compreso ogni ulteriore onere e
magistero per dare l'opera compiuta e funzionante

SOMMANO cadauno 6,00 168,96 1´013,76 506,88 50,000

33 Sabbia di frantoio granulometrie (0/3).
PR.A01.A01. SOMMANO m³ 116,12 30,36 3´525,40 0,00
020
34 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per
PR.A13.A15. condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in
050 gomma, contr ... gni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e

simbolo IIP. Diametro esterno Ø 630 mm spessore 15,4 mm
SOMMANO m 19,20 170,85 3´280,32 0,00

35 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40
PR.A15.B10. tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo
030 con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente

certificazione.
SOMMANO Kg 9,00 2,85 25,65 0,00

36 Misto granulare per fondazione stradale con materiale di cava
PR.I30.A10. SOMMANO m³ 77,40 16,96 1´312,70 0,00
010
37 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di
PR.I40.A30. 100x100x100 cm
035 SOMMANO cad 9,00 129,73 1´167,57 0,00

38 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle
PR.I40.A30. dimensioni di 100x100x100 cm
065 SOMMANO cad 13,00 117,91 1´532,83 0,00

39 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura carrabile per pozzetto delle
PR.I40.A30. dimensioni di 100x100 cm x h 15
095 SOMMANO cad 9,00 74,15 667,35 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 105´014,67 44´289,74 42,175

T O T A L E   euro 105´014,67 44´289,74 42,175
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 105´014,67 44´289,74 42,175

C:001 FOGNATURA IN PROGETTO euro 90´336,63 44´289,74 49,027

C:001.001      FOGNATURA IN PROGETTO euro 90´336,63 44´289,74 49,027

C:001.001.001           Scavi e movimenti di materie euro 45´278,66 27´388,02 60,488
C:001.001.002           Opere in CA e Cls euro 8´900,26 2´408,51 27,061
C:001.001.003           Opere idrauliche euro 10´055,30 5´131,56 51,033
C:001.001.004           Opere di completamento euro 7´667,45 2´684,63 35,013
C:001.001.005           Opere stradali euro 18´434,96 6´677,02 36,219

C:002 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 14´678,04 0,00 0,000

C:002.002      ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 14´678,04 0,00 0,000

C:002.002.001           Scavi e movimenti di materie euro 14´678,04 0,00 0,000

TOTALE  euro 105´014,67 44´289,74 42,175

     VERCELLI, 06/11/2017

Il Tecnico
Ing. Riccardo Isola
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