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PARTE | - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
ART.1 Opere oggetto dell’ appalto
Le principali opere da eseguirsi sono le seguenti :

Le opere previste per la manutenzione a seguito dei danni alle opere di difesa degli arenili a seguito della
mareggiata del 29-30 ottobre 2018 . Le opere consistono nella risagomatura della cresta delle barriere
soffolte ed emerse con 1’apporto di materiale lapideo di 1 e 2” cat. ed ove occorra materiale di 3" e 4
categoria, in misura tale da ricondurre le sezioni attuali quanto piu possibile vicino ai profili antecedenti la

mareggiata. Sono inoltre previsti interventi di riparazione della estremita del molo Kursaal.

ART.2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

Il prezzo degli interventi soggetti a ribasso d’asta ¢ stato preventivato in

€ 75.981,58 per forniture e lavori e comprensivi di manodopera, € 3.420,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. In totale quindi € 80.925,82 A tale importo si somma 1’ IVA al 22 % per ulteriori

€ 17.803,37 per un totale complessivo di € 98.729,50

I lavori sono classificabili nella seguente categoria (unica):

OG 7: OPERE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
MARITTIME E LAVORI DI | ristrutturazione di interventi puntuali comunque
DRAGAGGIO realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono

terminali per la mobilita su "acqua" ovvero opere di difesa
del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche
di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un
buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via
esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le
condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori
di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di
protezione contro I’erosione delle acque dolci o salate.

Al prezzo di appalto pari ad € 75.981,58 I’impresa giustifichera la percentuale di manodopera ed in base
a questo indice verra sottratto il corrispondente valore dall’importo totale. Il ribasso offerto sara applicato in
definitiva solo da questo valore. Restano quindi esclusi da ribasso la manodopera e gli oneri di sicurezza.

Art.3 Responsabilita della Ditta

Resta inteso che qualora all’ atto esecutivo la Ditta ritenesse di modificare per qualsiasi causa le
opere originariamente previste per le strutture in genere, previo benestare scritto della Direzione
dei Lavori, la Ditta stessa non potra chiedere compensi di qualsiasi genere oltre alla
applicazione dei prezzi di aggiudicazione dei lavori.
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Art. 4 Osservanza delle Leggi e Regolamenti e del Capitolato Speciale d’appalto.

Il presente Capitolato € integrato dal Codice dei contratti per gli appalti e forniture

nonché dalle disposizioni del regolamento sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello
Stato, da ogni altra norma di legge, decreto e regolamento integrativi e sostitutivi di quelle

vigenti alla data odierna , che fosse emanata in corso d’opera in tema di lavori pubblici, di
assicurazione e previdenza sociale e infortuni e che abbia comunque applicabilita ai lavori e
forniture di servizi di che trattasi.

la Ditta ¢ inoltre obbligata all’ osservanza :

- Delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante I’esecuzione

dei lavori, sull’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 1’ invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie previste nei regolamenti, la disoccupazione involontaria, sugli assegni
familiari, sull’assunzione della mano d’opera locale, degli invalidi ecc.

Per quanto riguarda I’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme
ufficiali, la Ditta ¢ tenuta all” osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti consessi tecnici.

Art. 5 Oneri diversi a carico della Ditta

Nel prezzo che verra indicato in offerta dovranno intendersi compresi e compensati anche i
seguenti oneri :

- Le spese per la preparazione dell’ offerta, comprese le spese per tutte le eventuali

operazioni di rilievo integrative al rilievo gia fornito in allegato ai documenti di gara.

- Le spese sostenute dalla Ditta offerente per eventuali consulenze, studi e pareri ritenuti

necessari per la formulazione dell’ offerta tecnico-economica e ad aggiudicazione avvenuta per
redigere ulteriori elaborati progettuali esecutivi rispetto a quelli presentati in sede di gara di appalto.
- Tutti gli oneri generali della Ditta.

- Provvedere secondo le richieste della D.L., nominata dalla Amministrazione comunale, al
prelievo e all’ invio ai laboratori ufficiali di campioni di materiali da impiegare per le prove
previste dalle norme vigenti, nonché al pagamento delle tasse e spese per il rilascio dei relativi
certificati.

- Osservare le norme in vigore in merito all’ assunzione di mano d’opera e le leggi in

materia di assicurativa.

- Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso della esecuzione dei
lavori, anche nel caso la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- Provvedere nel corso dei lavori allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio esecutivo delle

opere da eseguire e di quanto richiesto dalla D.L. e sottoporre tempestivamente i relativi elaborati
all’ approvazione della D.L.

- Eseguire a sua totale cura e spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che il collaudatore,

anche in corso d’ opera, riterra necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni, compresa la fornitura
degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d’opera e delle opere provvisionali nonché le prestazioni di
mano d’opera specializzata e comune occorrenti per effettuare le prove stesse.

-Tutti gli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalle vigenti normative( DIgs 09-04-2008 n° 81)
-Nell” esecuzione delle opere saranno osservate tutte le norme di cui ai vigenti decreti, regolamenti,
circolari, leggi e ordinanze per le rispettive competenze dello Stato, della Regione Liguria, della
Provincia di Savona, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato che comunque possono
interessare direttamente o indirettamente 1’oggetto dei lavori.

Art. 6 Cauzioni
I concorrenti dovranno costituire le cauzioni nei termini di legge.
L’Impresa che si sara aggiudicata 1’appalto dovra inoltre fornire una polizza assicurativa R.C.T. con

un massimale minimo di € 500.000,00 che tenga indenne I’ Amministrazione aggiudicatrice da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione

del certificato di collaudo.

L’ Appaltatore, prima della liquidazione della rata di saldo dovra costituire una fidejussione a garanzia pari
all’importo della medesima rata e valida per anni due dopo la data di collaudo.

Art. 7 Penalita in caso di ritardo

La penale pecuniaria che verra applicata per ritardi nella ultimazione dei lavori € stabilita nella misura dell’
uno per mille dell’importo contrattuale da applicarsi per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 Sorveglianza dei lavori

Tutti i lavori di cui si tratta nel presente capitolato vengono eseguiti per conto del Comune di Loano ( SV )
cui € demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante tecnica o amministrativa ed ¢ devoluta I’
approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessa i lavori.

Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti elaborati:
1) Relazione Illustrativa e tecnica del progetto esecutivo

2) Tavole Grafiche

3) Elenco prezzi

4) Computo metrico — estimativo

5) Cronoprogramma

7) Documentazione fotografica

8) Altri documenti eventualmente indicati in sede di affidamento dei lavori

Art. 10 Ultimazione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 45 ( quarantacinque ) solari
continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. . In questo tempo sono compresi 10
giorni di condizioni meteo avverse.

Art. 11 Collaudi

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,

I’intera opera verra sottoposta a collaudo finale che riguardera la verifica della rispondenza
delle forniture e dei lavori effettivamente eseguiti .

Con I’ approvazione del verbale di collaudo il Committente autorizzera lo svincolo delle
fidejussioni e/o dei depositi cauzionali previsti in contratto

Art. 12 Garanzie

La Ditta si assume la piena ed incondizionata responsabilita dell’ offerta. La Ditta si assume

inoltre I’onere della manutenzione straordinaria, per anni due dalla data del verbale di collaudo,

delle opere nel caso in cui eventuali problemi dovessero dipendere direttamente da difetti di

costruzione e di forniture. In fase di offerta la ditta dovra rilasciare dichiarazione impegnativa con cui attesta
la immediata disponibilita dei mezzi nautici ( pontone/rimorchiatore 0 motopontone o motobetta ) e la
disponibilita dei materiali ( massi di varia categoria come da computo metrico ) presso cave in grado di
fornirli con le caratteristiche richieste ( rif. elenco prezzi)
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Art. 13 Forma dell'appalto e modalita di offerta

L'appalto avra luogo con le modalita indicate nella lettera di invito .

( comma 529-bis - deroghe all’articolo 36 : : “Nelle more di una complessiva revisione del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art 36, comma 2, del medesimo codice,
possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore
a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell'art 36 del d.lgs n. 50
del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000”.)

In particolare, con il prezzo di offerta si intendono compensate :

-tutte le spese per la fornitura, imballi , trasporto, carico e scarico dei mezzi meccanici ed altre
attrezzature, le imposte , i materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, il posizionamento di
idonea segnaletica di cantiere, la realizzazione di opere provvisionali, 1’allestimento di aree per
ricovero o stazionamento mezzi e materiali.

- nel prezzo di offerta si intendono inoltre compensati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei
materiali di risulta dagli scavi, ecc. per i quali la Direzione Lavori non riterra possibile un

loro riutilizzo in sito o di cui non é possibile la distribuzione in vicinanza dell’area di lavoro .

I materiali non riutilizzabili in sito dovranno essere allontanati e recapitati in discarica autorizzata.
Nei prezzi di offerta ( con riferimento all’Elenco prezzi allegato al presente Capitolato)

sono pertanto compresi gli oneri di carico su automezzo, trasporto, scarico ed

oneri di discarica per i materiali di risulta.

-le spese per la registrazione del contratto , i bolli per i certificati emessi dalla Direzione dei

Lavori, altre eventuali spese o0 imposte elencate nella lettera d'invito.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione dei lavori nei tempi e
modi prescritti.

L'esecuzione dei lavori dovra, comunque, avvenire nella pit completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed

approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei
fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Eccezioni dell’ Appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti

dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso,
dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalita previste dal
vigente Regolamento.

Art. 15 Subappalto

I subappalti sono concessi nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.
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A titolo indicativo si richiama quanto segue :

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che puo essere affidata a cottimo, da parte
dell’esecutore, ¢ stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto.

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dal codice.

Art. 16 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori potra avvenire, a_discrezione del committente, sotto le riserve di legge.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi e sulla base di una

ispezione in sito riguardante le aree di cantiere. L’impresa eseguira in contraddittorio con la direzione dei
lavori un rilievo dei fondali per accertare la situazione all’inizio dei lavori e conseguentemente definire
le priorita nella esecuzione dei lavori.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnera un termine
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il Committente
procedera all'incameramento della cauzione fatto salvo, comungue, il risarcimento del maggior
danno.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della

valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo ¢ massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da
parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’Impresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per
I’esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: 1’inizio, I’avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I’Impresa si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore
dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.

L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 17 Direzione dei lavori
Il Committente nominera, ai sensi del Regolamento un Direttore dei Lavori il quale prendera
I'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui € predisposto, siano eseguiti a

perfetta regola d'arte . 1l Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini
di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a
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restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta. Il D.L. verifichera la qualita dei materiali
impiegati ( ghiaia, massi naturali, ecc. ) con facolta di rifiutare quei materiali che non dovessero
rispettare i requisiti previsti nell’elenco prezzi e le norme che regolano la materia.

Art.18 Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali
impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano
cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la direzione lavori potra, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola
volta, o nel complesso se a pill riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei
casi, modi e termini indicati nel presente articolo, non spettera all'Appaltatore alcun compenso o
indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel
contratto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 19 Misurazione dei lavori e pagamenti

La direzione lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle

opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Sulla base delle misurazioni verra compilata la contabilita aggiudicando percentuali di

avanzamento lavori rispetto e quindi, proporzionalmente all’importo contrattuale, verranno calcolati

gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori. L importo della rata di pagamento, al netto delle

ritenute di legge, non sara inferiore ad € 30.000 ( euro trentamila). La rata a saldo potra essere di

importo inferiore.

In particolare i lavori saranno contabilizzati :

Per i noli : In base alle ore effettive di lavoro. Si escludono quindi gli stand-by per motivi diversi
(riparazioni, rifornimento dei mezzi d’opera; scioperi; giornate o frazioni di giornata il cui fermo &
determinato da condizioni meteo avverse).

Per le forniture si fara riferimento alle pesate effettuate in cava (ed alle bolle di accompagnamento ). La
D.L. eseguira verifiche casuali facendo ripetere le pesate con pesa pubblica diversa da quella utilizzata
in cava. Nel caso di differenza ( in negativo ) maggiori dell’1% sara apportata la stessa proporzionale
riduzione a tutte le pesate a partire dall’ultima verifica effettuata.

A discrezione della direzione dei lavori la pesatura potra essere riverificata con stazzatura dei materiali su
pontone.

Le verifiche saranno effettuate in contraddittorio e verra redatto di volta in volta apposito verbale.
Art. 20 Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando,
alla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
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vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 21 Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinare la continuazione delle
opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la
corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste
situazioni.

Art. 22 Responsabilita dell’ Appaltatore

L'esecuzione dell'appalto € soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente.

L'Appaltatore € lI'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, I'approvazione dei procedimenti, devono intendersi esclusivamente connessi con la
migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in
modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 23 Controversie

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente
capitolato amministrativo & competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo per le materie tassativamente previste.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 Osservanza delle Leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente contratto I'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti

nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;

d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori,

prevenzione infortuni ed incendi;
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e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato;

Art. 25 Rescissione del contratto

Rimane convenuto che, a norma del Regolamento I'Amministrazione ha piena facolta di
provvedere d'Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi
momento il contratto mediante semplice denuncia.

A norma di legge per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte

dell’appaltatore, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Nel caso di rescissione resta stabilito che nessun compenso, indennita od altro spettera

all'impresa la quale avra il solo diritto di pagamento ai prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori
regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori; per i lavori compensati “a corpo” 1’importo
delle spettanze sara calcolato come segue:

a) in via prioritaria ed ove possibile, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, individuare
con certezza la quota di lavoro eseguito, mediante calcolo percentuale;

b) in via subordinata detraendo dal totale dell’appalto i lavori e le forniture necessarie al
completamento dell’opera, applicando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi ed in via

ulteriormente subordinata si fara riferimento al “Prezziario Regionale delle opere

edili” edito dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria, conosciuto al
momento della stipulazione del contratto.

Art. 26 Piani di Sicurezza

La sicurezza é regolata dal D.Lgs 81 del 2008. L’Appaltatore, e le eventuali imprese subappaltatrici
autorizzate, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza ed in particolare del POS con le
integrazioni fornite dal D.L. Si intendono pertanto a carico dell’ Appaltatore stesso, e compensati con quanto
indicato nell’elenco prezzi e rapportato alle quantita effettivamente contabilizzate.

L’ Appaltatore, in qualita di “Datore di Lavoro”, durante 1’esecuzione dell’opera cura in particolare:
Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli

impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

La delimitazione e 1’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o di fasi di lavoro;

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

Le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimita del cantiere;

E’ inoltre tenuto a:

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se necessario,
con I’ Amministrazione appaltante od il responsabile dei lavori;

Curare che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

Art. 27 Variazioni delle opere progettate
L'Amministrazione si riserva 1’insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che

d’appalto ed Elenco Prezzi I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi,
di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
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Art. 28. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi

prezzi, si procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal
Regolamento in materia di LL.PP. successive modifiche ed integrazioni. In particolare si utilizzera il
Prezziario Regionale 2018 , applicando lo stesso ribasso d’asta contrattuale ad esclusione della
manodopera.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo

Ingiungere I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comungque ammessi nella contabilita; ove I’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili

nei modi previsti, i prezzi s’ intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’uso e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 29. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere.
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PARTE Il - CAPITOLATO TECNICO

ELENCO PREZZI

ART.1

Fornitura in opera di pietrame (5 + 50 kg ) - fuori da ambito portuale compresi € 5 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

PIEZZO oo €/t 34,83
(euro/tonnellata trentaquattro e ottantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 2
Massi 1 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 1" categoria del peso singolo da
51 kg.a 1.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo € comprensivo di di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZzZO ..o €/t 50,70
(‘euro/tonnellata cinquanta e settanta centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 3
Massi 2 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
1001 kg.a 3.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo € comprensivo di di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO oo €/t 60,93
(‘euro/tonnellata sessanta e novantatre centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

(' euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )
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ART. 4
Massi 3 categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2 categoria del peso singolo da
3001 kg.a 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di
trasporto via mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmgq. 1l peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZzZO ..o €/t 63,46
(euro/tonnellata sessantatre e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART.5
Massi 4™ categoria

Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di massi naturali di 2" categoria del peso singolo da
> 7.000 kg, fuori da ambito portuale , il prezzo e comprensivo di € 10 /t per oneri di trasporto via
mare oltre le 3 miglia da punto di carico

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
saranno assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). Compreso ogni
onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti
disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

Prezzo ... €/t 65,86
(‘euro/tonnellata sessantacingue e ottantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 6
Massi 27 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo da 1001 kg. a 3.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 2.500 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.

Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
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eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIEZZO oo €t 2941
(euro/tonnellata ventinove e quarantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

( euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 7
Massi 3 categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2 categoria del peso
singolo da 3001 kg.a 7.000 kg, con almeno il 50 % con peso unitario maggiore di 5.000 kg.

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PIrezZzo ..o €/t 36,46
(‘euro/tonnellata trentasei e quarantasei centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 1,50

(' euro/tonnellata uno e cinquanta centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 8
Massi 4™ categoria posati via terra

Fornitura e posa in opera con mezzi operanti da terra di massi naturali di 2" categoria del peso
singolo maggiore di 7.000 kg .

I massi saranno forniti e dati in opera con qualunque mezzo idoneo a formazione di scogliera. La
resistenza assiale dovra essere superiore a 350 Kg/cmg. Il peso specifico non inferiore a t/mc 2,50.
Il materiale dovra essere preventivamente sottoposto ed accettato dalla D.L.. Le posizioni in cui
effettuare la posa saranno oggetto di indicazioni da parte della Direzione Lavori previo tracciamento
eseguito in contraddittorio prima dell’inizio in sito dei lavori. Le operazioni di posa in opera
potrebbero essere assistite da sommozzatore ( la cui attivita sara contabilizzata a parte ). | massi
saranno pesati su autocarro. Compreso ogni onere, nessuno escluso, (salvo gli oneri relativi alla
sicurezza del cantiere ai sensi delle vigenti disposizioni quotati in unico prezzo a parte) per dare
I'opera perfettamente finita a regola d'arte.

PICZZO .o €/t 43,71
(‘euro/tonnellata quarantatre e settantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 3,00

( euro/tonnellata tre e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )
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Art. 9 Nolo di pontone per posa materiali di recupero, scavi e salpamenti

Nolo di pontone dotato di gru da 50 t e benna da 2,5 mc. compresi mezzi di appoggio (motobarche
ecc. ) per la posa in opera in mare, al piede lato mare delle dighe soffolte, di materiali lapidei
recuperati . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per autorizzazioni e permessi, stazionamento nel
Porto di Loano o altro approdo, carico in coperta dei materiali, eventuali operazioni di stazzatura,
trasferimenti verso le zone di intervento , posa in opera sui fondali secondo disposizioni della
Direzione dei Lavori., materiali di consumo ( oli; carburanti; componenti metallici; funi,; ecc. ).

Per ogni ora effettivamente operativa in sito .................. €/ ora 564,85
(prezzo euro/ora cinquecentosessantaquattro e ottantacinque centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

Art. 10 Nolo di rimorchiatore per trasferimenti del pontone per posa materiali di recupero,
scavi e salpamenti

Nolo di rimorchiatore con potenza fino a 300 CV . Nel prezzo sono compresi tutti oneri per
autorizzazioni e permessi, stazionamento nel Porto di Loano o altro approdo, materiali di consumo
(oli; carburanti; ecc.) , trasferimenti verso le zone di intervento .

Per ogni ora effettivamente operativa in sito ( compreso stazionamento durante le operazioni del

pontone e movimentazioni per riposizionamenti ) .................. €/ ora 279,89
(prezzo euro/ora duecentosettantanove e ottantanove centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 20,00

( euro/ora venti e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

NB: (in alternativa al pontone + rimorchiatore se sara impiegata una motobetta o un
motopontone verra applicato il solo prezzo dell’art. 9 )

Art. 11 Sacchi con calcestruzzo

Fornitura e getto in opera di calcestruzzo in casseforme a perdere costituite da sacchi in tessuto
sintetico. Intervento per sigillare i vuoti alla base del muro posizionato in testata del molo Kursaal.
da eseguire in prevalenza con operazioni manuali. Compresi sacchi in poliestere della capacita di
circa 50 It/cad , fibre in polipropilene da aggiungere al calcestruzzo in quantita pari a circa 0,9
kg/mc di impasto asciutto. Caratteristiche del calcestruzzo Rck 30 — inerti @ max 0,15 cm,
rapporto acqua/cemento 0,50 + 0,60, la miscela sara sottoposta preventivamente alla

approvazione della Direzione dei Lavori. E’ possibile utilizzare calcestruzzi strutturali
preconfezionati in sacchi da 25 kg/cad a cui aggiungere 1’acqua e miscelare. Chiusura dei sacchi e
quant'altro occorra per dare I'opera perfettamente finita a regola d'arte. Intervento previsto ““a
corpo “ per un totale stimato di 2 mc ( due metricubi ) di calcestruzzo complessivamente. Compresa
mano d’opera, ogni € qualsiasi attrezzatura ed operazione per garantire I’esecuzione a regola
d’arte dell’intervento di intasamento dei vuoti.

Prezzo € 2.000,00
(euro duemila e zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati € 1.00,00

( euro cento e zero centesimi —non soggetti a ribasso d’asta )
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Art. 12 Bonifica calcestruzzo ammalorato

Intervento di bonifica del calcestruzzo ammalorato presente sulla parete del manufatto in cls posto
alla estremita del molo Kursaal per una superficie di circa 30 mq in posizioni non tutte di agevole
raggiungimento per la presenza di massi naturali posti a protezione del molo.

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con

fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo

la battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o con getto di acqua in pressione; il
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA);
sono compresi il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

Spessore del nuovo “intonaco “ 3 cm + cm 5. La procedura di intervento ed i materiali impiegati
saranno sottoposti a preventiva approvazione della D.L.

Prezzo €/ mqg 100,00
(‘euro/ metroquadrato centoe zero centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ mg 25,00

( euro/ metroquadrato venticinque e zero centesimi —non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 13 Nolo escavatore per modellazione scogliere

Prezzo relativo all’impiego di escavatore cingolato da oltre 20t fino a 35t., per recupero,
riposizionamento e posa ex novo di materiali lapidei per modellazione lato interno scogliera. Il
mezzo dovra operare su fondale marino sabbioso con profondita fino ad 1 metro circa .

Compreso personale addetto, assicurazioni, materiali di consumo, carburanti, oneri di
lubrificazione ¢ manutenzione straordinaria dovuti all’ambiente in cui si opera, eventuali recinzioni
provvisorie di cantiere, trasporto del mezzo ( anche se fuori sagoma ) ed ogni altro onere per dare
I’opera finita a regola d’arte.

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/ ora 108,85
(prezzo euro/ora centootto e ottantacique centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 10,00

( euro/ora dieci e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )

ART. 14 Sommozzatore

Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non
gia in attivita nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attivita subacquee professionali .

NB. Il sommozzatore dovra essere regolarmente iscritto nei registri della Cap. di Porto

Per ogni ora effettivamente operativa .................. €/ora 59,51
(prezzo euro/ora cinquantanove e cinquantuno centesimi )
Oneri di sicurezza associati €/ora 4,00

( euro/ora quattro e zero centesimi — non soggetti a ribasso d’asta )
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