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RELAZIONE TECNICA

s Premesse

I presente progetto propone parte delle lavorazioni preliminari necessarie per la
sostituzione delle paime della passeggiata a mare “lungomare Garrassini Garbarino”
infestate dal “"Rhynchophorus ferrugineus”, meglio conosciuto come punteruclo rosso
delle palme. o

Questo primo intervento & necessario per la messa in sicurezza dei percorsi
pedonali e mirato a rigualificare il patrimonio ambientale e paesaggistico della Citta di
Loano che era caratterizzato dalla presenza di numerose paime del genere “Phoenix
canariensis”.

In questi anni il punteruoclo rosso ha contribuito drasticamente a cambiare il
paesaggio di molte localita italiane e pertanto la buona regola impone una cérta
cautela nell'introdurre nuove specie di palmizi in quanto suscettibili ad attacchi del
parassita.

Le esperienze effettuate sul campo suggeriscono che la palma “Washingtonia
robusta” & tra quelle pil resistenti agli attacchi del punteruolo, anche se non del tutto

fmmune.

+ Descrizione dej lavori.
e opere che si andranno a realizzare in questo primo lotto di lavori sono le
seguenti:

— Abbattimento di n. 54 stipiti di palme morte a causa di infestazione
“Rhynchophorus ferrugineus”, meglio conosciuto come punteruolo rosso delle
palme da eseguire secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale,
taglio in sezioni, taglio dello stipite sotto il colletto, raso suolo con smaitimento
dei rifiuti prodotti presso siti autorizzati;

— Abbattimento di n. 7 palme morte a causa di infestazione “Rhynchophorus
ferrugineus”, meglio conosciuto come punteruolo rosso delle palme da eseguire
secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale e in assenza di



pioggia € vento, copertura dell'area alla base della palma con telone in plastica,
taglio in sezioni, rimozione di tutte le foglie con cippatura in loco delle parti
rimosse, taglio dello stipite sotto il colletto, raso suolo con smaltimento dei Fifiuti
prodotti presso siti autorizzati;

— Rimozione di n. 64 ceppaie con attrezzatura cavaceppi montata su trattrice o
mezz0 idoneo, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto
alle discariche del materiale di risulta incluso I'onere di smaltimento a discarica;

» Quadro Economico dell'opera

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 39.040,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 800,00
Totale : € 39.840,00

Somme a disposizione
dell’Amministrazione:

LV.A. su opere 22% € 8.764,80

Incentivo progettazione € 430,56

TOTALE GENERALE € 49.035,36
Il Tecnico

(ing. Luciano VICINANZA)




