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RELAZIONE TECNICA

» Premesse

Il presente progetto propone parte la messa a dimora di nuove palme sulla
passeggiata a mare “lungomare Garrassini Garbarino” in sostituzione di quelle
infestate dal "Rhynchophorus ferrugineus”, meglio conosciuto come punteruolo rosso
delle palme.

Questo terzo intervento & mirato a riqualificare il patrimonio ambientale e
paesaggistico della Citta di Loano che era caratterizzato da numerose palme del

genere “Phoenix canariensis”.

In questi anni il punteruolo rosso ha contribuito drasticamente a cambiare il
paesaggio di molte localita italiane e pertanto la buona regola impone una certa
cautela nell'introdurre nuove specie di palmizi in quanto suscettibili ad attacchi del
parassita. '

Le esperienze effettuate sul campo suggeriscono che la palma “Washingtonia
robusta” & tra quelle pill resistenti agli attacchi del punteruolo, anche se non del tutto

immune.

o Descrizione dei lavori.
Le opere che si andranno a realizzare in questo terzo lotto di lavori sono le
seguenti:
— Fornitura e posa in opera di n. 30 palme del genere “Washingtonia robusta” in
contenitore da 500 lt., altezza stipite netto 400/500 cm. corredata di passaporto
delle piante C.E. , garanzia attecchimento di anni 2 decorrenti dalla data di
messa a dimora;
- Ripristino di cordolo in cemento e cubetti di porfido con caratteristiche identiche
a quello esistente da eseguirsi mediante il recupero e pulizia del materiale
lapideo pulizia del piano di posa , formazione di getto in cls con utilizzo di
eventuali casseri lato aiuola e riposizionamento del porfido con accurata



stuccatura, compreso la rimozione de!l materiale di risulta , il carico su
automezzo e il trasporto a discarica, oneri discarica compresi.

e Quadro Economico dell'opera

Importo complessivo dei lavori a base dasta € 34.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 800,00
Totale € 35.300,00

Somme a disposizione

dell’Amministrazione:

1.V.A. su opere 22% € 7.766,00

Incentivo progettazione | ) € 430,56

TOTALE GENERALE € 43.496,56
Il Tecnico
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