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ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla
vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell’appalto, nella persona del suo titolare o
legale rappresentante o capo mandatario. ‘

2. Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. 0 da altro personale delegato.

3. Per “lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di
manodopera e guant’aitro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alia
Ditta.

4. Per "Referente delf'Ente” siintende il Responsabile del Procedimento o persona da ki preposta a seguire
il presente appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELUAPPALTO
1. Vappalto ha la forma di contratto aperto per effettuare i lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbarino” - 5° lotto riguardante la messa a dimora di nuove
palme.
2. Costituisce oggetio della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario |'esecuzione di un insieme
eterogeneo e discontinuo di interventi.
3. It materiale e le opere da fornire e porre in opera sono specificati nell'elenco prezzi.
4. La prestazione & a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi allegati al presente foglio
patti e condizioni, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell’importo massimo
previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Loano,
senza che l'affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per # trasporto di
attrezzature e materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. I} contratto & stipulato “a misura”.
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro fa conferma d'ordine, successiva alla
determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma
dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo 'uso

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente
progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b} elenco prezzi unitari;
¢} 'offerta dell'affidatario, che risuita automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente
foglio patti e condizioni;
d) il POS;
e) le polizze di garanzia;




2. Sono contratfualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di laveri pubblici e in
particolare:

a} il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; _
b} il regolamento generale appi’ovato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per
le parti ancora in vigore;

c} il decreto legislativo 81/08 e smi. 3. Seno vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

4. Per guanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice
Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 - IMPORTO
1. Uimporto complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti
e condizioni a base di gara viene stabilito in € 36.410,00 {euro trentaseimilaguattrocentodiecif00), di cui €
800,00 (ottocento/00) per {a sicurezza non soggetti a ribasso oitre IVA,
2. Uimporto come sopra determinato rappresentera il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. Vimporto da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di
gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che laffidatario possa pretendere compensi
aggiuntivi qualora il valore deli’ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ D ESECUZIONE
1. Uesecuzione dei lavori oggetto dell'appalto avverra sulla base delle richieste fatte dal Comune di Loano
all’affidatario.
2. la data specificata per I'inizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dall'invio della richiesta da
parte del Comune di Loano, salvo specifico accordo con l'affidatario.
3. Eventuali proroghe per linizic o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP
Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la
conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Loano.
4. | lavori dovranno essere svolti nelle tempistiche delfappaito.
5. |l Comune di Loano pud concordare con l'affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la
possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili
esigenze senza che Vaffidatario aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro
svolto. ,
6. | lavori previsti neli’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e saranno adottate idonee
misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale nonché tutte le precauzioni per
rendere minimo il disagio alle attivita economiche presenti.
7. It RUP nel caso in cui rilevi che Yopera non sia realizzata a regola d'arte redige apposito verbale e lo
comunica all'asffidatario specificando i motivi della non conformitad del lavoro e richiedendo una nuova
~ esecuzione-dei lavoro.
8. 'affidatario deve rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.
-9. Qualora Yaffidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d’ufficio al
rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandoglieli.

Art. 7 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DE] LAVOR!
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 30 (trenta} naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delie ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale.



Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELUAFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell’affidatario, quindi compresi nel prezzo dell’offerta, | seguenti oneri:

a) Vinstallazione della carteilonistica nel rispetto delle norme vigenti;

b} tutti gh oneri derivanti dal'adozione, nell’esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti

e delle cautele necessarie per garantire la vita e Vincolumita delle maestranze, delle persone comungue

~ addette ai lavori stessi e dei terzi;:

¢) avvisare per tempo tutti i concessionari di spazi pubblici adibiti a dehors interessati dai lavori prima

dell'effettuazione di ogni tipologia di intervento; ‘
2. Usffidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose. L'appaltatore & responsabile nei confronti del Comune di loano e delfesatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di
Loano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o
persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dallfoperato dei suoi dipendenti e
consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. £ fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il
Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali
promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza assicurativa.

3. Ogni pils ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei medesimi, per I'esecuzione dei lavori
ricade pertanto sull'affidatario.
4. laffidatario dovra provvedere alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone
interessate, dei lavori, oitre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. Uaffidatario sara tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterra
opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo {'esecuzione dei lavori.
6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per l'esecuzione
dei presenti lavori non & dovuta in quanto a carico dellamministrazione, proprietaria delle aree. E
comungue fatto obbligo alfaffidatario di rispettare gli obblighi derivanti dalloccupazione di suolo pubblico
previsti dal vigente regolamento comunale per Poccuparzione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto del{appalto,
I'aggiudicatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell’appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stahilite
dal presente foglio patti e condizioni e daghi altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara l'affidatario ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patti e
condizioni;
b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative allappalto stesso e di ogni qualsiasi possibilitd contingente che possa influire -
sulf’esecuzione;
c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particelari che possono influire sulla
determinazione dei lprezzi; '
d} di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;
e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;
f} di avere a proprio carico, anche dopo la consegna, la garanzia per le difformitd ed i vizi della
realizzazione non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile
penalmente e civilmente dei danni di gualsiasi genere che potessero derivare alle perscne ed alle
proprieta durante # corso dei lavori; '




g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il
- Comune di Loano da ogni responsabilita;

h) Faffidatario s’impegna a compiere i favori “a regola darte garantendo: di non lasciare materiali,

rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all’esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. Yaffidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei
tempi previsti dal presente foglio patti e condizioni.

12. |'affidatario dovra fornire la garanzia di attecchimento delle palme per anni 2 (due) decorrenti dalla data
di messa a dimora. Lattecchimento si intende avvenuto quando; al termine di 150 giorni dopo la prima
vegetazione dellanno successivo alllimpianto, le pilante si presenting sane e in buono stato vegetativo.

Lavvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittoric fra Direzione Lavori e Impresa. Nel
caso in cui per alcuni esemplarni si rendessero necessarie diverse sostituzioni, 'lmpresa & tenuta, in accordo
con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria. Resta comunque stabilito che, per ogni singolo
esemplare, rimangono a carico dell'impresa, oltre al primo impianto, tutte le sostituzioni necessarie.
Restano altresi a carico dell'impresa la concimazione e tutte le irrigazioni d'acqua necessarie per garantire la
buona riuscita dell'impianto.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANCDOPERA

1. Uaffidatario & tenuto all'osservanza di quanto previsto ai d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi,
per le parti ancora in vigore, nonché al d.igs. 50/2016;
2. Pagamenti delte retribuzioni:

a) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, il RUP diffidera Faffidatariofsubappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b} Qualora I'affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provweda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, i} Comune pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo i relativo importo dalle somme
dovute all'afficdatario.

¢} Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti

impegnati nell'esecuzione delappalto potranno dar luogo alla risoluzione del contraito per

inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di

vigilanza competenti.

3. inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:

Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regotaruté

Contributiva, eventuali irregolaritd in materia contributiva e assicurativa dellaffidatario efo dei

subappaitatori.

a) Nei caso in cui it D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta detlo 0,5%
sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di specificare importo dovuto. Nel caso
Virregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o pili subappaltatori, la sospensione sara riferita alla
quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Ii
pagamento, decurtato della somma dovuta agli entl, sara effettuato solo dopo la comunicazione da
parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione de! suddetto
importo, solo dopo laccertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta
corresponsione da parte dell'affidatario efo del subappaltatore di quanto dovuto o delia definizione
della vertenza. |



b) Per tale ritardo di pagamento l'affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni.

4, Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

a} Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, I'affidatario & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
"indicazione dei datore di lavoro. Uaffidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaitatori. | lavaratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’affidatario o
degli eventuali subappaltatori {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili}; tutti i predetti soggetti deveno provvedere in proprio.

b} Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti deli'affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

¢} In ogni momento il R.U.P, pud comungue richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui allart. 39 B.L. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del
lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato.

d} Nel case in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra

. documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi
delfart. 14 del d.lgs. 81/2008.

e} Inoltre diffidera Vaffidatario / subappaltatore a provvedere aila regolarizzazione dei lavoratori entro
quindici giorni. Disporra in oltre la sospensione della reiativa liquidazione, fino a quando non sia
accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

f) Per tale ritardo di pagamento I'affidatario. o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni.

g) Qualora I'affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente 2 legittimita della richiesta, il Comune potra risolvere i
contratto per inadempimento come previsto all’art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale
verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI D1 SICUREZZA
1. Uaffidataric appaltatrice dovra redigere e consegnare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e comungue
prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
2. 1l mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterd la decadenza delfaggiudicazione,
Fincameramento della cauzione provvisoria e aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Vaffidatario, ai sensi dellart. 90 del d.lgs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:
a) la documentazione atiestante l'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all'allegato XVII
de! predetto decreto; |
b} I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;



c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore;
d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al suﬁappa!to
relativamente all'idoneita tecnico professionale del subappaltatore.
3. Uaffidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI
1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di
ulftimazione dei lavori, come specificato all'art. 3, sara applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di
ritarda.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei
lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in cccasione del pagamento. _
4. Uimporte complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora it ritardo nelfadempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura
superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dall’art.. 108 del D. Lgs
50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO
1. E vietato all'affidatario cedere ad altri it contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art.
105 del D.Lgs. 50/2016. Laffidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere
e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti deil'ente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappaito, il quale si intende efficace esclusivamente
fra le parti contraenti.
2. Vaffidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto
deliofferta.
3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Comune, di risolvere il
contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 delle legge 13
settembre 1982, n. 646, come maodificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appaito, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - PAGAMENTI
1. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori redigerd il Conto finale dei lavori a seguito dell’uitimazione dei
lavori per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell’appaltatore e Feventuale credito.
2. ll Conto finale & accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono
un quadro completo su tutto lo svolgimento dell’appalto e sull’esecuzione dei lavori.
3. H conto dei lavori & sottoscritio dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell’affidatario.
4, Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoroe Vaffidatario emette regolare fattura che verra pagata
dal Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocolio.
5. | pagamenti sono comunque subordinati ai templ di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche
di cui all‘art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, procedono alie verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A.).



Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Siapplica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO
1. il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

ART. 17 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. taffidatario si obbliga a rispettare tutti gl obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della:
legge n. 136/2010 e successive modifiche. ‘

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2006 informa che tratterd i dati personali forniti
dall’Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da
Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e
sara improntato ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
delfImpresa. | dati potranno essere comunicati ad alri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta
per finalitd prescritte da leggi e regolamenti. li titolare e il responsabile del trattamento dei dati in
guestione & il Comune di Loano.

Art. 19 - CONTROVERSIE
1. Qualora insorgano controversie relative ail'interpretazione efo all'esecuzione del contratto si procedera
alla loro definizione in via amministrativa.
2. E esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di
Savona. .
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia
alle disposizioni contenute nelia normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice
" Civile,

ART. 20 - DlSPOSIZIbNi TRANSITORIE
1. It presente Foglio patti e condizioni & senz'altro impegnativo per I'affidatario, mentre diventera tale per
PAmministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
2. Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di
coordinamento tra i vari settori al quale Fimpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa
fespletamento dell'incarico, nonché per if pagamento delle prestazioni, risulta essere: Ing. Luciano
Vicinanza.

ART. 21 — CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVORI
Con il presente appalto si intende affidare l'esecuzione di lavori per la riqualificazione del verde pubblico
sulla passeggiata “lungomare Garrassini Garbarino” - 5° lotto riguardante la messa a dimora di nuove
paime.

ART. 22- DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. l {avoro prevede la realizzazione delle seguenti attivita:



- Fornitura e posa in opera di n. 31 palme del genere “Washingtonia robusta” in contenitore da 500 It.,
altezza stipite netto 400/500 cm. corredata di passaporto delle plante C.E., garanzia attecchimento di anni 2
decorrenti dalia data di messa a dimora;

- Ripristino di cordolo in cemento e cubetti di porfido con caratteristiche identiche a quello esistente da
eseguirsi mediante il recupero e pulizia del materiale lapideo putizia del piano di posa , formazione di getto
in cls con utilizzo di eventuali casseri lato aiuola e riposizionamento del porfido con accurata stuccatura,
compreso fa rimozione del materiale di risulta , il carico su automezzo e il trasporto a discarica, oneri
discarica compresi.

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio
patti e condizioni.
2. L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese.
3. U'tmpresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere deil'edificio e a terzi.
3 Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, I'Appaitatore ha facolta di svolgere 'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pidl opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
4. La Direzione dei Lavori potra perd prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facolta
dell'lmpresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
5. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni fitosanitarie specifiche
emanate di volta in volta dal Servizio Fitosanitario Regionale e delle disposizioni contenute nel “Piano
d'azione regionale per contrastare lintroduzione e la diffusione del Punteruclo rosso della palma
(Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598
del 11/02/2013.

Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSQO D'OPERA DEGLI iIMPIANTI
1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante & riservata la facolta di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con guelli
stabiliti, nel controlo delle installazioni secondo le disposizioni convenute {posizioni, percorsi ecc.), nonché
in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile allo scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale,

Art. 25 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la
realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio italiano di Qualitd (IMQ) e/o dei
contrassegno CEl o di altro Marchio efo Certificazione equivalente.

2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di tutti gli
elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non
espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti {UNF, CEl UNEL. ecc.}, anche se non esplicitamente menzionate.

3. Si potranno mettere in opera solamente dopo {'accettazione della Direzione dei Lavori.



4. Per quanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego del materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
guest'ultimo, si applica il presente foglio patti e condizioni.

5. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne Vimpiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
quaisiasi natura e specie.

6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che

I'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti

alle caratteristiche e ai requisiti richiesti,

7. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sard computata con i
prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non pil
reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i pitt simili a
quelli da sostituire sia a livelio tecnico-funzionale che estetico.

8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

9. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi
momento (preliminarmente o anche ad impiego gid avvenuto)} gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli.

10.Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell't.N.A.LL,,
VV.F, AS.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

11.Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

a) garantire |'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell'ambiente oggetto di intervento.

12.7utti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio
verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REL

13. Le paime che verranno messe a dimora dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: genere

“Washingtonia robusta” in contenitore da 500 it. con altezza stipite netto 400/500 ¢m.

14. Le palme dovranno essere dotate di passaporto delle piante per attestare che non sono contaminate

da organismi nocivi. Le eventuali importazioni dovranno rispettare le disposizioni fitosanitarie specifiche

del Servizio Fitosanitario Regionale contenute nel "Piano d'azione regionale per contrastare introduzione e

la diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)” approvato con decreto del

dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013.

Art. 26 — PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1. Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “protocollo per lo
sviluppo di legalita e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dagli enti locali tra cui il
Comune di Loano, le associazioni di categoria e 1a Prefettura di Savona ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle
forniture e servizi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritto.
iL RUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE







