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RELAZIONE TECNICA 

1. Stato attuale dell’immobile 

Il tratto di strada oggetto d’intervento risulta fortemente danneggiato a causa della presenza di apparati 

radicali superficiali che hanno lesionato il manto stradale e l’adiacente marciapiede, rendendone la per-

correnza, sia veicolare che pedonale, pericolosa.  

2. Esigenze della committenza 

Stante la situazione di disagio sopra descritta, l’Amministrazione comunale è decisa ad eseguire un inter-

vento riguardante il rifacimento del manto stradale e della pavimentazione del marciapiede, rimuovendo 

preventivamente le essenze arboree causa di tali ammaloramenti. Il taglio delle essenze ad alto fusto si 

rende necessario, poiché la sola rimozione delle radici comprometterebbe oltremodo la stabilità delle 

stesse rendendole di fatto un pericolo per l’incolumità degli utenti. 

3. Intervento previsto 

Preso atto delle istanze di parte committente e, in accordo con essa, si stabilisce di porre in essere i lavo-

ri, comprendenti manodopera e forniture dei materiali, atti al ripristino delle condizioni di piena funzio-

nalità, relativa alle sopradette parti delle pavimentazioni. 

Nello specifico si tratta di lavori, opere e forniture volte alla manutenzione del manto stradale e della pa-

vimentazione del marciapiede 

La realizzazione prevista dovrà quindi essere concretizzata nei modi sotto meglio evidenziati: 

 Allestimento di cantiere; 

 Taglio delle essenze arboree di alto fusto compresa la rimozione dei ceppi sotterranei; 

 Scarifica del manto stradale per una profondità di cm 30, compresa la rimozione e il taglio delle 

radici superficiali; 

 Rimozione degli elementi autobloccanti della pavimentazione del marciapiede compresa la 

rimozione e il taglio delle radici superficiali; 

 Realizzazione sottofondo stradale in tout-venant stabilizzato; 

 Realizzazione di strato di collegamento bituminoso (binder) – sp. 7 cm; 

 Realizzazione del tappeto di usura in conglomerato bituminoso; 

 Sostituzione dei cordoli in cls prefabbricato; 
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 Posa in opera deglii elementi autobloccanti, precedentemente rimossi. 

Oltre a quant’altro eventualmente necessario e qui non espressamente citato o descritto. 

Per quanto attiene a posizionamento in sito e costo delle opere qui elencate, si rimanda agli allegati tec-

nico - economici inerenti alla determinazione delle risorse da destinare alla realizzazione. 

Viste le modalità d’intervento, si suppone che le opere sopra previste rispondano adeguatamente a quanto 

statuito dal quadro normativo sia degli strumenti urbanistici vigenti a livello locale, sia delle legislazioni 

regionale e statale operanti. 

Si segnala infine che il cantiere dovrà essere eseguito contemporaneamente alla piena funzionalità del 

tratto di strada, consentendone, per quanto possibile, la percorrenza, pertanto, di tale aspetto, dovrà es-

serne tenuto debito conto in sede di preventivazione economica da parte delle ditte invitate a presentare 

le offerte per l’esecuzione delle opere, essendo assolutamente vincolante per quanto riguarda tempisti-

che, opere provvisionali, tipologia e orari di lavoro, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordina-

mento allegato. 

4. Materiali, colori e finiture 

I materiali e i colori di finitura dovranno essere uguali a quelli già utilizzati per l’intervento di manuten-

zione straordinaria eseguito. 

5. Valutazione economica 

Per l’esecuzione dell’intervento sopra descritto da parte di ditte specializzate, da individuare mediante 

apposita ricerca di mercato o gara di appalto, si stima un costo d’intervento comprensivo di spese tecni-

che e I.V.A. pari a € 125.000,00 come meglio evidenziato nella documentazione economica allegata. 

 Conclusioni 

Lo stato dei luoghi anzi descritto è direttamente verificabile in sito, previo appuntamento, essendo la zo-

na d’intervento liberamente accessibile solamente nell’immediato intorno e non nelle sue parti interne. 

Per altri maggiori chiarimenti, si rimanda alla restante documentazione tecnica, al pari della presente, al-

legata alla pratica edilizia di cui trattasi. 


