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sez. ordine

1 Indagine di 

mercato
Formazione di impianto di cantiere per opere in ambito urbano su area pubblica,

comprendente la recinzione della zona di lavoro, l'installazione delle baracche per il ricovero

delle attrezzature e degli operai, impianto elettrico, illuminazione e segnaletica con messa a

terra, compreso quadro elettrico completo di interruttore e prese, impianto idrico,

posizionamento betoniera, escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il

trasporto a magazzino e gli oneri per le verifiche dell'impianto da parte degli enti preposti

n. 1,00 € 700,00 € 700,00 30,00% € 210,00

2 65.A10.A30.025 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con

mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di

trasporto dei materiali di risulta, per superfici oltre i 100 mq
mq 380,00 € 19,66 € 7.470,80 79,40% € 5.931,82

3 65.B10.A05.030 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato),

steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in

arrivo (spessore 20 cm)
mc 76,00 € 50,03 € 3.802,28 18,20% € 692,01

4 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme 

vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera

compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-

8 tonnellate, misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito

e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non

inferiore a 200 mq
mq 380,00 € 25,54 € 9.705,20 42,58% € 4.132,47

LISTA DEI LAVORI A MISURA

opere stradali e asfalti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
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Prezzo totale

Incidenza 

manodopera 

(%)

Costo 

manodopera



sez. ordine
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5 65.B10.A25.010 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con

materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato

speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante

accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600

kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine

finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, misurato in opera per strato di

usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
mq 380,00 € 11,36 € 4.316,80 29,05% € 1.254,03

6 20.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali 

oneri di discarica o smaltimento, per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri

mc/km 117,00 € 1,15 € 134,55 64,49% € 86,77

7 20.A15.A15.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

mc/km 585,00 € 0,80 € 468,00 64,49% € 301,81

8 20.A15.A15.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
mk/km 2340,00 € 0,52 € 1.216,80 64,49% € 784,71

9 Indagine di 

mercato
Onere per conferimento a discarica

t 177,00 € 25,00 € 4.425,00 0,00% € 0,00

€ 32.239,43 € 13.393,63totale opere stradali e asfalti
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34 RU.M01.A01.010 Operaio specializzato per interventi non quantificabili a misura
h 20,00 € 36,86 € 737,20 95,06% € 700,78

35 RU.M01.A01.011 Operaio qualificato per interventi non quantificabili a misura
h 20,00 € 34,27 € 685,40 94,69% € 649,01

36 RU.M01.A01.012 Operaio comune per interventi non quantificabili a misura
h 20,00 € 30,88 € 617,60 97,83% € 604,20

di cui per 

mandopera
€ 1.953,99

di cui per 

mandopera
€ 15.347,62

37 Fornitura e approntamento di opere provvisionali e apprestamenti relativi alla sicurezza del

luogo di lavoro e delle maestranze presenti nel cantiere, consistenti in recinzione dell'area,

segnaletica, noleggio di mezzi d'opera, attrezzature e quant'altro necessario e previsto dalla

norma vigente in materia di sicurezza
corpo 1,00 € 1.200,00 € 1.200,00

novembre 2018

Il presente computo metrico estimativo è stato desunto sulla base dei valori contenuti nel Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018, e da analisi di mercato. Lo

stato dell'area e dei suoli anzi descritto è direttamente verificabile in sito, essendo la zona d'intervento accessibile in tutta la sua estensione. Per altri maggiori chiarimenti si rimanda alle

tavole tecniche complementari alla presente progettazione

Importo totale presunto dei lavori a misura e delle economie € 34.279,63

IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEI LAVORI € 35.479,63

Il progettista

LISTA DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

Importo totale presunto dei lavori in economia € 2.040,20



€ 34.279,63

€ 1.200,00

€ 35.479,63

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

11.137,71

€ 46.617,34

Il progettista

novembre 2018

Totale somme a disposizione dell'amministrazione 11.137,71

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

Spese tecniche relative a: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, contributi previdenziali 4 % e IVA 22% inclusi 

(Suddivise in parti uguali sui lotti e derivanti dal progetto generale) 2.000,00

In accantonamento per varie ed imprevisti 800,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE LAVORI 

I.V.A. 22% € 7.805,52

Incentivo alla progettazione 1,5% € 532,19


