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ART. 1 - DEFINIZIONI
1. Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente le-
gislazione in materia, che ha ottenuto I’affidamento dell’appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentan-
te 0 capo mandatario.
2. Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrati-
vo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Re-
sponsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.
3. Per “lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e
quant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il pre-
sente appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha la forma di contratto aperto per effettuare i lavori per la manutenzione e il rifacimento del manto
stradale, ammalorato a causa della presenza di apparati radicali superficiali.
2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario I'esecuzione di un insieme eterogeneo e
discontinuo di interventi.
3. Il materiale e le opere da fornire e porre in opera sono specificati nell’elenco prezzi.
4. La prestazione € a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi allegati al presente foglio patti e
condizioni, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto nel
contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Loano, senza
che I’affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materia-
li e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto ¢ stipulato “a misura”.
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla determi-
nazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma dell’art. 32,
comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio con-
sistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b) elenco prezzi unitari;
c) l'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente foglio patti
e condizioni;
d) il POS;
e) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per le parti
ancora in vigore;
c) il decreto legislativo 81/08 e smi. 3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in ma-
teria di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art.5 - IMPORTO
1. L’importo complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti e condi-
zioni a base di gara viene stabilito in € 38.504,23 (euro trentottomilacinquecentoquattro//23), di cui 1.400,00 (mille-
quattrocecento/00) per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
2. L’importo come sopra determinato rappresentera il valore indicativo della prestazione esigibile.
3. L’importo da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara,
ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che I’affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il
valore dell’ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
1. L esecuzione dei lavori di completamento per I’adeguamento ai fini dell’antincendio della palestra avverra sulla
base delle richieste fatte dal Comune di Loano all’affidatario.
2. La data specificata per I’inizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dall’invio della richiesta da parte
del Comune di Loano , salvo specifico accordo con I’affidatario.




3. Eventuali proroghe per I’inizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP. Analogamente
dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la conclusione dei lavori
entro il termine individuato dal Comune di Loano.

4. | lavori dovranno essere svolti nelle tempistiche da concordare con il presidente dell” Asd Doria Nuoto Loano.

5. 11 Comune di Loano puo concordare con 1’affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la possibili-
ta di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili esigenze senza che
I’affidatario aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.

6. I lavori previsti nell’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e saranno adottate idonee misure atte
a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio alle atti-
vita scolastiche.

7. I materiali oggetto dell’appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprieta dell’Amministrazione Co-
munale.

8. L’affidatario, a conclusione dei lavori, redigera e fornira al RUP apposita scheda di dettaglio del lavoro svolto,
specificando I’intervento e le quantita del lavoro. Il RUP attestera la regolare esecuzione del lavoro tramite sotto-
scrizione della scheda, congiuntamente al Responsabile dell’affidatario. E al Direttore Lavori

9. I1 RUP nel caso in cui rilevi che I’opera non sia realizzata a regola d’arte redige apposito verbale e lo comunica
all’affidatario specificando i motivi della non conformita del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.
10. L’affidatario deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.

11. Qualora I’affidatario non ottemperi all’ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d’ufficio alla de-
molizione e al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.

12. Il pagamento avverra a alla fine dei lavori cui saranno allegate le schede dei lavori effettuati sottoscritte dalle
parti secondo le modalita sopra specificate.

Art. 7 - DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell’appalto ¢ di presunti mesi 2, decorrenti dalla data di aggiudicazione, salvo la scadenza anticipata
derivante dal raggiungimento dell’importo contrattuale

Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL’AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell’affidatario, quindi compresi nel prezzo dell’offerta, i seguenti oneri:

a) I’installazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti;

b) tutti gli oneri derivanti dall’adozione, nell’esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle

cautele necessarie per garantire la vita e I’incolumita delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori

stessi e dei terzi;
2. L’affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose. Il prestatore del servizio ¢ responsabile nei confronti del Comune di Loano e dell’esatto adempimento del-
le prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di Loano e dei terzi dei danni di
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subap-
paltatori. E fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere il Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste
di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza
assicurativa.
3. Ogni piu ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei medesimi, per 1’esecuzione dei lavori ricade per-
tanto sull’affidatario.
4. L’affidatario dovra provvedere alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate,
dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. L’affidatario sara tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterra opportuni
per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo 1’esecuzione dei lavori.
6. 11 canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per 1’esecuzione dei pre-
senti lavori non & dovuta in quanto a carico dell’amministrazione, proprietaria delle aree. E comunque fatto obbligo
all’affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall’occupazione di suolo pubblico previsti dal vigente regolamento
comunale per I’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell’appalto,
’affidatario aggiudicatrice dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell’appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal
presente foglio patti e condizioni e dagli altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara 1’affidatario ammette e riconosce pienamente:

a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patti e condizioni;

b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative

all’appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull’esecuzione;

c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla deter-

minazione dei prezzi;

d) di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;




e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;

f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, la garanzia per le difformita ed i vizi della

realizzazione della fornitura e posa in opera non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di

essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed

alle proprieta durante il corso della fornitura e della posa in opera;

g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il Comune di

Loano da ogni responsabilita;

h) I’affidatario s’impegna a compiere il servizio “regola d’arte”, garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti, at-

trezzature nei luoghi, sia interni che all’esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. I’affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell’appalto nei modi e nei tempi
previsti dal presente foglio patti e condizioni.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’affidatario ¢ tenuto all’osservanza di quanto previsto al d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi, per le par-
ti ancora in vigore, nonché al d.lgs. 50/2016;
2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il

RUP diffidera 1’affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b) Qualora I’affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente

e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni ar-

retrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario.

c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati

nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del provvedi-

mento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.
3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:

Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita Con-

tributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’affidatario e/o dei subappaltatori.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di specificare 1’importo dovuto. Nel caso
I’irregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o piu subappaltatori, la sospensione sara riferita alla quota-
parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decur-
tato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di
quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo 1’accertamento,
tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell’avvenuta corresponsione da parte dell’affidatario ¢/o del subap-
paltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.

b) Per tale ritardo di pagamento 1’affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche
a titolo di risarcimento danni.

4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

a) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u) del d.Igs. 81/2008, 1’affidatario ¢ obbligato a fornire a ciascun sog-
getto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro.
L’affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori auto-
nomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte indivi-
duali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero
dei dipendenti dell’affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

c) In ogni momento il R.U.P., pud comunque richiedere all’affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico
del lavoro di cui all’art. 39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al perso-
nale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell’affidatario o del
subappaltatore autorizzato.

d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra docu-
mentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell’art. 14 del
d.lgs. 81/2008.

e) Inoltre diffidera ’affidatario / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici
giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regola-
rizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivitda imprenditoriale ai sensi
dell’art. 14 del d.Igs. 81/2008.

f) Per tale ritardo di pagamento 1’affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche a
titolo di risarcimento danni.

g) Qualora ’affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non con-
testi formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune potra risolvere il contratto per ina-




dempimento come previsto all’art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunica-
zione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA
1. L’affidatario appaltatrice dovra redigere ¢ consegnare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, € comunque prima
della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
2. I mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell’aggiudicazione,
I’incameramento della cauzione provvisoria e 1’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre
I’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’affidatario, ai sensi dell’art. 90 del d.Igs. 81/2008, ¢ obbligato a fornire al Comune:
a) la documentazione attestante I’idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all’allegato XVII del pre-
detto decreto;
b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
¢) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai con-
tratti in vigore;
d) una dichiarazione relativa all’organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente
all’idoneita tecnico professionale del subappaltatore.
3. L’affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.1gs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI
1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei
lavori, come specificato all’art. 3, sara applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per
il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento.
4. L’importo complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora
il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura superiore, si pro-
cedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO
1. E vietato all’affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a
favore del Comune. E consentito I’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016. L’affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni subappal-
tate. Il subappaltante non puo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al
contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
2. L’affidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all’atto
dell’offerta.
3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Comune, di risolvere il contratto in danno
dell’affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - PAGAMENTI
1. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori redigera il Conto finale dei lavori a seguito dell’'ultimazione
dei lavori per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell’appaltatore e I'eventuale
credito.
2. Il Conto finale € accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati,
che forniscono un quadro completo su tutto lo svolgimento dell’appalto e sull’'esecuzione dei lavori.
3. Il conto dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell’affidatario.
4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro I’affidatario emette regolare fattura che verra pagata dal
Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5. | pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche di cui
all’art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a die-
cimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).




Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Si applica I’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. 1l contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

ART. 17 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA
1. 1l Comune di Loano, ai sensi dell'Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE , informa che trattera i dati personali for-
niti dall’ Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per ’assolvimento degli obblighi previsti da Leggi
e Regolamenti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sara improntato ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Impresa. I dati potranno es-
sere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalita prescritte da leggi e regola-
menti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione é il Comune di Loano.

Art. 19 - CONTROVERSIE
1. Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto si procedera alla loro
definizione in via amministrativa.
2. E esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Savona.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia alle di-
sposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. 1l presente Foglio patti e condizioni & senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventera tale per I'Ammini-
strazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
2. Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell’Amministrazione con compito di coordinamento tra
i vari settori al quale I'lmpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa I'espletamento dell'incarico, nonché
per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: Geom. Carlo Dalla Pria.

ART. 21 - CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVORI
Con il presente appalto si intende affidare 1’esecuzione di lavori per la sostituzione delle essenze arboree esistenti. .

ART. 22- DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. Il lavoro prevede la realizzazione delle seguenti attivita:
- Taglio di piante, del diametro oltre 40,00 cm in aree urbanizzate trafficate, misurato a 1,30 m dal suolo;
- Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume finoa 1 m3
di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della eppaia e dei materiali di risulta
dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale;
- Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi,
compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 c¢m, la fornitura in opera di terriccio concimato con
letame maturo o altro concime idoneo, nonché I'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra
eccedente
- Fornitura delle essenze vegetali indicate nell’elaborato grafico allegato;
- Fornitura e posa in opera di grigliati per alberi in fusione di ghisa a forma quadrata, compresi i telai, a quattro ele-
menti della dimensione di 100x100 cm con foro centrale del diametro di 50 cm.

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizio-
ni.

2. L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esi-
genze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese.

3. L'Impresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e
dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

3 Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori
nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

4. La Direzione dei Lavori potra pero prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facolta
dell'lmpresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.




Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante ¢ riservata la facolta di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le
condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti,
nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali
di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile al cennato scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 25 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione
degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro
Marchio e/o Certificazione equivalente.

2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di tutti gli elementi
accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati
nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali,
anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.),
anche se non esplicitamente menzionate.

3. Si potranno mettere in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori.

4. Per quanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro prowvvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applica il presente foglio patti e condizioni.

5. 1l Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne 1’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie.

6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano
essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che 1’Appaltatore abbia nulla da
eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti
richiesti.

7. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere
della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sara computata con i prezzi degli
elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato,
1'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i pit simili a quelli da sostituire sia a livello
tecnico-funzionale che estetico.

8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro
impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

9. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte le
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi momento
(preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e
controlli.

10. Tutti i materiali per i quali ¢ prevista I’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'l. N.A.l.L., VV.F.,
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

11. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

a) garantire I'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell’ambiente oggetto di intervento.

12. Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed
orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o

parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese 0 compensi aggiuntivi per le prestazioni

che deve fornire per la loro messa in opera.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE




Elenco prezzi unitari

LAVORAZIONE U. DI PREZZO
MISURA | UNITARIO
Taglio di piante, del diametro oltre 40,00 cm in aree urbanizzate trafficate, misurato a 1,30 m dal
suolo, eseguito in zona urbanizzata aperta al traffico, compresi cippatura e carico su automezzo del
legname di risulta
n.| €587,00
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri
di discarica o smaltimento, per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri
mc/km €1,15
per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.
mc/km €0,80
per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
mc/km €0,52
Onere per conferimento a discarica
t € 25,00
Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m3
di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei
materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, eseguito con mezzo
meccanico
n.| €164,47
Fornitura di Cupressus semprevirens in zolla (Cipresso), altezza 200/250 cm n. €76,67
Fornitura di Quercus petraea in zolla (Rovere), circonferenza 16/18 cm n.| €119,92
Fornitura di Quercus ilex in zolla (Leccio), circonferenza 12/14 cm n.| €169,71
Fornitura di Arbutus uneda in contenitore da It.15 (Corbezzolo), altezza 80/100 cm n. €34,00
Fornitura di Syringa vulgaris in contenitore da It.15 (Lilla comune), altezza 80/100 cm
n. € 35,00
Fornitura di Olea europaea in zolla (Ulivo), circonferenza 10/12 cm
n. €97,62
Fornitura di Acacia dealbata in zolla (Mimosa), h=150/175 cm
n. €42,50
Fornitura di Crataegus monogyna in contenitore da It.15 (Biancospino), altezza 80/100 cm
n. €55,00
Fornitura di Cercis siliquastrum in zolla (Siliquastro), circonferenza 10/12 cm n €83,24
Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura
degli stessi, compresa I'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera
di terriccio concimato con letame maturo o altro concime idoneo, nonché I'innaffio, compreso il
reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico
n. €57,58
Fornitura di grigliati per alberi in fusione di ghisa a forma quadrata, compresi i telai, a quattro ele-
menti della dimensione di 100x100 cm con foro centrale del diametro di 50 cm
n.| €249,60
Sola posa in opera di grigliati, per alberi, realizzati in fusione di ghisa a forma
quadrata o circolare, escluso basamento in cls, fino a quattro elementi delle dimensioni fino a
100x100 cm o diametro 100 cm
n. €57,75

Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE




