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» Premesse

Con Determinazione Dirigenziale n.111 del 13/09/2019 & stato approvato il progetto
definitivo di adeguamento e messa in sicurezza dei locali spogliatoi (principali e secondari} del
Campo da cakio “G. Eliena” sito in Via S. Amico.

If presente progetto riguarda i soli spogliatoi principali e ha per oggetto Vesecuzione di tutte le
opere, forniture e prestazioni di mezzi e di mano d’opera necessarie per I'adeguamento e la messa
in sicurezza dei locali; tale intervento costituisce il secondo lotto funzionale.

Tali opere si ritengono indispensabili a seguito dello stato di fatto in cui si trova attualmente
I'impianto sportivo dopo il rilascio dello stesso da parte della societd che lo aveva in gestione e

risultano urgenti per poter rimettere in funzione nel minor tempo possibile I'impianto sportivo.

» Descrizione delle opere
Negli spogliatoi principali, i lavori, sostanzialmente, consistono nell'esecuzione delle seguenti
opere:

~ realizzazione di tutte le opere necessarie volte all'eliminazione delle infiltrazioni di
acqua piovana nei locali spogliatoi;

~  realizzazione dei lavori di ripristino della facciata nord, attualmente in avanzato stato
di degrado;

~  ripristino delle porzioni di intonaco deteriorato e della piastreliatura degli spogliatoi;

—  tinteggiatura dei locali;

~ ripristino e controllo di tutti i serramenti metallici interni compresa la fornitura di
alcuni nuovi serramenti mancanti e/o danneggiati;

— ripristino e revisione dell'impianto idraulico esistente ed in particolare per gli
impianti we e docce compresa la fornitura di tutti le parti mancanti e/o danneggiate
(lavandini e sifonerie, miscelatori da lavandino e/o da doccia, soffioni per docce,
piiette di scarico, cassette scarico wg, tavolette wc) e comprese le prove di verifica
sul funzionamento degli impianti;

— ripristino e revisione dell'impianto di riscaldamento esistente compresa |la
sostituzione dei fan-coil e dei radiatori in alluminio deteriorati e/o danneggiati e

comprese le prove di verifica sul funzionamento degli impianti;




- ripristino e revisione dell'impianto elettrico esistente compresa fa sostituzione delle
lampade e/o neon occorrenti, dei tiranti di allarme nelle docce e nei wc e le prove
di verifica sul funzionamento;

~ la realizzazione di ogni altra opera, fornitura e prestazione di mezzi e di mano
d'opera, connessa all'elenco di cui 'sopra, necessaria per la reafizzazione delle opere a

regola d'arte.

Le opere avranno la durata presunta di 60 giomi.

o Elaborat! del progetto
li presente progetto & costituito dai seguenti elaborati:
TAV.1 - CARTOGRAFIA
TAV.2 - ELABORATO GRAFICO
TAV.3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV.6 - ELENCO PREZZ!
TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA
TAV.8 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI
TAV.9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV.10 - PIANO DI MANUTENZIONE

o Quadro Economico

Importo complessivo dei lavori a base d’asta .........cocvevveenen,s € 62.210,08
oneri della sicurezza non soggetti a rbasso ....ovvevecciiieniennenne. € 880,75
TOLAIR cvveeeeviiiiicciiiireisnninrss s csrtesssnerassssassansratane peeies va € 63.090,83
Somme a disposizione dell’ Amministrazione:
o LV.A. 22% su opere edil........ovvvvreniiieniicrieniereanennens € 13.879,98 -
» Incentivo funzioni tecniche . .....cceciiiciinniiiimnnenin, € 631,20
Totale somme a diSpOSIZIONE.....ovevrirriirerrncsssseinencnnseas € 14.51 1,1 8
TOTALE GENERALE ........ccovvimmiriiinnccnrnennenirinns rresesrensaas € 77.602,01
Il Tecnico

dott. Ing. Emanuela Maraglino

Ul Mop—




