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Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

| Comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano, intendono rafforzare le azioni di prevenzione e di
contrasto alle forme di illegalita, in sinergia fra di loro. Tale obiettivo puo essere efficacemente
perseguito attraverso il potenziamento e [linterconnessione dei rispettivi sistemi di
videosorveglianza, con particolare riferimento ai portali abilitati alla lettura delle targhe dei veicoli
in transito, presenti in tutti i Comuni che fanno capo all’Associazione per la gestione dei servizi
di Polizia Locale.

L’intervento in progetto prevede quindi:

1) L’interconnessione degli impianti di videosorveglianza esistenti attraverso:

- larealizzazione di una rete di interconnessione (HW) che colleghi i tre impianti attualmente
sconnessi tra loro;

- I'implementazione di un'unica piattaforma SW in modo da far dialogare i sistemi tra loro e
avere una gestione centralizzata dei tra impianti in quanto, attualmente, hanno diversi VMS
(Video Management System).

Una volta realizzata l'interconnessione HW e SW, sara possibile al Comando Compagnia
dei Carabinieri di Albenga la visualizzazione delle immagini, “live” e registrate”, delle
telecamere di tutti e tre i Comuni. Il Comando Carabinieri di Albenga & gia collegato al
server dellimpianto di videosorveglianza del Comune di Albenga e, una volta che i tre
impianti saranno collegati tra loro, si potranno visualizzare anche le immagini delle
telecamere di Loano e di Finale Ligure.

2) Il potenziamento dei sistemi di lettura targhe e il loro collegamento al S.C.N.T.T.
attraverso:

- il potenziamento del sistema di lettura targhe attraverso la realizzazione di nuovi varchi nel
Comune di Loano (3) per un totale di n.6 telecamere OCR e lintegrazione dei varchi
esistenti (8) per un totale di n.8 telecamere OCR,;

- il collegamento, previa autorizzazione degli organi competenti, con il sistema S.C.N.T.T.
(Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti), ubicato a Napoli nel’ambito del C.E.N.
(Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato).

3) Il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Albenga
attraverso la realizzazionr di n.7 postazioni di ripresa, per un totale di n.14 telecamere di
cui 12 di contesto (fisse) e 2 di osservazione (speed dome), e il potenziamento dei varchi
esistenti (4) per un totale di n.4 telecamere OCR.

Per un totale di 32 telecamere di cui:

n.18 telecamere lettura targhe: 12 esistenti + 6 nuove;
- n.12 nuove telecamere di contesto (fisse);
- n.2 nuove telecamere di osservazione (speed dome).

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: da definire | Fine lavori: 45 giorni lavorativi

Indirizzo del cantiere

vialpiazza: Via Medaglie D’Oro, Piazza San Domenico, Piazza San Francesco, Piazza Torlaro, Via
Torlaro, Via Enrico D’Aste, Piazza Trincheri, Via Aurelia (Reg. Poca), Via Martiri della Foce, Piazza
Garibaldi, Via Piave.

Localita: | Citta: ALBENGA | Provincia: SAVONA




Indirizzo del cantiere

vialpiazza: Via Aurelia confine Pietra Ligure (ingresso), Via Aurelia confine Pietra Ligure (uscita), Corso
Europa inizio senso unico, Via Cesarea, Via Stella intersezione Damiano Chiesa, Corso Roma, Piazza

Mazzini senso unico lato mare, Campo Cadorna intersezione Corso Roma. SS n.1 Aurelia intersezione
Via Olivette (lato Borghetto), Via Pontassi (lato Borghetto), SP n.25 in prossimita del parcheggio di Via

degli Alpini (lato Boissano).

Localita: | Citta: LOANO | Provincia: SAVONA
Committente
cognome e nome : Comune di Loano

indirizzo:

cod.fisc./p.iva:
tel.:
mail :

Piazza ltalia, 2 - 17025 Loano (SV)
00308950096

(+39)019675694
loano@peccomuneloano.it

Responsabile dei lavori

(eventuale)

cognome € nome :
indirizzo:

cod.fisc.:
tel.:
mail :

Comandante PL Dr. Gianluigi Soro
Via dei Gazzi, 7, 17025 Loano (SV)

(+39)01967021
poliziamunicipale@comuneloano.it

Progettista impianti
elettrici

cognome € nome :
indirizzo:

cod.fisc.:
tel.:
mail ;

Ing. Angelo Carpani

Via Monterosa, 19/B — 22060 Figino Serenza (CO)
CRPNGL63P04C933X

(+39)031781296

angelo.carpani@ingpec.eu

Coordinatore per la

progettazione

€ognome € nome . Ing. Angelo Carpani

nenzzo Via Monterosa, 19/B — 22060 Figino Serenza (CO)
cod fsc: CRPNGL63P04C933X

trﬁgil : (+39)031781296

angelo.carpani@ingpec.eu

Direttore dei lavori

cognome € nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

da definire

Coordinatore per
I'esecuzione lavori

cognome € nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

da definire




Schede II-1:

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codlice scheda:

SCHEDA II-1

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:
Apparati di rete, video, informatici Impianto di videosorveglianza

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi per manutenzione ordinaria e correttiva delle
telecamere installate su lampioni di pubblica illuminazione /
pali porta cartelli stradali

Interventi per manutenzione correttiva delle antenne

e Caduta di materiale dall’alto, tagli, abrasioni, contatti

con linee aeree, elettrocuzione, folgorazione

Caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto, tagli,
abrasioni, contatti con linee aeree, elettrocuzione,

installate sui lampioni di pubblica illuminazione / torre

piezometrica / tetti di edifici

Interventi per manutenzione correttiva degli apparati .
contenuti negli armadi di campo installati a terra / in quota

Interventi per manutenzione correttiva degli apparati del

centro di videocontrollo

folgorazione

Caduta dall’alto, caduta di materiale dallalto, tagli,
abrasioni, contatti con linee aeree e parti in
tensione, elettrocuzione, folgorazione, traffico
veicolare

e Contatti con parti in tensione, elettrocuzione,
folgorazione, interferenza con attivita del personale
interno

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in quanto gli
accessi in quota saranno eseguiti con
autoscala munita di cestello

Uso di autoscala con cestello, guanti,
copricapo, imbracatura con cordino

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive per i motivi
sopra indicati

C.s. per gli interventi in quota.

Uso di indumenti ad alta visibilita per gli
interventi a bordo strada ed eventuale
delimitazione dellarea di intervento,
opportunamente segnalata

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in
considerazione della tipologia degli
interventi previsti

Qualora necessario, si prevede 'uso di
utensili alimentati a batteria

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in
considerazione della tipologia degli
interventi previsti

Dato il modesto peso di materiali e
apparecchiature, I'approvvigionamento e la
movimentazione sono previsti manuali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in
considerazione della tipologia degli
interventi previsti

Dato il modesto peso delle attrezzature e
degli strumenti, I'approvvigionamento e la
movimentazione sono previsti manuali

Igiene sul lavoro

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in
considerazione della tipologia degli
interventi previsti

Uso di copricapo, guanti, indumenti da
lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Non sono previste particolari misure
preventive e protettive in
considerazione della tipologia degli
interventi previsti

Uso di indumenti ad alta visibilita per gli
interventi a bordo strada

Eventuali interventi nel CED e nel centro di
videocontrollo in orari non lavorativi

Tavole allegate:




Scheda II-3:

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Tavole allegate:

Codice scheda: | SCHEDA II-3
Intervent! di s Informazioni necessarie per Misure preventive e - . s MOdla!Ita.dI.Ut.IhZZO n .
manutenzione Periodicita PR T . Verifiche e controlli da Periodicita condizioni di sicurezza Rif. scheda
. ) pianificarne la protettive in dotazione . .
da effettuare interventi N , : effettuare controlli I:
realizzazione in sicurezza dell'opera previste
Impianto elettrico | annuale Impianto realizzato con i Controllo strumentale annuale Utilizzo di scale a
di messa a terra lavori di progetto ovvero dell’efficienza degli compasso a norma; tester
esistenti gia esistente interruttori differenziali e strumenti di misura di
grandezze elettriche
Controllo stato di degrado | annuale
dell’isolamento
componenti elettrici, in
particolare esterni
Controllo strumentale annuale
resistenza di terra ed
efficienza conduttore di
protezione
Scale di servizio annuale Dotazioni proprie delle Controllo stato di Annuale Accesso alla sommita di

su torri o tralicci e
scale interne agli
edifici

strutture esistenti

conservazione e verifica
tenuta e ancoraggio

tralicci mediante scale di
servizio. Accesso ai
locali tecnici presso
edifici mediante scale
interne.




Scheda llI-1:

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Codlice scheda:

SCHEDA lI-1

Elaborati tecnici per i lavori di: Interconnessione e potenziamento degli impianti di

videosorveglianza dei Comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano

Elenco e collocazione degli

Nominativo e recapito dei

: - L . . Data del Collocazione degli elaborati
elaborati tecnlgl relativi soggettllche hann.o pre.dllsposto documento tecnicl Note
all'opera nel proprio contesto gli elaborati tecnici
Relazione generale | Ing. Angelo Carpani — Rev.1 Comune di Loano
Ordine Ingegneri Prov. 23.09.2019
di Como n.2368 sez.A
Elaborati grafici Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
di Como n.2368 sez.A
Relazione specialistica | Ing. Angelo Carpani — Rev.1 Comune di Loano
Ordine Ingegneri Prov. 23.09.2019
di Como n.2368 sez.A
Piano di manutenzione | Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
dell’opera e delle sue | Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
parti di Como n.2368 sez.A
Piano di sicurezza e di | Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
coordinamento in fase | Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
di progettazione di Como n.2368 sez.A
Cronoprogramma Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
di Como n.2368 sez.A
Elenco dei prezzi Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
unitari Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
di Como n.2368 sez.A
Computo metrico Ing. Angelo Carpani — Rev.1 Comune di Loano
estimativo e quadro | Ordine Ingegneri Prov. 23.09.2019
economico di Como n.2368 sez.A
Capitolato speciale | Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
d’appalto Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019
di Como n.2368 sez.A
Schema di contratto | Ing. Angelo Carpani — Rev.0 Comune di Loano
Ordine Ingegneri Prov. 17.06.2019

di Como n.2368 sez. A




ELENCO ALLEGATI

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica as build
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;

documentazione dispositivi di protezione in esercizio

Oooooon

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composta da n. pagine.
1 IIC.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso

d'opera

Data Firma del committente

3 IIC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in

considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4 |l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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