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Comuni di Albenga - Finale Ligure — Loano

1. POSTAZIONI DI INSTALLAZIONE

Nel presente documento vengono descritti i siti installativi delle postazioni di ripresa allo
scopo di fornire un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita 'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari atti a pervenire ad una completa
caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate.

Le postazioni di ripresa di seguito illustrate, con le relative immagini riportate, sono da
considerarsi _indicative; pertanto, la posizione, l'orientamento e gli angoli di ripresa delle
telecamere dovranno essere definiti puntualmente in fase di installazione in accordo con i
Comuni.

LO OCR1e + LO OCR2e - LOANO Via Aurelia confine Pietro Ligure
Postazione lettura targhe ESISTENTE (ingresso + uscita)

Nell'intervento in progetto si tratta di integrare nella nuova piattaforma SLT le telecamere
lettura targhe e le relative telecamere di contesto, esistenti:
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LO OCR3e - LOANO Corso Europa inizio senso unico
Postazione lettura targhe ESISTENTE
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LO OCR4e - LOANO
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Via Cesarea

LO OCR5e - LOANO
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Via Stella intersezione Via Damiano Chiesa
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LO OCRé6e - LOANO
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Corso Roma

Lungo Corso Roma, e lungo la passeggiata, si contano numerose postazioni di ripresa.
Nellintervento in progetto si prevede l'integrazione nella nuova piattaforma SLT delle
telecamere lettura targhe all'inizio (LO OCRS8e) e alla fine (LO OCRG6e) della via che € a
senso unico di percorrenza degli autoveicoli. Di seguito viene illustrata la postazione di
Corso Roma all'altezza del civico n.230.
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LO OCR7e - LOANO Piazza Mazzini senso unico lato mare
Postazione lettura targhe ESISTENTE
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LO OCR8e - LOANO Campo Cadorna intersezione Corso Roma
Postazione lettura targhe ESISTENTE
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LO OCR9n - LOANO S.S. n.1 Aurelia intersezione Via Olivette
Postazione lettura targhe (lato Borghetto)

Sulla S.S. n.1 Aurelia, in corrispondenza dell’'intersezione con Via delle Olivette, & prevista
la realizzazione di un varco lettura targhe per monitorare entrambe le direzioni lungo la
direttrice stradale come sotto rappresentato:

E’ prevista l'installazione delle telecamere su un palo dell’illuminazione pubblica esistente
come illustrato nella pagina successiva.

Sono previste opere civili di allacciamento al punto di fornitura del’energia elettrica che sara

indicato dal Comune, pertanto sono previsti scavi, posa di tubazione corrugata, posa dei
cavi di alimentazione, ecc., per circa 50mt.
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Le due telecamere lettura targhe dovranno avere la telecamera di contesto incorporata e
dovranno essere collegate con un link wireless Punto-Punto (PtP), operante in banda libera

HiperLAN2 a 5,4GHz, con una CPE Wireless o verso la postazione esistente PR14 di Via
delle Olivette oppure verso la Stazione come sotto raffigurato.

0 ‘--’l?lLFQ!&‘HbLAﬂ._

2 — Elaborati grafici Pag. 10 di 29




Postazione di ripresa esistente di Via delle Olivette
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Per trasmettere i segnali wireless verso Via delle Olivette, oppure verso la Stazione, si pud

utilizzare il palo (adeguatamente prolungato) adiacente al palo che viene utilizzato per
installare le telecamere.

CPE Wireless
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Google Earth
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LO OCR10n - LOANO Via Pontassi
Postazione lettura targhe (lato Borghetto)
In Via Pontassi € prevista la realizzazione di un varco lettura targhe per monitorare entrambe
le direzioni lungo la direttrice stradale come sotto rappresentato:
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E’ prevista l'installazione di un nuovo palo rastremato diritto, di altezza h=9mt f.t., e la
relativa posa del plinto prefabbricato.

Sono previste opere civili di allacciamento al punto di fornitura del’energia elettrica che sara
indicato dal Comune, pertanto sono previsti scavi, posa di tubazione corrugata, posa dei
cavi di alimentazione, ecc., per circa 50mt.

Le due telecamere lettura targhe dovranno avere la telecamera di contesto incorporata e
saranno collegate con un link wireless Punto-Punto (PtP), operante in banda libera
HiperLAN2 a 5,4GHz attraverso una CPE Wireless, verso la postazione LO OCR9n
precedentemente descritta.
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LO OCR11n - LOANO S.P. n.25 in prossimita del parcheggio di Via
Postazione lettura targhe degli Alpini (lato Boissano)

Sulla S.P. n.25, in prossimita del parcheggio di Via degli Alpini, € prevista la realizzazione
di un varco lettura targhe per monitorare entrambe le direzioni lungo la direttrice stradale
come sotto rappresentato:
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E’ prevista l'installazione delle telecamere su un palo dell’illuminazione pubblica esistente
come illustrato nella pagina successiva.
Sono previste opere civili di allacciamento al punto di fornitura dell’energia elettrica che sara

indicato dal Comune, pertanto sono previsti scavi, posa di tubazione corrugata, posa dei
cavi di alimentazione, ecc., per circa 50mt.
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Le due telecamere lettura targhe dovranno avere la telecamera di contesto incorporata e
saranno collegate con un link wireless Punto-Punto (PtP), operante in banda libera
HiperLAN2 a 5,4GHz attraverso una CPE Wireless, verso la Torre Pentagonale.
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Torre Pentagonale
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PR9 - ALBENGA Via Medaglie D’Oro
Postazione videosorveglianza

In Via Medaglie D’Oro € prevista linstallazione di n.2 telecamere di contesto (fisse) per
monitorare le aree sotto rappresentate:

PR10 - ALBENGA Piazza San Domenico
Postazione videosorveglianza

In Piazza San Domenico & prevista l'installazione di n.2 telecamere di contesto (fisse) per
monitorare le aree sotto rappresentate:
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PR11 - ALBENGA
Postazione videosorveglianza

Piazza San Francesco

In Piazza San Francesco € prevista l'installazione di n.2 telecamere, una di contesto (fissa)
+ una di osservazione (speed dome), per monitorare le aree sotto rappresentate:

PR12 - ALBENGA
Postazione videosorveglianza

Piazza Torlaro

In Piazza Torlaro € prevista l'installazione di n.2 telecamere, una di contesto (fisse) + una

di osservazione (speed dome), per monitorare le aree sotto rappresentate:
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PR13 - ALBENGA Via Torlaro
Postazione videosorveglianza

In Via Torlaro € prevista l'installazione di n.2 telecamere di contesto (fisse) per monitorare
le aree sotto rappresentate:

PR14 - ALBENGA Via Enrico D’Aste
Postazione videosorveglianza

In Via Torlaro € prevista l'installazione di n.2 telecamere di contesto (fisse) per monitorare
I'aree sotto rappresentata:
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PR15 - ALBENGA Piazza Trincheri
Postazione videosorveglianza

In Piazza Trincheri & prevista l'installazione di n.2 telecamere di contesto (fisse) per
monitorare le aree sotto rappresentate:

| segnali delle due telecamere, collegate tra loro su attraverso un switch 4 porte 10/100,
verranno trasmesse con una CPE Wireless verso uno dei centro di raccolta dei segnali
wireless presenti nel Comune di Albenga.
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\ Collegamenti NUOVE postazioni PR di Albenga \

Le nuove postazioni di Albenga, da PR9 a PR15 sopra descritte (evidenziate di seguito in
azzurro) dovranno essere collegate alle postazioni esistenti (evidenziate di seguito in colore
giallo) sfruttando le tesate aeree esistenti, mediante cavo Ethernet di tipo FTP almeno di
Cat.5e. Qualora le distanze fossero superiori a mt. 100, si dovra fare uso di dispositivi
extender.
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Di seguito vengono illustrate alcune delle postazioni di ripresa a cui collegare le nuove
telecamere:
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AL10 Piazza San Michele
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Google Earth
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Via Roma
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AL OCR1le - ALBENGA Via Aurelia confine Pietra Ligure
Postazione lettura targhe ESISTENTE (ingresso)

Nell'intervento in progetto € prevista I'integrazione nella nuova piattaforma SLT. di una
telecamere lettura targhe OCR e della eventuale relativa telecamera di contesto su una
postazione di ripresa esistente sulla Via Aurelia in una localita denominata “Regione Poca”.

Google Earth
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AL OCR2e — ALBENGA
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Via Aurelia confine Pietra Ligure
(uscita)

Nell'intervento in progetto & prevista lintegrazione nella nuova piattaforma SLT di una
telecamere lettura targhe OCR e della eventuale relativa telecamera di contesto su una

postazione di ripresa esistente vicino ai Carabinieri (AL55) in Via Martiri della Foce.

Google Earth
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AL OCR3e — ALBENGA Piazza Garibaldi
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Nell'intervento in progetto & prevista lintegrazione nella nuova piattaforma SLT di una
telecamere lettura targhe OCR e della eventuale relativa telecamera di contesto su una
postazione di ripresa esistente AL06 di Porta Molino.
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AL OCR4e — ALBENGA Via Piave
Postazione lettura targhe ESISTENTE

Nell'intervento in progetto & prevista lintegrazione nella nuova piattaforma SLT di una
telecamere lettura targhe OCR e della eventuale relativa telecamera di contesto su una
postazione di ripresa esistente ALO1 di Via Piave.

2. SCHEMI IMPIANTI

Si allegano al presente progetto gli schemi degli impianti di videosorveglianza dei Comuni
di Albenga e di Loano:

- Allegato n.1 — Schema impianto esistente Loano (pag.1 di 4)

- Allegato n.2 — Schema impianto esistente Loano (pag.2 di 4)

- Allegato n.3 — Schema impianto esistente Loano (pag.3 di 4)

- Allegato n.4 — Schema impianto esistente Loano (pag.4 di 4)

- Allegato n.5 — Schema impianto esistente Albenga

- Allegato n.6 — Schema impianto esistente Albenga - Ampliamento
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