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N0, INDILAZI(‘)NE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA . Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE '
RIPORTO
LAVORI A’ MISURA
1 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm,
15.B10.B10. |con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.
010 SOMMANO m? 18,60 15,03 279,56 148,67 53,180
2 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XCl, classe di
20.A20.CO1. |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
010 C25/30. RAPP. A/C 0,60
SOMMANO m? 19,36 130,30 2°522,61 0,00
3 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
20.A28.A10. |fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di
1010 abete e pino. '
; SOMMANO m? 31,05 38,28 1'188,59 1'012,80| 85,210
4 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. : SOMMANO m® 16,26 27,96 454,63 286,69| 63,060
010
5 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.
20.A28.C05. SOMMANO m’ 3,10 37,37 115,85 73,01 63,020
020 .
6 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
20.A28.F05. |aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 SOMMANO Kg| 1'161,60 1,93 2°241,89 1'226,09| 54,690
7 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato )
25.A28.F15. |ordinario classe tecnica B450A B450C
005 SOMMANO Kg 183,60 1,74 319,46 149,09 46,670|
8 Montaggio e smontaggio impianto di cantiere
Np.1 SOMMANO a corpo 1,00/ 1°500,00 1'500,00 1'425,00| 95,000
9 Fornitura materaile di riempimento proveniente da scavi per operazioni di cui al punto
np.2 precedente
SOMMANO m3 18,60 15,00 279,00 0,00
10 Pavimentazione impermeabile ad alta resistenza allusura, agli agenti chimici, con
INP.3 buoqa- resistenza meccanica, colorata e antipolvere con spessore compreso tra i 300
micron e un I ... uto di solidi intervallate da uno spolvero di inerte fresco su fresco,
finitura con poliuretanico bicomponente colorato.
SOMMANO m2 41,25 26,23 1'081,99 432,80 40,000
11 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio inossidabile AISI 316 con finitura satinata
NP.4 con paletti a sezione circolare colegabili tra loro mediante 5 tubi paralleli
SOMMANO m 580,00 35,00 20300,00 17"255,00| 85,000
12 Fornitura ¢ posa in opera di corrimano formato da tubo in acciaio inox satinato AISI
NP.5 316 con zanche ogni metro diametro 4 cn circa spessore 2 mm
SOMMANO m 84,00 27,00 2'268,00 1'927,80| 85,000
13 Opere non esattamente quantificabili a corpo e a misura da liquidarsi con liste
NP.6 settimanali delle forniture e della mano d'opera
i SOMMANO a corpo 1,00) 4'500,00 4°500,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°051,58 23'936,95| 64,604
TOTALE euro 37°051,58 23'936,95| 64,604
A RIPORTARE
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