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ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle prestazioni di lavoro relative alla
“COSTRUZIONE DI UN OSSARIO NEL CIMITERO BERBENA” nel Comune di Loano
(SV).

Detti interventi dovranno essere eseguiti in conformita agli elaborati di progetto, alle
indicazioni date dai funzionari e tecnici del Comune in corso d'opera ed alle norme e
prescrizioni riportate nel seguito.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del quadro economico ammonta ad € 40.000,00 (euro
quarantamila/00), mentre [importo a base di appalto €& di €. 30.690,03
(trentamilaveicentonovanta/03) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.
1.500,00, per complessivi €. 32.190,03 (trentaduemilacentonovanta/03) come risulta dal
prospetto qui di seguito allegato:

Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 30.690,03

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.500,00

Totale lavori € 32.190,03

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

L.LV.A. 22% ’ € 7.081,81
5 . . € 321,90

Incentivo funzioni tecniche

Varie ed imprevisti € 406,26

Totale somme a disposizione € 7.809,97

TOTALE GENERALE € 40.000,00

Tali importi sono dedotti dalle quantita presunte dalla stima dell'intervento e non potranno
variare. :

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta. Non sono soggetti a ribasso d'asta gli importi
relativi al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo
pill precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dai funzionari e
tecnici del Comune.
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Le misure interne devono soddisfare i minimi standard di legge stabilite dal Ministero
della Sanita con Circolare del 24/06/1993 n. 24 e dal Regolamento di polizia mortuaria
DPR n. 285/90.

La struttura portante in acciaio da carpenteria metallica tale da soddisfare i requisiti in
materia di sicurezza strutturale ed antisismica previsti dal D.M. 17 gennaio 2018 s.m.i. Il
manufatto deve essere fornito con marcatura CE, corredato da Dichiarazione di
Prestazione del Produttore e realizzato in classe di esecuzione EXC2 secondo le
indicazioni di norma EN 1090-2. Le parti strutturali devono essere realizzate in elementi di
lamiera piegata di spessore minimo 10/10mm. Il manufatto deve essere fissato alla
retrostante struttura principale, con funzione di assorbimento delle azioni orizzontali e
controventatura, mediante tasselli ad uso strutturale del tipo a battere. Tutte le
connessioni in opera tra elementi strutturali devono essere realizzate mediante giunzioni
a freddo (rivettature, perni, tasselli e bullonature) e in assoluta assenza di saldature. Tutti
gli elementi strutturali devono essere realizzati con acciaio zincato spianato DX51D+Z
MAC microfiorato EN10346.

| coperchi frontali delle nicchie devono essere realizzati in acciaio zincato spianato
DX51D+Z MAC microfiorato EN10346 elettrolitico di spessore 10/10 mm, fissati alle
strutture mediante viti autoperforanti alla struttura portante e predisposti con doppia
foratura anti-profanazione per il fissaggio di un piombo e/o di rivettatura di sicurezza
antieffrazione. Le chiusure devono essere realizzate in totale assenza di incollaggi o uso
di adesivi siliconici.

Le lapidi frontali, rimovibili in esercizio per le tumulazioni e le estumulazioni, saranno
ritenute mediante borchie circolari in fusione di bronzo del diametro di 40 mm e da
ulteriore rondella imbullonata pretagliata a 3/4 con funzione di ritegno delle lapidi attigue in
fase di rimozione. Deve essere interposto un ulteriore supporto di centraggio a crociera in
polipropilene con funzione di sostegno e distanziale per il montaggio delle lapidi. La vite di
ritegno frontale sara del tipo INOX 304 M8, cl. 8.8, ed deve essere alloggiata in inserto su
elemento strutturale frontale. La fuga complessiva tra le lapidi frontali deve essere pari a 6
mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale.

Il rivestimento esterno frontale deve essere realizzato in elementi lapidei di spessore 20
mm di materiale definito a progetto; la facciata deve avere frontalini a chiusura delle
nicchie, dalle zoccolature di base, dalle velette intermedie e dalle cornici laterali.

Il rivestimento laterale dovra essere realizzato in elementi lapidei di spessore 20 mm di
materiale definito a progetto, con superficie a vista liscia a coste rifilate o smussate.

La copertura deve essere realizzata con pannello sandwich con inserto in poliuretano e
lamiere di spessore 5/10 mm. La lamiera superiore grecata con nervature di altezza 40
mm nel numero di 5 per ogni metro lineare; lo spessore minimo del pannello € pari a 50
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mm e deve comunque garantire la portata di carico neve prevista per il sito. |l colore del
pannello sara tinta ardesia in estradosso e bianco in intradosso. Il bordo esterno
orizzontale del pannello va rivestito con lattoneria in lamiera preverniciata fissata con
rivettatura alle parti di copertura. Il sistema di raccolta delle acque piovane in copertura
sara realizzato mediante lallestimento di grondaia in lamiera d'acciaio preverniciata a
sezione quadrata 10 cm x 10 cm posto in posizione centrale e pluviale di discesa @ 80
mm anch'esso in lamiera d'acciaio.

La copertura deve essere realizzata con lastra lapidea di materiale definito da progetto,
con aggetto sui prospetti frontali di cm 75 e senza sporti laterali.

ART. 4— FORMA E DIMENSIONI DEGLI INTERVENTI

La forma e le dimensioni che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di
progetto.

Per quanto non rilevabile dai grafici si precisa che per le descrizioni delle singole
lavorazioni vale quanto riportato nella stima dell'intervento.

ART. 5— VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre negli interventi, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia delle prestazioni, senza che |'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Devono essere comunque osservate le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 — PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Il manufatto cimiteriale composto da nicchie ad uso per ossari e cinerari deve essere
conforme, globalmente e nei singoli elementi costruttivi, al D.P.R. 285/90 s.m.i. ed alle
indicazioni della Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24 giugno 1993. || manufatto
deve essere composto da file orizzontali di nicchie sovrapposte e colonne verticali
giustapposte.
Dovra essere fornita dalla ditta esecutrice:

— la relazione di calcolo strutturale redatta in conformita al D.M. 17/01/2018 s.m.i.,

“Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni”
— il Piano d’Uso e Manutenzione.

ART. 7 - INTERVENT| EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la esecuzione di interventi non previsti e per i quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi facendo diretto riferimento
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al Prezzario Regionale Opere Edili ed impiantistiche di pil recente pubblicazione o in
mancanza ed in casi particolari a seguito di analisi del prezzo eseguita in contraddittorio.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e
le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per gli interventi in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.
Anche gli interventi in economia saranno eseguiti sotto la diretta responsabilita
penale e civile dellimpresa.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 8 — ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

In genere e per quanto non specificato, I'Appaltatore avra facolta di sviluppare gli
interventi nel modo che credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio dei funzionari e tecnici del Comune, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi
delllAmministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione nel modo che riterra pill conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. .

ART. 9 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'’APPALTO

Nell'elaborazione dell'offerta I'Appaltatore dovra assumere tutti gli elementi di
conoscenza delle condizioni generali e locali, di svolgimento e di onerosita del lavoro che
possano influire sulla formulazione del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi
dove dovra essere svolto il lavoro e difficolta di esecuzione.

Nessun aumento di prezzo potra essere richiesto successivamente alla stipula del
contratto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione del lavoro, la
mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 10— CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sara aggiudicato mediante gara secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
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Il Comune di Loano ha facolta di procedere allassegnazione degli mterventl anche
in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

ART. 11— TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI
INTERVENTI , PENALE PER RITARDO.

Il tempo utile per dare ultimati tutti gli interventi sara di 30 giorni naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di Euro 250,00 per per ogni
giorno di ritardo.

Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che
la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penalita sono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore o
mediante escussione della garanzia prestata.

Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 45 a partire dalla data di fine interventi,
la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento
della cauzione.

Solo in caso di ritardo causato da eventi atmosferici avversi, I'ufficio tecnico
procedera ad autorizzare la proroga del termine del numero di giorni effettivi di pioggia.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo PEC all'Ufficio Tecnico del
Comune di Loano l'ultimazione degli interventi non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna, é obbligo dell'impresa appaltatrice
procedere, nel termine di 5 giorni, all’inizio degli interventi, tenendo in particolare
considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dagli interventi, nonché
il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di
cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, e 528/99, 81/2008 nonché
alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di
sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature.

L'lmpresa appaltatrice & tenuta, quindi, non appena avuto in consegna il lavoro, ad
iniziarlo, proseguendolo in modo da darlo completamente ultimato nel nhumero di giorni
naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data
di consegna, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti

paragrafi.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'appalto, che sara definito in sede di offerta, & onnicomprensivo
ed e riferito pertanto a tutte le prestazioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Eventuali penali in cui la ditta sia incorsa, ai sensi dell'art. 11 del presente
capitolato speciale d'appalto, saranno applicate mediante detrazione dell'importo finale; &
fatta salva la facolta per I'Amministrazione di chiedere alla societa il risarcimento del
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danno- ulteriore, e di chiedere alla stessa di incrementare il lavoro fino all'esaurimento
delle somme disponibili.

Il pagamento delle fatture avra luogo entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Nelle fatture si dovranno indicare il numero della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione, il codice CIG che verranno comunicati dal Comune di Loano.

Si precisa che la mancata indicazione della fattura di tutte le indicazioni sopra
riportate comportera ritardi nel pagamento o la restltuzmne insoluta della fattura senza
che la ditta possa vantare pretesa alcuna.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovra comunicare I'attivazione di un conto corrente
dedicato ad appaltiifcommesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge
136/2010 compilando ed inviando l'apposito modulo che verra trasmesso dall'ufficio
economato. .

A decorrere dal 31 marzo 2015, & fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di
accettare solo le fatture che siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti
tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in
formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

ART. 13— SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto nei
limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 14 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione,
I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:

- in caso di mancata esecuzione del lavoro, trascorsi 10 giorni dal termine;

- qualora le deduzioni per l'applicazione di penali raggiungano il 10% dell'importo del
contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni;

- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- nel caso l'appaltatore ceda a terzi I'esecuzione delle attivita o subappalti parte di
essa; '

La risoluzione del contratto verra notificata alla ditta mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune di Loano il diritto di
affidare il lavoro alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre
all'applicazione delle penali previste al precedente art. 11.
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Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal
Comune di-Loano e i danni conseguenti. ,

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilita civili o penali della ditta
per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle suddette penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra
comporteranno la trasmissione da parte del Comune di Loano all'Autorita di Vigilanza per
I'annotazione nel Casellario informatico.

ART. 15 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

Non &€ ammessa la revisione del prezzo dell'appalto.

ART. 16 — RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il
pagamento delle penalita, qualora la ditta, opportunamente avvisata, non adempia, il
Comune di Loano potra rivalersi, mediante trattenute sui crediti della ditta stessa ovvero
sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

ART. 17 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Decreto di
adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 - Codice privacy D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i
dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dal Comune di Loano esclusivamente
per le finalita connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.

ART. 18 — DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto sara disciplinato:

a) dalle clausole del presente capitolato speciale d'appalto;

b) dal D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e dalle norme del Codice Civile in
quanto applicabili.

ART. 19 — FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte tra il Comune di Loano e la ditta aggiudicataria,
sara competente il Foro di Savona.

ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
protocollo di legalita sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona in data
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17/03/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infilirazione della criminalita -
organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi e di accettarne
_incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 21 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo al
regolamento dei contratti del Comune di Loano e alle Leggi e regolamenti vigenti in
materia.



