
PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO 

DI UN TRATTO DI VIA DEGLI ALPINI 

DA INCROCIO CON VIA E.TOTI A ECOCENTRO  

TAV.7 - INCIDENZA MANO D'OPERA

       

 IL TECNICO COMUNALE: Ing. Emanuela Maraglino                       

                        

DATA: marzo 2022
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o

16 demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO m³km 78,19 0,81 63,33 41,43 65,420

2 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o

25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO m³km 78,19 1,16 90,70 61,89 68,240

3 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o

25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO m³km 234,56 0,52 121,97 79,79 65,420

4 Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali

65.A10.A25. rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle

010 opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e

soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione

bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a

fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo,

finito e compresso, di 3 cm

SOMMANO m² 1´687,11 15,13 25´525,97 8´803,91 34,490

5 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con

65.A10.A40. apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del

040 materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito

e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3

cm: per superfici oltre 2000 m²

SOMMANO m² 521,25 6,04 3´148,35 1´090,27 34,630

6 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato),

65.B10.A05. steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al

020 completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in

arrivo fino a 50 m³ con minimo di misurazione pari a 10 m³

SOMMANO m³ 53,10 94,14 4´998,83 2´948,31 58,980

7 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme

65.B10.A15. vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera

030 compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8

tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per

lavori eseguiti nei centri urbani

SOMMANO m3 16,25 597,41 9´707,91 5´036,47 51,880

8 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie

65.C10.B70. stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di

040 chiusino o caditoia: della sezione oltre i 2500 cm²

SOMMANO cadauno 12,00 203,56 2´442,72 0,00

9 taglio di pavimentazione stradale con apposita macchina taglia asfalto a freddo sino ad una

P 2 profondita di cm 15

SOMMANO m 20,20 9,35 188,87 132,98 70,410

10 Oneri di discarica per miscele bituminose fresate su automezzo: 20,00 €/t pari a 30,00 €/mc.

P.01 SOMMANO mc 15,64 30,00 469,20 0,00

11 opere non suscettibili di una esatta quantificazione ma liquidabili con liste settimanalii

p4 SOMMANO a corpo 1,00 1´020,00 1´020,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 47´777,85 18´195,05 38,083

T O T A L E   euro 47´777,85 18´195,05 38,083

     Loano, 28/02/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 
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Dott. Ing. Emanuela Maraglino
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