
 

 
 

Comune di Loano 
(Provincia di Savona) 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VARI 
TRATTI CITTADINI (VIA DELLE FORNACI, VIA VERZI, VIA 
COSTINO MONTE CARMELO) 

 
“TAV. 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO” 

 
 
 

 
DATA: 9 DICEMBRE 2022 

U.T.C. 
IL PROGETTISTA        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Geom. Fabio MAURI)           f.to (Ing. Luciano VICINANZA) 
 



pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio di pavimentazione stradale con segatrice per una
65.A10.A50.0 profondità sino a cm 5
10 Via Costino di Monte Carmelo (fresature attacco e

ingressi) 6,50 6,50
Via Verzi (fresature attacco) 10,20 10,20
Via delle Fornaci 15,90 15,90

SOMMANO m 32,60 9,54 311,00

2 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in
65.A10.A40.0 conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
30 fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo

di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre
250 fino a 2000 m²
Via Costino di Monte Carmelo (fresatura attacco e
ingressi) 6,50 1,500 9,75
Via Verzi (fresatura attacco) 10,20 1,000 10,20
Via delle Fornaci 50,00 7,150 357,50

SOMMANO m² 377,45 16,61 6´269,44

3 Asportazione di massicciata stradale con o senza
65.A10.A30.0 pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi
20 meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di
risulta per superfici oltre 10 mq. fino a 100 mq.
Via Bulasce 5,00 2,000 10,00
Via per Verzi dal civ. 7 7,00 2,000 14,00
Via Verzi ingresso paese 6,50 2,000 13,00

SOMMANO m² 37,00 49,42 1´828,54

4 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale
65.B10.A05.0 di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati,
10 moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su
autocarro in arrivo fino a 5 m³ con minimo di misurazione
pari a 2,5 m³
Via Bulasce 5,00 3,000 0,250 3,75
Via per Verzi dal civ. 7 7,00 3,000 0,250 5,25
Via Verzi ingresso paese 6,50 2,000 0,250 3,25

SOMMANO m³ 12,25 202,94 2´486,02

5 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi
65.B10.A15.0 tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e
10 secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle

opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per
metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate:
misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori
eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non
inferiore a 200 mq.
Via Bulasce 5,00 3,000 15,00
Via per Verzi da civ. 7 7,00 3,000 21,00
Via Verzi ingresso paese 6,50 2,000 13,00

SOMMANO m² 49,00 34,01 1´666,49

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 12´561,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´561,49

6 Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato
65.B10.A26.0 bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle
20 norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal

capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la
pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione
bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con
idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo
da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura
dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm per
superfici oltre i 1000mq
Via Bulasce 5,00 2,000 10,00
Via Costino di Monte Carmelo 56,00 4,400 246,40
Via Costino di Monte Carmelo 51,00 4,630 236,13
Via Costino di Monte Carmelo 8,00 4,300 34,40
Via Costino di Monte Carmelo 7,00 2,000 14,00
Via per Verzi dal civ. 7 7,00 3,000 21,00
Via Verzi da civ. 18 a civ. 35 57,00 4,780 272,46
Via Verzi da civ. 18 a civ. 35 83,00 5,160 428,28
Via Verzi da civ. 18 a civ. 35 103,00 4,470 460,41
Via delle Fornaci 50,00 7,150 357,50

SOMMANO m² 2´080,58 15,54 32´332,21

7 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi
65.B10.A15.0 tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e
30 secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle

opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per
metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate:
misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature,
riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani
Via Costino di Monte Carmelo 100,00 0,100 10,00
Via Costino di Monte Carmelo 30,00 0,050 1,50

SOMMANO m³ 11,50 711,81 8´185,82

8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10.0 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
10 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di

discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro
i primi 5 km.
totale materiale da discarica 5,00 22,420 112,10

SOMMANO m³km 112,10 1,49 167,03

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10.0 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
15 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di

discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
totale materiale da discarica 5,00 22,420 112,10

SOMMANO m³km 112,10 1,02 114,34

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10.0 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
20 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di

discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 10 km e fino al trentesimo km.
totale materiale da discarica 10,00 22,420 224,20

SOMMANO m³km 224,20 0,60 134,52

COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 53´495,41
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´495,41

11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10. provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
016 trasporto per terre e rocce da scavo codice CER 170504

peso specifico:1,80 tonnellate/mc
1,80 11,100 19,98

SOMMANO t 19,98 29,10 581,42

12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10. provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
021 trasporto per miscele bituminose codice CER 170302

(fresato)  peso specifico:1,50 tonnellate/mc
1,50 11,320 16,98

SOMMANO t 16,98 53,76 912,84

13 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i
65.C10.B70.0 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento
10 al livello del piano viabile, compreso smontaggio e

rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000
cm²

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 90,85 181,70

14 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i
65.C10.B70.0 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento
20 al livello del piano viabile, compreso smontaggio e

rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a
1600 cm²

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 167,05 501,15

15 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i
65.C10.B70.0 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento
30 al livello del piano viabile, compreso smontaggio e

rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a
2500 cm²

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 197,63 790,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 56´463,04

T O T A L E   euro 56´463,04

----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Loano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56´463,04

TOTALE  euro 56´463,04

     Loano, 09/12/2022

Il Tecnico
f.to geom. Fabio Mauri
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