- R
e D
Comune di LOANO
N y,
- D
Provincia di Provincia di Savona
N J
- a
Oggetto  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE
SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOCALITA MECETI
AL FINE DELL'INSERIMENTO DI PASSERELLA
PEDONALE
II1 LOTTO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO )
> N N\
COMMITTENTE:
Comune di Loano
Piazza Italia n. 2
17025 Loano (SV)
Zerlr.l:i:gl/c?;?:gpeccomuneloano.it
- U\l J
4 N N\
TECNICO:
ing. Pierluigi Valle
Vla N. Chiazzari 41
17027 - Pietra Ligure (SV)
el meialo@il
- U\ J
4 N N N\
Allegato Relazione tecnica generale scala
A quadro economico
. L J Y,
e ™
Data 09/12/2022 Revisione Aggiornamento Protocollo
NS Z




RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1.0 Generalita

Il progetto che si illustra, costituisce il terzo lotto di un pitt ampio intervento finalizzato a separare i
flussi veicolari e ciclopedonali e per rendere Z.T.L. la viabilita’ di Meceti raccordando la “bretella dei
Meceti” oltre I’abitato, mediante:

- lavori di formazione di una passeggiata ciclopedonale attestata su due rotonde una a Meceti e I’altra
a Bulaxe, comprensiva di una passerella pedonale sul torrente Nimbalto su appoggi ex-novo;

- lavori per il restauro del ponte di Meceti sul Nimbalto ed opere accessorie

2.0 Il primo e secondo lotto

Il primo lotto ha riguardato la realizzazione del sicurvia in acciaio sui bordi dell’ impalcato del ponte in
sostituzione dei muretti fatiscenti preesistenti. L’intervento ha ricompreso il parziale rifacimento dei
sottoservizi in corrispondenza del sedime del ponte e nel tratto a monte dove si & resa necessaria
anche la sostituzione di una porzione della tubazione fognaria. La tubazione del civico acquedotto &
stata integralmente sostituita dalla ditta concessionaria del servizio.

Il secondo lotto ( il progetto esecutivo & stato approvato ed & prossimo P’inizio dei lavori ) interessa

due tratti di Via Meceti aventi lunghezza metri 9,0 circa e metri 20,0 circa che si collocano agli estremi
dell' impalcato del ponte .
In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- Nel tratto tra il ponte e la rotonda che costituisce l'incrocio con Strada Volontari della

Protezione Civile & prevista la posa in opera del guard-rail in acciaio Corten in continuita all

intervento gia realizzato sul ponte stesso. Sul lato sud ¢ previsto lo smaltimento delle acque
piovane tramite una tubazione che convogli le stesse all’ interno dell’ alveo fluviale. La
tubazione sara ancorata al cordolo in cemento armato dove ¢ fissato il guard-rail e raccogliera
le acque tramite una caditoia da 50x50 cm ubicata nel punto pitt depresso del profilo
altimetrico della strada oltre a tre scarichi o 100 mm lungo il nuovo cordolo atti a coadiuvare la
griglia in caso di ostruzioni o eventi eccezionali. Nello stesso tratto ¢ previsto il prolungamento
della guaina atta a contenere il cavo di alimentazione della pubblica illuminazione finalizzata al

riposizionamento del punto luce rimosso durante i lavori del primo lotto. Il punto luce sara



riposizionata a cura e spese della ditta concessionaria del servizio.una caditoia.

- Nel tratto a monte del ponte (in direzione Verzi) ¢ previsto I'intervento che interessa entrambi i

cigli della strada e comprende la posa del nuovo guard-rail e le strutture in cemento armato
idonee a conferire una adeguata robustezza al sicurvia essendo lo stesso da posizionare sopra
i muri di sostegno del terrapieno stradale. | muri sono costituiti da pietrame e malta e pertanto
non sono in grado di sopportare le azioni orizzontali derivanti dall’ urto di un automezzo sul
guard-rail. Il nuovo guard-rail andra a sostituire i fatiscenti muretti di protezione esistenti.
Saranno adeguati gli scarichi delle acque piovane sul ciglio sud della strada.

- Completamento della pavimentazione in conglomerato bituminoso nel rispetto di quanto gia

previsto nel primo lotto.

3.0 Il terzo lotto

Il progetto definitivolesecutivo oggetto della presente (Terzo lotto) interessa un tratto di Via Meceti
oltre il termine previsto per il secondo lotto in direzione Verzi per una lunghezza pari a circa 32,0 metri
ed & finalizzato ad ottenere una larghezza utile della careggiata pari a circa 5,5 metri.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- la posa in opera del guard-rail in acciaio Corten in continuita all' intervento gia realizzato sul
ponte e previsto nel secondo lotto, unitamente alle strutture in cemento armato idonee a
conferire una adeguata robustezza al sicurvia essendo lo stesso da posizionare sopra i muri in
pietrame di sostegno del terrapieno stradale

- Sul lato a monte dell’ intervento ¢ prevista la posa di una canalizzazione interrata che consenta
di fruire della superficie dell’ attuale cunetta destinandola alla carreggiata in modo da essere
percorribile dal traffico veicolare.

- E’ previsto il prolungamento della guaina atta a contenere il cavo di alimentazione della
pubblica illuminazione finalizzata al riposizionamento dei punti luce o alla posa di eventuali
nuovi sottoservizi. L’intervento & completato dalla pavimentazione in conglomerato
bituminoso.

Sono allegate alla presente le tavole illustrative del progetto di fattibilita del terzo lotto costituite dalla
cartografia (TAV. 1), dallo stato ante intervento (TAV. 2), dallo stato di progetto (TAV. 3) e di raffronto
(TAV. 4).

L’importo preliminare del progetto ammonta a 90.000,00 € di cui € 81.816,59 per lavori, comprensivi di
€ 4 121,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 8.183,41 per somme a
disposizione della stazione appaltante.

La durata dei lavori & prevista in 68 giorni naturali e consecutivi




| prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario edito dalla Regione Liguria nel Luglio 2022,

Il tutto & meglio evidenziato nel quadro economico dell’opera allegato.

Loano, 09/12/2022 Il Progettista
Ing. Pierluigi Valle



QUADRO ECONOMICO TERZO LOTTO

TERZO LOTTO

Importo complessivo dell'opera

Importo Oneri sulla sicurezza

Importo totale delle opere

b)

Somme a disposizione ente appaltante:

Spese tecniche: per progetto architettonico e strutturali, impianti e
direzione lavori, contabilita, sicurezza, compreso cassa nazionale
4% ed TVA di lesoe 22%

Arrotondamento

Rilievi accertamenti indagini

Indennita tecnici inerenti alla Pubblica Amministrazione

Spese per pubblicazione ed avvisi

IV A sui lavori nella misura del 10 %

Arrodondamenti

Importo somme a disposizione Appaltante

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO

€
€

[ONOIORONONORO]

77 694,65
4 121,94

€ 81 816,59

€ 81816,59

€ 818341

€ 90 000,00




